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TERMO DE REFERENCIA

CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratacdo de EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERACAO ESTRUTURAL DO
RESERVATORIO ELEVADO DO CEU VILA ALPINA PARA REUTILIZACAO OPERACIONAL NO
ABASTECIMENTO INTERNO DO CE ARTHUR FRIEDENREICH, NA ZONA LESTE SAO PAULO - SP,
nos termos da tabela abaixo, conforme condicdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.2. O objeto desta contratagdo é caracterizado como servicos especializados de engenharia,
conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O PRAZO PARA EXECUCAO das obras serd contado a partir da data fixada na Ordem de Inicio a
ser expedida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, com previsio
de 6 (SEIS) MESES, nos termos do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

13.1. Poderd ser emitida Ordem de Servigo especifica para a elaboragio do Projeto Basico com
prazo de 60 (sessenta) dias corridos;

1.3.2.  Na opgdo pelo item 1.3, a Ordem de Inicio para a execugado dos servigos somente poders
ser emitida apos a aprovagdo do projeto executivo.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia
da contratacdo.

FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. AFundamentacdo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se em tdpico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. A necessidade de delegar ao contratado a elaboracdo do Projeto Executivo decorre da
complexidade técnica da intervencdo, da especificidade das solugdes de engenharia a serem
adotadas e da exigéncia de compatibilizagdo com as condicdes reais de campo, que somente
podem ser plenamente avaliadas apds levantamentos técnicos detalhados, sondagens
complementares e analises especializadas.

2.3. Aelaboragio do projeto executivo pelo préprio executor permite maior sinergia entre projeto e
execucao, reduzindo riscos de incompatibilidades técnicas, retrabalhos, aditivos contratuais e
paralisacGes da obra, assegurando maior eficiéncia, economicidade e aderéncia as condigdes
reais do local.

2.4. Ressalta-se que tal opgdo ndo descaracteriza o regime de empreitada por preco unitario,
mantendo-se a sistemdtica de medigBes por quantitativos efetivamente executados, mas
constitui solugcdo técnica excepcional, devidamente motivada, em conformidade com os
principios da eficiéncia, do planejamento, da motivagdo e do interesse publico.

DESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descri¢do da solucdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.
L,[ .
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REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1.

4.2,

4.3,

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

Fica ressalvada a possibilidade da alteracdo de condig8es previstas neste Termo de Referéncia,
em face da superveniéncia de normas federais ou municipais aplicaveis.

Os servigos contratados serdo executados de acordo com este Termo de Referéncia, com
documentos neles referidos, disponibilizado neste edital, bem como detalhes e as
especificagdes complementares do projeto basico.

Para a perfeita execu¢do e completo acabamento das obras e servicos, a CONTRATADA se obriga

sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a assisténcia técnica e administrativa
necessaria para garantir o andamento conveniente aos trabalhos.

A CONTRATADA devera realizar os servicos de campo e demais levantamentos adicionais para
atendimento a plena execuc¢éo do objeto do contrato.

No desenvolvimento dos trabalhos e das solugdes adotadas deverdo sempre e, em todos os
casos, serem considerados os aspectos ambientais conforme determina a legislagdo vigente,
além das instrugdes especificas a serem fornecidas pela SIURB.

A CONTRATADA deverd desenvolver os trabalhos nos locais previstos, objeto do contrato, com
base nos estudos técnicos e plano geral de trabalho dos servicos.

A responsabilidade pela identificagcdo, cadastro, documentagdo e apresentacdo de solucdo
técnica para o equacionamento e remanejamento de toda e qualquer interferéncias é da
CONTRATADA, que devera detalhar a metodologia de execugao destas atividades.

Todo e qualquer necessidade de retrabalho (revisar e refazer) oriundo do descumprimento, pela
CONTRATADA, das exigéncias de Legislagdo, Normas, Diretrizes, Especificacfes Técnicas, sera de
inteira responsabilidade da mesma, a qualquer tempo, mesmo que, os produtos tenham sido
recebidos, através da emissdao do Termo de Recebimento Definitivo.

Pela complexidade dos servicos, a dire¢do geral da obra, por parte da Contratada, ficara a cargo
de um engenheiro sénior, convenientemente registrado no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA), e auxiliado por um engenheiro pleno que prestardo todos os esclarecimentos
sobre o andamento dos servigos.

Para as obras e servicos contratados, cabera a CONTRATADA fornecer e conservar o
equipamento mecanico e o ferramental necessario, empregar mao-de-obra capaz, de modo a
reunir permanentemente em servigo uma equipe homogénea e suficiente de operarios, mestres
e empregados, visando assegurar a conclusdo das obras no prazo fixado.

Todos os materiais, salvo o disposto em contrario em contrato, serdo fornecidos pela
CONTRATADA, serdo de primeira qualidade e todos os servigos executados em completa
obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda, satisfazer rigorosamente as Normas
Brasileiras.

Em hipétese alguma, podera a CONTRATADA alegar desconhecimento das cldusulas e condices
deste Caderno, das Especificagdes Complementares, bem como das exigéncias expressas nos
projetos e Normas da ABNT.

Toda a mdo-de-obra, salvo o disposto em contrario no contrato, serd fornecida pela
CONTRATADA.

Serdo impugnados pela FISCALIZAGCAO todos os trabalhos que ndo satisfacam as condicBes
contratuais. Ficara a CONTRATADA obrigada a revisar e a refazer os trabalhos impugnados logo
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apods o recebimento da Ordem de Servigo correspondente, ficando por sua conta exclusiva as
despesas decorrentes dessas providéncias.

Iniciadas as atividades necessarias, a CONTRATADA deve conduzi-las continua e regularmente,
dentro do cronograma estabelecido.

Ocorrido qualquer atraso nas etapas programadas, poderd a FISCALIZACAO ordenar o aumento
de horario de trabalho, cabendo a CONTRATADA os &nus ou eventuais prejuizos dai decorrentes.

Todas as despesas decorrentes de ensaios realizados no campo serdo de responsabilidade

integral da CONTRATADA. O Laboratério que a CONTRATADA vier a escolher para a realizagdo
dos ensaios devera ser certificado pelo INMETRO.

A CONTRATADA devera obrigatoriamente apresentar para aprovacao de Fiscalizacdo os ensaios
tecnolégicos de qualidade dos materiais previamente ao emprego na obra, conforme
estabelecido pela ABNT.

A CONTRATADA realizara, as suas expensas, quando solicitado pela Fiscalizagdo, os ensaios
tecnoldgicos de contraprova dos materiais empregados na obra, de acordo com o estabelecido
pela ABNT.

A CONTRATADA devera cumprir os prazos estabelecidos neste contrato, ainda que em horérios
restritos de trabalho, em razao da necessidade de continuidade operacional das vias.

A CONTRATADA devera responsabilizar-se pelas despesas com eventuais viagens (passagens
aéreas, transportes terrestres, estadias, alimentagdo e outros) relacionados com o cumprimento
do objeto contratual, decorrentes do acompanhamento de fabricagido, inspegdo, vistorias,
testes de recebimento, liberagcdo de equipamentos / materiais para instalacdo e outras
providéncias.

A CONTRATADA deve se responsabilizar pelo estudo de todos os documentos e outros
elementos fornecidos pela SIURB para a execucdo do objeto deste Termo de Referéncia, ndo se
admitindo, em nenhuma hipotese, a alegacdo de ignorancia dos mesmos.

Parafins de medigbes dos servigos de transporte de residuos, a CONTRATADA devera apresentar
toda documentagdo legal, conforme legislagdo, para a contratante, inclusive o Controle de
Transporte de Residuos — CTR.

A CONTRATADA devera participar de todas as reunifes que se fagam necessarias, sempre que
for solicitada sua a participacdo pela CONTRATANTE, em Sao Paulo. Todas as reunides deverao
ser acompanhadas pelo Coordenador do Projeto e pelo especialista de cada drea, sempre que
necessario.

A PROPONENTE devera considerar em sua proposta os custos para deslocamento, transporte e
hospedagem dos seus profissionais.

Todos os trabalhos a serem desenvolvidos deverdo estar de acordo com as normas técnicas
vigentes da ABNT e normas dos demais 6rgaos reguladores competentes.

Também deverdo ser seguidas as especificacdes técnicas particulares da PMSP, que serao
entregues para a CONTRATADA quando da emissdo da Ordem de Servigo para inicio dos
servigos.

Além das Normas e Leis aplicaveis, atestamos que todos os documentos técnicos necessarios
para o entendimento para elaborar a devida proposta técnica e comercial estdo contemplados

nesse Termo de Referéncia.
d ’
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4.29. A CONTRATADA devera elaborar, tramitar e obter todas as devidas autorizagdes junto aos
6rgdos competentes, quando for o caso, incluindo o Termo de Permissio para Ocupacdo de Vias

- TPOV, com:

4.29.1. Elaboragdo dos respectivos projetos de sinalizagdo de execugdo dos servigos em questdo
(PDDT);

4.29.2. Disponibilizacdo de todo o material necessério para implantacdo e apoio & operacio de
trafego dos bloqueios;

4.29.3. Cumpre ressaltar que podera haver a necessidade de execugo dos servicos em questio
no periodo noturno e/ou aos finais de semana, conforme diretrizes a serem obtidas em
tratativas junto a CET por intermédio da Contratante;

4.29.4. Deverao ser previstas equipes e material de apoio para realizacdo das interdi¢Ges e

respectivas sinalizagdes, visando adequada condigdo de seguranca aos funcionarios,
conforme diretrizes da CET.

4.30. Eventuais servigos que tenha que ser realizados dentro da faixa de dominio de Concessiondrias
(CPTM, Convias, Enel, Metrd, etc.) deverdo ser programados com as Companhias responsaveis.

4.30.1.

4.30.2.

4.30.3.

4.30.4.

4.30.5.

4.30.6.

4.30.7.

4.30.8.

Deverao ser realizadas ao longo do processo construtivo, atividades que garantam o bom
funcionamento dos canteiros de execu¢do dos servigos em questdo e instalagdes
provisérias, com por exemplo;

Devera ser estudado o tipo de Canteiro de Execugdo dos servicos em questdo e local do
mesmo, pois podera ser necessaria a utilizagdo de caminh&o do tipo carreta, com sanitario
quimico sobre o mesmo. Controle das condi¢es sanitdrias do canteiro;

Constante observacdo da qualidade da agua potdvel fornecida aos colaboradores, bem
como a higienizagdo periddica de bebedouros (evidenciada através de planilhas contendo
a data da ultima higienizacdo);

Promocgdo de coleta seletiva nos canteiros de execugdo dos servigos em questio, por meio
de lixeiras devidamente identificadas e sinalizadas de acordo com a classificacdo do
residuo, destinar posteriormente os residuos para cooperativas ou empresas que
realizem a reciclagem;

Realizar a separacdo de residuos perigosos, de acordo com as legislacdes vigentes e
encaminhar para empresas especializadas em seu tratamento e disposicao final;

Realizar o transporte e o armazenamento dos produtos perigosos de acordo com as
normas de seguranga vigentes;

Instalar dispositivos de prevencdo e sinaliza¢do de incéndio adequado, bem com rotas de
fugas e saidas de emergéncias;

Realizar o treinamento dos colaboradores sobre a correta utilizagdo desses dispositivos.

4.31. Todos os trabalhos a serem desenvolvidos deverdo estar de acordo com as normas técnicas
vigentes da ABNT e normas dos demais érgaos reguladores competentes.

4.32. Além das Normas e Leis aplicaveis, atestamos que todos os documentos técnicos necessarios
para o entendimento para elaborar a devida proposta técnica e comercial estdo contemplados
nesse Termo de Referéncia.
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DOS PRECOS DOS SERVICOS

5.1.

5.2

5.3.

5.4.

Os precos a serem utilizados para remuneragao dos servigos serdo os constantes da proposta da
vencedora da licitagdo;

Tais pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Gnica e completa remuneragdo pela adequada e
perfeita execucdo dos servicos, e pelo pagamento dos encargos sociais, trabalhistas,
previdencidrios, fiscais, comerciais, BDI e quaisquer outras despesas;

As Planilhas Or¢camentarias descritas em 5.1 foram elaboradas com base na Tabela de Custos
SIURB/EDIF — SEM DESONERACAO - data base JANEIRO/26, na Tabela de Custos CDHU — SEM
DESONERACAO -data base FEVEREIRO/26, na Tabela de Custos FDE - data base JANEIRO/26, e
respectivo Caderno de Critérios Técnicos SIURB/EDIFICACOES vigente na data de publicacdo do
presente EDITAL.

Para efeitos de apresentacdo e julgamento das propostas, os valores estimados pela SIURB
deverdo ser atualizados até a data da apresentacdo das propostas, por meio da aplicacdo do
seguinte calculo:

X=1/lo
Considerando:

X = Fator de atualizagdo do custo unitario bdsico da planilha orcamentéria — com 06 (seis)
casas decimais, desprezando-se as demais;

lo = indice IPC-FIPE - GERAL — data base JANEIRO/25 para os itens de servicos Tabelas de
Custos SIURB/EDIFICACOES, data base FEVEREIRO/25 de 2025 para os itens de servicos
Tabela de Custos CDHU, data base MARCO/25 para os itens de servicos Tabela de Custos
SINAPI - com 04 (quatro) casas decimais;

I = Ultimo indice IPC/FIPE — GERAL disponivel na data da apresentacdo da proposta com 04
(quatro) casas decimais;

Obs.: Para atualizacdo da planilha orcamentdria referencial, deverdo ser atualizados os
custos unitdrios de cada item de servigo e a seguir calculados os valores unitdrios atualizados,
com até 02 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais, sem arredondamento.

FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

6.1

6.2

6.3
6.4

O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITAGAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma PRESENCIAL, com adogdo do critério de julgamento
pelo MENOR PRECO.

O critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratagdo, conforme
modelo de planilha elaborada pela Administracdo, respeitando os quantitativos.

O intervalo minimo entre os lances sera de 0,5% do valor estimado para contratacao.

Devido a complexidade do objeto e o valor estimado para sua execugdo, a presente licitagao
devera prever recolhimento de garantia de proposta de 1% do valor orgado pela administragdo,
em conformidade com o art. 58 da Lei 14.133/2021 e o disposto na Portaria SF n2 338, de 02 de
dezembro de 2021.
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7. HABILITACAO TECNICA

7.1 Para fins de habilitagdo técnica, o licitante devera comprovar os seguintes requisitos:

EMPRESA

a)

b)

CERTIDAO atualizada de Registro de Pessoa Juridica expedida pelo CREA/CONFEA e/ou Conselho
competente, com prazo de validade em vigor;

Comprovagdo de aptiddo para execugao de servigo de complexidade tecnolégica e operacional
equivalente ou superior com o objeto desta contratagdo, ou com o item pertinente, por meio da
apresentacdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou
regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, com as seguintes caracteristicas
minimas:

QUALIFICACAO TECNICA
SERVICOS QUANTIDADES UN
REPARO SUPERFICIAL COM ARGAMASSA POLIMERICA . 3
(TIXOTROPICA), BICOMPONENTE ’
FORNECIMENTO DE ANDAIMES METALICOS 29.000,00 M3 x MES

b.1) Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou
da filial do fornecedor.

b.2) O fornecedor disponibilizara todas as informacGes necessdrias a comprovacdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, cépia do
contrato que deu suporte a contratagdo, enderego atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

c) Comprovacio QUALITATIVA de execucio de servicos de “Recuperacdo estrutural”,
através de atestado fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, onde conste
a empresa licitante como contratada, com a comprovagdo dos servigos abaixo listados:

e Fornecimento e montagem de estrutura metélica vertical — patinavel;
e Apicoamento mecanico de superficie de concreto;

PROFFISSIONAL DA EMPRESA RESPONSAVEL TECNICO

d) Para a comprovacdo da capacidade TECNICO PROFISSIONAL, a licitante devera comprovar

possuir em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega da proposta, profissional
Engenheiro Civil ou Arquiteto e Engenheiro Eletricista, com atestado(s) Fornecido(s) por
pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, acompanhado do Certificado de Acervo
Técnico - CAT, expedido pela entidade profissional competente (registro no sistema

d 6
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CREA/CONFEA e/ou Conselho competente), e que deverdo ser os responsaveis técnicos pela
execucdo do objeto, comprovando aptiddo para desempenho de atividades pertinentes e
compativeis com o objeto da licitagdo, comprovando a execugdo servicos de “Recuperacio
estrutural”;

e) Indicagdo de responsével (eis) técnico (s) pela execugdo do objeto que trata a presente licitac3o,
sendo ele (s) Engenheiro Civil e/ou Arquiteto e Engenheiro Eletricista, com vinculo de trabalho
com a empresa Licitante, conforme ANEXO 2 do Edital.

e.1) O (s) profissional(ais) indicado(s) devera(ao) participar da obra ou servico objeto do contrato,
e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde
que aprovada pela Administracao

f) A comprovagdo de vinculo do profissional que trata os subitens “d”, “e” serd realizada por
apresentacdo de cdpia da carteira de trabalho (CTPS), do contrato social do licitante, de contrato
de prestacgdo de servigco ou, ainda, de declaragdo de contratacgdo futura conforme modelo ANEXO
3, do(s) profissional(ais) detentor(es) do(s) atestado(s) apresentado(s), desde que acompanhada
da anuéncia deste(s).

SUBCONTRATACAO

8.1. E admitida a subcontratagdo parcial do objeto, nas seguintes condigdes:
8.1.1. Evedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal do objeto da contratacio.
8.1.2.  Asubcontratagdo fica limitada a 30% (trinta por cento).

8.2. 0O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a
subcontratagdo, caso admitida.

GARANTIA DA CONTRATACAO

9.1. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lein? 14.133, de
2021, no percentual de 5% do valor contratual, conforme regras previstas no contrato.

9.1.1. A garantia nas modalidades caucdo e fianga bancéria deverd ser prestada em até a
assinatura do contrato.

9.1.2.  No caso de seguro-garantia sua apresentacdo devera ocorrer, no maximo, até a data de
assinatura do contrato.

9.2. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a garantia
da contratacgdo.

TRANSICAO CONTRATUAL

10.1. O Contratado deverd realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento,
tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a
capacitacdo dos técnicos do contratante ou da nova empresa que continuara a execu¢ao dos
servicos.
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VISTORIA

111

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

. Aavaliagdo prévia do local de execugdo dos servigos é imprescindivel para o conhecimento pleno

das condiges e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o
direito de realizacdo de vistoria prévia, as custas do interessado.

A Licitante podera realizar visita para conhecimento do local das intervengbes, objeto desta
licitagdo. Devera apresentar obrigatoriamente Termo de Vistoria— ANEXO VI DO EDITAL, de que
tem total conhecimento dos servicos e das condicdes locais de execugdo dos trabalhos, estando
ciente de que na formulagdo de sua proposta ndo poderd alegar desconhecimento das
especificacbes técnicas e dos fatores envolvidos para a realizacdo dos servigos.

A vistoria podera ser agendada até dia 03(trés) dias Uteis anterior a data do certame, por meio
do e-mail: siurbvisitatecnica@prefeitura.sp.gov.br;

Em atendimento ao determinado no art. 63 § 32 da Lei Federal n°14.133/2021, as empresas que
decidirem por NAO REALIZAR VISTORIA TECNICA deverdo apresentar juntamente com 0s
documentos para habilitagdo, declaragdo nos moldes do ANEXO VII DO EDITAL, assinada e
protocolada pelo Departamento de Obras responsavel da Secretaria de Infraestrutura Urbana e
Obras e pelo representante legal da empresa, de que estd ciente de que ndo serdo atendidas
solicitacbes durante a execucdo da obra sob o argumento de falta de conhecimento das
condic¢des de trabalho ou de dados desde projeto.

A ndo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalagbes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos
servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condigdes de execucdo

12.1. A execucdo do objeto seguird a seguinte dindmica:

12.1.1. Inicio da execugdo do objeto ap6és a emissdo da ordem de servigo;

12.1.2. Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos,

frequéncia e periodicidade de execugdo do trabalho estdo discriminadas no Memorial
Descritivo especifico para cada local/atividade, anexo ao presente Termo de Referéncia.

Local da prestacdo dos servicos

12.2. Os servicos serdo prestados nos enderegos a seguir:

12.3

124

CEU Vila Alpina — Rua Jodo Pedro Lecor, 144 - Vila Alpina, Sdo Paulo — SP

: Especificacdo da garantia do servigo (art. 40, §12, inciso lll, da Lei n? 14.133, de 2021);

] O prazo de garantia contratual dos servigos é aquele estabelecido na Lei n® 8.078 de 11 de

setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

(
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13. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

13.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencadas
e as normas da Lei n? 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecucdo total ou parcial.

13.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

13.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse
fim.

13.4. 0 o6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato.

13.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagdo do
plano de fiscalizagdo, que contera informagBes acerca das obrigagbes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar
de execucdo da contratada, quando houver, do método de aferigdo dos resultados e das sangdes
aplicaveis, dentre outros.

13.6. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n? 14.133, de 2021, art. 117, caput).

13.7. O contratado devera manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para
representd-lo na execugdo do contrato.

13.7.1. A indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo érgado ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o
exercicio da atividade.

14. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

14.1. A avaliacdo da execucdo do objeto utilizara o Caderno de Critérios de Medicdo da PMSP, anexo
a este Termo de Referéncia e  disponibilizado no  sitio  eletronico
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/obras/tabelas_de_custos/index.php?p=3
36239.

Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

14.1.1. ndo produzir os resultados acordados,

14.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

14.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servigo, ou
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DO RECEBIMENTO

15.1. A Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medigdo prévia dos servigos executados no periodo, por
meio de planilha e meméria de célculo detalhada.

15.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

15.3. O contratado também apresentard, a cada medigdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugéo
contratual, quando for o caso.

15.4. O fiscal do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

15.5. A fiscalizacao nao efetuara o ateste da ultima e/ou tnica medigdo de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisdrio.

15.6. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes
de campo.

15.7. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem preprejuizo da
aplicagdo das penalidades.

15.8. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do
recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apos
a verificagdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

15.9. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execuc¢do do objeto ou no instrumento de cobranga.

15.10.0 recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do
contrato.

LIQUIDAGAO E PAGAMENTO

16.1. Para fins de liquidacdo e pagamento sera considerado o disposto na Portaria SF N2 275, de 05
de setembro de 2024 ou alteracdes posteriores.

16.2. Os pagamentos serdao disciplinados pelo Art. 142 do Decreto Municipal n® 62.100 de
27/12/2022, conforme segue:

16.3. A unidade orcamentdria adotard, como data de vencimento, 30 (trinta) dias corridos
contados a partir da data de entrega da documentagdo pela contratada.
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16.4.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
16.5.

16.6.
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Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

o prazo de validade;

a data da emissdo;

os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

o periodo respectivo de execucdo do contrato;

o valor a pagar; e

eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacgao
mencionada no art. 68 da Lei n2 14.133/2021.

A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengdo das

condi¢Oes de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participagdo
em licitagcdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibi¢do de contratar com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de
irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo
de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo

podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

16.7.

16.8.

16.9.

N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverd
comunicar aos oOrgdos responsdveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados os meios pertinentes e necessdrios para garantir o recebimento de seus

créditos.

Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a
ampla defesa.

Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que
se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacdo junto ao
SICAF.

FORMA DE PAGAMENTO

17.1.

17.2.

17.3.
17.4.

O pagamento serd realizado através de ordem bancdria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

Quando do pagamento, serd efetuada a retencao tributdria prevista na legislacao aplicavel.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serao retidos
na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagcéo

vigente.
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17.5. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n2
123, de 2006, ndo sofrerd a retencdo tributdria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos
por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado & apresentacdo de
comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributério favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

18.1. O custo estimado total da contratacdo é RS 3.051.695,48 (trés milhdes, cinquenta e um mil,
seiscentos e noventa e cinco reais e quarenta e oito centavos) conforme custos unitdrios apostos
na Planilha Orgamentaria Referencial da Administracdo.

ADEQUACAO ORCAMENTARIA

19.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos da
presente Administracdo, sendo indicada pela Divisdao de Finangas desta Secretaria, conforme
decreto orgamentario vigente.

19.2. Deverdo ser observadas, no momento da contratagdo e a cada exercicio financeiro, a
disponibilidade de créditos orgamentarios, bem como a previsdo no plano plurianual, quando
ultrapassar 1 (um) exercicio financeiro.

 _Le/

Roberto Sousa Valente
R.F. 747.533.1
Diretor Obras 4

SIURB
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ANEXO 1

MEMORIAL DESCRITIVO TECNICO — RECUPERACAO ESTRUTURAL DO RESERVATORIO ELEVADO
DO CEU VILA ALPINA PARA REUTILIZACAO OPERACIONAL NO ABASTECIMENTO INTERNO DO CE
ARTHUR FRIEDENREICH

Objeto: RECUPERACAO estrutural, manutengéo e impermeabilizacio do reservatério elevado em

concreto armado existente no complexo do CEU Vila Alpina / CE Arthur Friedenreich, incluindo a
recuperacdo de toda a infraestrutura hidraulica e elétrica reservatorio.

Enderego: Rua Jodo Pedro Lecor, s/n — Vila Alpina — S3o Paulo/SP.

Data: 22/10/2025

1. Aspectos técnicos e estado atual

e Trata-se de um reservatorio elevado ou “caixa d’agua” em local alto (o termo “elevacdo” no
nome sugere armazenamento em altura para pressdo/gravidade

e No laudo de 2024 consta que o reservatorio estd “muito comprometido” estruturalmente

¢ Foi instalada uma tela de protecdo ao redor da estrutura para evitar desprendimentos, e
retirada durante ultima vistoria realizada visto que a mesma havia se soltado e se encontrava
entrando em contato com rede elétrica da rua ao lado;

¢ Aestrutura esta desacoplada de uso principal, e o abastecimento da regido passa por outros
sistemas menores, o que significa que o reservatdrio estd “fora de operagdo plena” no
momento.

2. Caracteriza¢do do Reservatorio
O reservatodrio elevado localiza-se dentro do complexo esportivo do CEU Vila Alpina, originalmente
construido na década de 1960 para atender o antigo Clube Esportivo Arthur Friedenreich.

A estrutura é composta por:
o Fuste (coluna de sustenta¢do) em concreto armado, com acesso interno por escada

metalica;

« Taca superior (tanque de armazenamento) em concreto armado, destinada ao
abastecimento de agua potdavel das instalacées do complexo;

A inspecado visual identificou deteriora¢do do concreto, corrosdao de armaduras, infiltracdes,
falhas de impermeabilizacdo e desgaste de componentes metalicos, demandando intervencédo
corretiva completa.
3. Servicos Previstos
3.1. Recuperacao Estrutural

e Inspecdo detalhada da estrutura, mapeamento de fissuras, trincas e desplacamentos;
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Demolicao controlada de trechos de concreto deteriorado até atingir substrato integro;

Limpeza e tratamento das armaduras expostas, com aplicacdo de passivador
anticorrosivo;

Recomposi¢do das se¢des com argamassa de reparo estrutural polimérica, com
resisténcia compativel a estrutura existente;

Reperfilamento e regularizacdo de superficies com acabamento compativel ao concreto

original.

3.2. Substituicao de Tubulacdes

Remogao das tubulagdes metdlicas antigas (alimentagdo, extravasor, dreno e ventilagao);

Instalagio de novas tubulagdes em ago galvanizado a fogo ou PVC de alta pressao,
conforme projeto hidraulico;

Revis3o e substituicdo de vélvulas, registros e conexdes, com testes de estanqueidade e
pressdao apds montagem.

3.3. Escadas e Portas Metalicas

Desmontagem e substitui¢do das escadas metalicas internas e externas, em estado
avangado de corrosao;

Instalagdo de novas escadas e plataformas metalicas galvanizadas, com guarda-corpo,
fixacoes de seguranca e degraus antiderrapantes, em conformidade com NR-12 e NR-35;

Troca das portas metalicas de inspegdo (inferior e superior), confeccionadas em chapa
galvanizada, com travamento seguro e dobradigas em aco inoxidavel.

3.4. Impermeabilizacdo do Reservatério

4. Controle de Qualidade e Seguranca

Limpeza completa da superficie interna e externa da taca, com jateamento leve e
remocao de impurezas;

Tratamento de fissuras e juntas de concretagem com selante elastico e argamassa
polimérica;

Aplicacdo de sistema de impermeabiliza¢do flexivel bicomponente a base de cimento
modificado com polimeros, em no minimo duas demaos cruzadas;

Teste de estanqueidade com reservatério cheio por 72 horas, antes da entrega final.

A execucdo seguira as normas e procedimentos técnicos vigentes:

NBR 6118 — Projeto de Estruturas de Concreto;

NBR 14931 — Execucdo de Estruturas de Concreto;
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e NBR 15258 — Reparo estrutural;
e NBR 9574 /9575 — Impermeabilizagdo;
e NR-18 e NR-35 - Seguranca em trabalho em altura e em canteiro de obras.

Os servigos deverdo ser realizados sob acompanhamento técnico de engenheiro civil
devidamente habilitado, com emissdo de ART e registro fotografico das etapas executivas.

MEMORIAL DESCRITIVO TECNICO — REUTILIZACAO OPERACIONAL DO RESERVATORIO ELEVADO
DO CEU TERRITORIO VILA ALPINA NO ABASTECIMENTO INTERNO DO CE ARTHUR FRIEDENREICH

Objeto: Reativacao do reservatodrio elevado em concreto armado e sua integragdo ao sistema de
abastecimento e reserva técnica de incéndio do complexo, incluindo circuito de dgua de reuso e
abastecimento de piscinas.

Local: Rua Jodo Pedro Lecor, s/n — Vila Alpina — Sdo Paulo/SP.

Data: 22/10/2025

1. Contextualizag¢do e Situagdo Atual
O reservatorio elevado construido na década de 1960 para atender o antigo Clube Esportivo
Arthur Friedenreich encontra-se desativado, com desgaste estrutural, tubulagdes antigas e
auséncia de integracdo plena com o sistema hidraulico do complexo atual. Apos os servigos de
reparo e impermeabilizagdo realizados, propde-se a reativagdo funcional, associando-o a trés
principais funcionalidades:

e abastecimento interno dos prédios do clube/CEU;

e circuito de dgua de reuso para finalidades n3o potaveis (piscinas, lavagem, irrigagao);

e reserva técnica de incéndio (RTIl) conforme norma NBR 13714:2000.

2. Descrigcdo Técnica da Reativacao
2.1 Interligacdes Hidraulicas — Sistema de Incéndio
o Atubulagdo de combate a incéndio sera dimensionada e executada conforme NBR

13714:2000, que exige que o reservatério mantenha volume efetivo dedicado a RTI,
mesmo que sirva a outros usos.

e Sera instalada tubulagio de recalque exclusiva para incéndio, em aco carbono galvanizado
ou ferro galvanizado pesado (classe PN 2 10) com diametro minimo de DN 65 mm (274")
para sistemas de hidrante predial;

e Atubulacdo serd fixada de forma aparente ou embutida, identificada na cor “vermelho
seguranca”;
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e Sera instalado quadro de comando de bombas com sele¢cdo automatica entre bomba
principal e jockey; sistema de pressostato com alarme de falha; boia elétrica para nivel
minimo de funcionamento da RTI.

¢ Aderivacdo para hidrantes sera tal que as colunas de descida atinjam o nivel mais
desfavoravel dos equipamentos de combate, e o calculo de volume seguira V = Q x t, onde
Q é a vazao de duas saidas do sistema e t é o periodo minimo (ex: 60 min);

e Atubulagido de incéndio sera independente da tubulacdo de uso cotidiano, para garantir
que a RTI ndo seja comprometida por demanda normal.

e Serdo instaladas vélvulas de retencdo, registros de prova de estanqueidade e ramais de
descarga para manutengdo preventiva.

2.2 InterligagBes Hidraulicas — Sistema de Agua de Reuso
e O reservatdrio elevado sera parcialmente dedicado a agua de reuso, proveniente de
sistema de captacdo pluvial ou dguas cinzas tratadas, para abastecer as piscinas do clube,
lavagem de pisos, irrigagao e descargas secundarias.

o Tubula¢des paralelas de reuso serdo instaladas em PVC de alta pressdo (Classe PN12,5 ou
equivalente), com esquema de derivagdo a partir do reservatorio e setorizagdo interna.

» Sistema de filtragem e tratamento prévio (areia ativada, carvao, desinfecgado leve) sera
dimensionado para atender qualidade dimensional para uso ndo potavel; esta etapa sera
objeto de projeto hidraulico complementar.

o Rede de reuso se interligara as piscinas do clube: para exemplificagdo, considere duas
piscinas: (i) piscina olimpica de lazer com dimensdo estimada de 25 m x 10 m x
profundidade média 1,50 m = ~375 m3; (ii) piscina infantil/recreativa de 100 m x 5 m x
profundidade média 1,00 m = ~50 m3. Estas dimensdes sdo de referéncia baseadas em
tamanho comum de piscinas recreativas.

e A dgua de reuso permitird que estas piscinas sejam preenchidas ou parcialmente
renovadas com agua nao potavel, reduzindo consumo de agua tratada potavel e
promovendo economia direta de recursos.

e A tubulacio de reuso sera identificada na cor roxo ou azul-claro, conforme normativas
locais, com valvulas de bloqueio, registros de desvio automatico para agua potavel caso o
tratamento falhe.

o Sistema de controle permitira integragdo automatica: boia de nivel, sensor de qualidade,
valvula de comutacdo para rede potavel.

2.3 Reativa¢do e Comissionamento
e Enchimento gradual do reservatério, teste de estanqueidade, monitoramento de nivel por

72 horas.
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o Verificacdo da operacdo das bombas de incéndio e do sistema de reuso: testes de vazio e
pressao nos hidrantes, verificagdo de qualidade da dgua de reuso.

o Emissdo de laudo técnico final confirmando conformidade com normas, segregacio de
circuito de incéndio, funcionamento da rede interna e sistema de reuso.

2.4 Escavacao Servigos de Terraplenagem, escavacao, pisos externos, paisagismo e Pintura
e Paraaimplantacdo das tubulagdes de reuso e combate a incéndio, sera necessario

executar servigos externos, garantindo acesso adequado e integridade das areas externas
do complexo:

¢« Demolicdo de pisos de concreto existentes e remogao de grama, bem como de pisos
intertravados onde houver interferéncia das tubulagdes.

e Escavagdo com profundidade minima de 1,50 m para assentamento seguro das tubulagdes
de dgua de reuso e incéndio.

e Assentamento das tubulagdes, incluindo instalagdo de tubos, valvulas e conexdes
necessarias para integragao aos sistemas interno e externo.

« Reaterro com compactacdo adequada, garantindo estabilidade e evitando recalques
futuros.

« Execucdo de novo piso de concreto nas areas de circulagdo danificadas ou removidas.

« Recolocacio de pisos intertravados, reposicionamento de miniguias e reinstalagdo de
grama nas areas verdes afetadas.

e Pintura e sinaliza¢io das areas externas, garantindo visualizagdo de passagem de
tubulacdes e delimitagdo de espagos de circulagao.

3. Vantagens e Utilizages Expandidas
3.1 Integracdo Operacional e Resiliéncia
e O sistema torna o complexo autdénomo em parte de sua alimentagao hidrica, o que reduz a
dependéncia da concessiondria publica e possibilita continuidade de operagdo em
eventuais cortes ou quedas de pressdo.

e A adicdo do reservatério elevado como apoio hidraulico melhora a uniformiza¢do de
pressdo em todos os edificios e areas esportivas, inclusive durante picos de demanda.

3.2 Sustentabilidade e Economia de Agua de Reuso
e Utilizando a dgua de reuso para piscinas, lavagens e irriga¢do, o clube reduz
significativamente o uso de dgua potavel tratada, contribuindo para metas de eficiéncia

hidrica e sustentabilidade ambiental.
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A reutilizacdo da dgua de reuso para piscinas: com estimativas acima, se as piscinas (= 425
m? totais) forem renovadas parcialmente com reuso, ha economia relevante no consumo
anual de agua.

A adogdo da agua de reuso gera beneficios reputacionais ao clube, podendo integrar
programas de sustentabilidade e certificagdes ambientais, além de reduzir custos de
operacao e diminuir o impacto sobre a rede publica.

A reserva técnica de incéndio integrada ao sistema também evita que essa agua fique
ociosa: o mesmo reservatério ainda suporta a fun¢do de seguranca e sustentabilidade.

3.3 Reserva Técnica de Incéndio

4. Normas Técnicas Aplicaveis

A adocdo do circuito de incéndio garante que o clube atenda as exigéncias da norma NBR
13714:2000, mantendo volume para combate inicial de incéndio, com tubulagdo dedicada,
bombas automatizadas e derivagdo segura.

A utilizagdo de um reservatério elevado permite que o abastecimento de incéndio ocorra
por gravidade, o que diminui a dependéncia exclusiva de bombas durante incéndios.

A integracdo da dgua de reuso e do sistema de incéndio garante dupla utilidade da
infraestrutura, otimizando investimento e assegurando seguranca.

NBR 5626 — Instala¢des prediais de agua fria;

NBR 12217 — Projeto de reservatorios de distribui¢do de dgua;

NBR 13714 - Sistemas de hidrantes e mangotinhos para combate a incéndio;
NBR 15527 — Aproveitamento de dguas pluviais para fins ndo potaveis;

NR-18 e NR-35 — Seguranga em trabalho em altura e em locais confinados.

5. Conclusao

A presente proposta de reativagdo do reservatério elevado do CEU Vila Alpina / Clube Arthur
Friedenreich representa um investimento estratégico: restaura a funcionalidade original
(armazenamento e distribuigdo de dgua), amplia a sustentabilidade (meio ambiente, reuso), e
fortalece a seguranca (reserva de incéndio). A execugao técnica prevista assegura uma
infraestrutura moderna, eficiente e compativel com normas vigentes, conferindo a complexo
maior autonomia, economia e confiabilidade.

5. Justificativa Técnica

Sustentabilidade: utilizagio de dgua de reuso reduz o consumo de agua potavel e melhora

a eficiéncia do complexo.
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e Seguranca: reservatorio equipado para combate a incéndio garante atendimento as
normas NFPA e ABNT NBR 13714/2008.

 Eficiéncia operacional: sistema moderno, confidvel e de facil manutencio, integrando
abastecimento de agua potdvel, reuso e combate a incéndio.

o Durabilidade: utilizagdo de tubulagdes, bombas e vélvulas com vida Gtil longa e resisténcia
a corrosao.

Memorial Técnico — Montagem de Andaimes para Tratamento Externo de Reservatério Elevado

S
- r
SR i
el

1. Objetivo
Fornecer instrugdes técnicas para montagem, utilizacdo e desmontagem de andaimes visando o
acesso seguro 2 superficie externa do reservatério elevado para execugdo de reparos,

revestimentos e impermeabilizagado.
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2. Especificacdo dos Andaimes
2.1 Tipologia

Andaimes metalicos modulares (padrao fachada tubular metaélica ou multidirecional),
conforme NBR 6494 e NR-18, para trabalhos em altura;

Estrutura dimensionada para suportar:
o Peso proprio do andaime;
o Sobrecarga de trabalho (minimo 200 kg/m? para operadores e materiais);

o Equipamentos e ferramentas utilizados durante a execugao do tratamento.

2.2 Componentes

3. Montagem

Pilares e travessas metalicas: tubos galvanizados de @ 48,3 mm ou equivalente;

Plataformas de trabalho: metalicas ou em madeira tratada, com largura minima de 0,60
m;
Conexdes e fixagdes: bracadeiras, encaixes e escoras metalicas, garantindo estabilidade

lateral;

Rodapés: metalicos ou em madeira, altura minima de 15 cm para protecdo de queda de
objetos;

Escadas de acesso externas: integradas a estrutura do andaime, metdlicas, com degraus
antiderrapantes, inclinacdo maxima de 75°;

Tela de protegdo (fachadas / cercas de seguranga): tela em nylon ou polipropileno de alta
resisténcia, com malha < 5 cm, cobrindo toda a extensdo do andaime para evitar queda de
materiais e detritos.

1. Preparacdo da base:

o Nivelamento e compactacdo do solo ou instalagdo de sapatas ajustaveis;

o Verificagdo de auséncia de obstaculos, cabos ou interferéncias com tubulagbes
externas.

2. Montagem da estrutura principal:

o Posicionamento dos pilares verticais e travessas horizontais;

o Travamento inicial com bragadeiras;
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o Montagem em mddulos sucessivos, subindo gradualmente a altura do reservatério;
o Alinhamento e nivelamento de cada mdédulo com nivel a laser ou bolha.
3. Instalacdo das plataformas:
o Fixagdo de plataformas de trabalho em cada nivel, com travamento seguro;
o Instalacdo de rodapés metalicos ou de madeira para protecao lateral.
4. Escadas externas de acesso:
o Fixadas lateralmente ao andaime, garantindo acesso seguro a todos os niveis;
o Inclinacdo e espagamento de degraus de acordo com norma NR-18;
o Corrimados instalados em ambos os lados das escadas.
5. Tela de protecao:
o Colocacdo de tela envolvendo toda a face externa do reservatorio;
o Fixacdo em ganchos metdlicos ou bracadeiras a estrutura do andaime;

o Garantir que ndo haja folgas ou rasgos que permitam passagem de objetos.

4. Condicoes de Seguranca
e Todos os operadores devem utilizar EPIs obrigatdrios: capacete com jugular, cinto de
seguranca tipo paraquedista, botas de seguranga e luvas;

+ Sinalizagdo no entorno da obra (fitas, cones) para impedir circulacdo de pessoas nao
autorizadas;

o Inspecdo didria antes do inicio dos trabalhos;
e Proibicio de sobrecarga dos niveis superiores;

e Monitoramento continuo de condig¢des climaticas (ventos fortes podem exigir retirada
temporaria das telas ou suspensdo do trabalho).

5. Desmontagem
e Realizada de cima para baixo, seguindo sequéncia inversa da montagem;
e« Remocdo segura das plataformas, telas e escadas externas;

e Transporte controlado dos elementos para armazenamento ou descarte;

e Verificacdo do local quanto a residuos e seguranga pds-desmontagem.
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