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PLANILHA ORÇAMENTÁRIASAE - GPC JULHO/2024

(SEM DESONERAÇÃO)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA BASE: JULHO/2024 (SEM DESONERAÇÃO)

RESUMO GERAL

1 CANTEIRO / ACESSO E APOIO

GRUPO DISCRIMINAÇÃO PREÇO (R$)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA

EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE GRAÚNA-GAIVOTAS SOBRE O BRAÇO DO COCAIA E

DOS ACESSOS PARA CONEXÃO AO SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE NA REGIÃO SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO -

SEI Nº  7910.2024/0001716-0

 (%) 

421.256.708,51                   100,00%
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1 CANTEIRO / ACESSO E APOIO

1.1 CANTEIRO DE OBRAS

1 INFRA 04-033-000
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE DE CAMADA VEGETAL ATÉ

30CM DE PROFUNDIDADE, SEM TRANSPORTE
M2             7.020,00 1,74                    22,76%                   2,13                 14.952,60 

2 INFRA 04-015-000
CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM COM

CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3
M3             2.106,00 15,26                  22,76%                 18,73                 39.445,38 

3 INFRA 05-048-000 BASE DE BRITA GRADUADA M3             1.404,00 246,70                 22,76%                302,84               425.187,36 

4 SPOBRAS CPU-806
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
M2                110,24 808,96                 22,76%                993,07               109.476,03 

5 SPOBRAS CPU-807
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
M2                 94,21 1.033,22              22,76%             1.268,38               119.494,07 

6 SPOBRAS CPU-805
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
M2                105,75 579,13                 22,76%                710,93                 75.180,84 

7 SPOBRAS CPU-804
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA

DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016
M2                 90,00 914,03                 22,76%             1.122,06               100.985,40 

8 SPOBRAS CPU-800
EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
M2                 20,00 985,09                 22,76%             1.209,29                 24.185,80 

9 INFRA 05-007-000 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE RUAS DE TERRA (IE-5) M2             7.020,00 3,58                    22,76%                   4,39                 30.817,80 

10 EDIF 01-005-005
TAPUME METÁLICO COM TELHA METÁLICA, SEM PINTURA, TRAPEZOIDAL 40

ESP=0,43MM, COLUNAS, BASES E PARAFUSOS
M2                335,15 163,06                 22,76%                200,17                 67.086,97 

11 EDIF 01-005-007 PORTÃO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME M2                   2,30 263,16                 22,76%                323,05                     743,01 

12 EDIF 01-005-006 PORTÃO METÁLICO DE OBRA - 5M, PIVOTANTE, 2 FOLHAS, PARA TAPUME M2                   3,00 269,26                 22,76%                330,54                     991,62 

13 EDIF 17-030-002 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2                   6,00 392,20                 22,76%                481,46                  2.888,76 

14 SINAPI 102611
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500

LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN                   1,00 458,18                 22,76%                562,46                     562,46 

15 EDIF 10-008-090 EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO - 4KG UN                 15,00 211,11                 22,76%                259,15                  3.887,25 

16 EDIF 10-008-085 EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA - 10L UN                   6,00 232,22                 22,76%                285,07                  1.710,42 

17 EDIF 09-020-011
ILUMINAÇÃO DE QUADRA COM POSTE DE CONCRETO TUBULAR, ALT. UTIL

10M COM 3 PROJETORES COM LÂMPADA DE LED 100W, INCLUSIVE CAIXA 
CJ                 25,00 4.220,21              22,76%             5.180,72               129.518,00 

18 INFRA 06-035-000
LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO COM MANILHA DE CERÂMICA TIPO

SABESP - DIÂMETRO 4"
M                   1,00 80,89                  22,76%                 99,30                       99,30 

19 EDIF 10-001-004 CAVALETE DE ENTRADA - 1 1/2" UN                   1,00 462,85                 22,76%                568,19                     568,19 

20 SINAPI 101511
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE

EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE 
UN                   1,00 2.235,59              22,76%             2.744,41                  2.744,41 

21 EDIF 01-005-040 TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM M2             3.100,00 30,68                  22,76%                 37,66               116.746,00 

22 EDIF 01-001-007
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA

MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA
M3                314,40 129,38                 22,76%                158,82                 49.933,00 

1.2 CANTEIRO AVANÇADO

23 CDHU 02.02.120 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ALOJAMENTO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² UNMES                108,00 895,30                 22,76%             1.099,07               118.699,56 

24 CDHU 02.02.130
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1

LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²
UNMES                108,00 1.490,08              22,76%             1.829,22               197.555,76 

25 CDHU 02.02.140
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2

LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA 
UNMES                108,00 1.351,68              22,76%             1.659,32               179.206,56 

26 CDHU 02.02.150 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² UNMES                108,00 904,45                 22,76%             1.110,30               119.912,40 

27 CDHU 02.02.160 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO GUARITA - ÁREA MÍNIMA DE 4,60 M² UNMES                108,00 905,88                 22,76%             1.112,05               120.101,40 

1.3 OPERAÇÃO DE CANTEIRO

28 SPOBRAS CPU-201 OPERAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS UN                   1,00 9.375.576,48        22,76%     11.509.457,68          11.509.457,68 

1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

29 SPOBRAS CPU-202 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN                   1,00 34.501.991,04      22,76%     42.354.644,20          42.354.644,20 

SUBTOTAL 1 - CANTEIRO / ACESSO E APOIO       55.916.782,23 

2 SEGMENTO 1

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1.1 LIMPEZA DO TERRENO

30 INFRA 04-033-000
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE DE CAMADA VEGETAL ATÉ

30CM DE PROFUNDIDADE, SEM TRANSPORTE
M2             1.350,85 1,74                    22,76%                   2,13                  2.877,31 

31 INFRA 04-060-000 REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM COM CAMINHÃO DE 14 M3 M3XKM             2.255,92 1,84                    22,76%                   2,25                  5.075,82 

32 INFRA 04-064-000
DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II B - INERTES, EM

ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO
TON                486,31 94,29                  22,76%                115,75                 56.290,38 

33 INFRA 04-033-010
CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 5 E

< 15CM
UN                 37,00 218,15                 22,76%                267,80                  9.908,60 

34 INFRA 04-033-011
CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 15

E < 30CM
UN                 58,00 560,77                 22,76%                688,40                 39.927,20 

35 INFRA 04-033-012
CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 30

E < 60CM
UN                 22,00 700,97                 22,76%                860,51                 18.931,22 

36 INFRA 04-033-013
CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 60

E < 90 CM
UN                   6,00 841,16                 22,76%             1.032,60                  6.195,60 

37 INFRA 04-033-014
CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. >

90CM
UN                   1,00 981,36                 22,76%             1.204,71                  1.204,71 

UN.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA BASE: JULHO/2024 (SEM DESONERAÇÃO)
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2.1.2 REMOÇÃO DE DUTOS, TUBULAÇÕES E DISPOSITIVOS ENTERRADOS

38 INFRA 04-009-000
REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE

TERRA
M3                242,97 20,91                  22,76%                 25,66                  6.234,61 

39 INFRA 06-001-000
ARRANCAMENTO E REMOÇÃO DE CANALIZAÇÃO, 30,0CM < 0 < OU = A

60CM
M                303,71 124,38                 22,76%                152,68                 46.370,44 

2.1.3 DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS URBANOS PARA DESAPROPRIAÇÕES

40 INFRA 08-049-000 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES M3             1.080,00 207,58                 22,76%                254,82               275.205,60 

41 INFRA 08-050-000 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA M3             3.780,00 81,18                  22,76%                 99,65               376.677,00 

42 INFRA 08-051-000 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO M3                540,00 415,16                 22,76%                509,65               275.211,00 

43 INFRA 08-080-000
CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA

DE 1KM
M3             7.020,00 19,29                  22,76%                 23,68               166.233,60 

44 INFRA 08-086-000 REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM M3XKM           64.233,00 1,65                    22,76%                   2,02               129.750,66 

45 INFRA 04-064-000
DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II B - INERTES, EM

ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO
TON           12.636,00 94,29                  22,76%                115,75            1.462.617,00 

2.2 MOVIMENTO DE TERRA

46 INFRA 04-011-000
ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA

MÉDIA DE 1,0KM COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3
M3           25.128,40 22,36                  22,76%                 27,44               689.523,29 

47 INFRA 04-032-000 COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO M3             6.234,79 8,58                    22,76%                 10,53                 65.652,33 

48 INFRA 04-060-000 REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM COM CAMINHÃO DE 14 M3 M3XKM         147.349,54 1,84                    22,76%                   2,25               331.536,46 

49 INFRA 04-064-000
DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II B - INERTES, EM

ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO
TON           45.231,21 94,29                  22,76%                115,75            5.235.512,55 

2.3 DRENAGEM

50 EDIF 01-004-001 ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3                 96,80 76,89                  22,76%                 94,39                  9.136,95 

51 INFRA 04-002-000
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE

MÉDIA MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL À 3,0M
M3             6.229,80 84,36                  22,76%                103,56               645.158,08 

52 INFRA 04-015-000
CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM COM

CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3
M3                494,57 15,26                  22,76%                 18,73                  9.263,29 

53 INFRA 04-009-000
REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE

TERRA
M3             5.832,03 20,91                  22,76%                 25,66               149.649,88 

54 INFRA 04-035-000 APILOAMENTO MANUAL DE CAVA DE FUNDAÇÃO M2             3.179,94 6,02                    22,76%                   7,39                 23.499,75 

55 INFRA 04-060-000 REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM COM CAMINHÃO DE 14 M3 M3XKM             4.129,63 1,84                    22,76%                   2,25                  9.291,66 

56 INFRA 04-064-000
DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II B - INERTES, EM

ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO
TON                890,22 94,29                  22,76%                115,75               103.042,96 

57 INFRA 06-003-000 ESCORAMENTO DESCONTÍNUO DE MADEIRA PARA CANALIZAÇÃO DE TUBOS M2             4.738,15 72,37                  22,76%                 88,84               420.937,24 

58 INFRA 06-004-000 ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MADEIRA PARA CANALIZAÇÃO DE TUBOS M2             1.169,46 125,51                 22,76%                154,07               180.178,70 

59 INFRA 07-040-005

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À

TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 14KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 12KN/M

EM JUNTA DE DILATAÇÃO

M2             4.641,70 17,50                  22,76%                 21,48                 99.703,71 

60 INFRA 06-005-000 LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA M3                611,60 269,28                 22,76%                330,56               202.170,49 

61 EDIF 01-004-026 TUBO PVC PERFURADO PARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4" (100MM) M             3.245,94 76,78                  22,76%                 94,25               305.929,84 

62 EDIF 01-004-027 TUBO PVC PERFURADO PARA DRENAGEM - DIÂMETRO 6" (150MM) M                   9,00 95,92                  22,76%                117,75                  1.059,75 

63 INFRA 06-009-000
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES -

DIÂMETRO 50CM
M                382,00 134,87                 22,76%                165,56                 63.243,92 

64 DER-SP 24.16.06 TUBO DE CONCRETO D=0,50M CLASSE PA-4                                           M                 22,00 370,28                 22,76%                454,55                 10.000,10 

65 INFRA 06-010-001
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO,

DIÂMETRO 60CM - TIPO PA-2
M                840,00 215,71                 22,76%                264,80               222.432,00 

66 INFRA 06-010-002
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO,

DIÂMETRO 60CM - TIPO PA-3
M                 37,00 309,60                 22,76%                380,06                 14.062,22 

67 DER-SP 24.16.10 TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-4                                           M                 38,00 403,55                 22,76%                495,39                 18.824,82 

68 INFRA 06-012-001
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO,

DIÂMETRO 80CM - TIPO PA-2
M                 22,00 421,87                 22,76%                517,88                 11.393,36 

69 INFRA 06-014-001
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO,

DIÂMETRO 100CM - TIPO PA-2
M                 77,00 574,80                 22,76%                705,62                 54.332,74 

70 INFRA 05-014-001
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE

ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA
M                 97,20 49,24                  22,76%                 60,44                  5.874,76 

71 INFRA 06-020-021
FORNECIMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNIMA

400 (40T) D=600MM - NBR 10160 ARTICULADO - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.
UN                 27,00 507,14                 22,76%                622,56                 16.809,12 
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72 INFRA 06-020-023

FORNECIMENTO DE TAMPÃO - GRELHA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE

MÍNIMA 400 (40T) D=600MM - NBR 10160 ARTICULADO - P/ GAL. ÁGUAS

PLUV.

UN                   7,00 524,82                 22,76%                644,26                  4.509,82 

73 INFRA 07-009-000 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2" KG             9.924,38 10,30                  22,76%                 12,64               125.444,16 

74 INFRA 08-024-000
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=10MPA -

BOMBEADO
M3                 32,97 460,82                 22,76%                565,70                 18.651,12 

75 INFRA 08-025-000
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=15,0MPA -

BOMBEADO
M3                 67,30 481,92                 22,76%                591,60                 39.814,68 

76 INFRA 08-026-000
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=20,0MPA -

BOMBEADO
M3                 50,22 505,68                 22,76%                620,77                 31.175,06 

77 INFRA 08-027-000
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=25MPA -

BOMBEADO
M3                 74,12 527,26                 22,76%                647,26                 47.974,91 

78 INFRA 08-014-002 FORMA COMUM, EXCLUSIVE  CIMBRAMENTO M2                634,83 78,23                  22,76%                 96,03                 60.962,72 

79 INFRA 08-034-000 ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39CM M2                900,12 117,66                 22,76%                144,43               130.004,33 

80 INFRA 08-038-000 REVESTIMENTO COM 2CM DE ARGAMASSA, CIMENTO E AREIA 1:3 M2                824,44 59,22                  22,76%                 72,69                 59.928,54 

81 INFRA 08-049-000 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES M3                   9,03 207,58                 22,76%                254,82                  2.301,02 

82 INFRA 08-050-000 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA M3                150,67 81,18                  22,76%                 99,65                 15.014,26 

83 INFRA 08-051-000 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO M3                 19,24 415,16                 22,76%                509,65                  9.805,66 

84 INFRA 08-080-000
CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA

DE 1KM
M3                232,62 19,29                  22,76%                 23,68                  5.508,44 

85 INFRA 08-086-000 REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM M3XKM             2.175,02 1,65                    22,76%                   2,02                  4.393,54 

86 INFRA 04-064-000
DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II B - INERTES, EM

ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO
TON                393,67 94,29                  22,76%                115,75                 45.567,30 

87 DER-SP 24.19.07.01 GRELHA DE CONCRETO DE 10X44X120CM - FCK 20 MPA                                 UN                   2,00 248,01                 22,76%                304,45                     608,90 

88 EDIF 18-003-003 GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS (ANOXONOPUS OBTUSIFOLIUS) M2                168,00 31,10                  22,76%                 38,17                  6.412,56 

2.4 PAVIMENTAÇÃO

2.4.1 DEMOLIÇÕES DE GUIAS, PASSEIOS E PAVIMENTO

89 INFRA 05-001-000 ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO M             3.552,08 10,44                  22,76%                 12,81                 45.502,14 

90 INFRA 05-082-000 TRANSPORTE DE GUIAS MXKM           32.501,54 0,36                    22,76%                   0,44                 14.300,67 

91 INFRA 08-049-000 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES M3                425,63 207,58                 22,76%                254,82               108.459,03 

92 INFRA 05-004-000
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA

NO CAMINHÃO
M2           16.909,25 21,73                  22,76%                 26,67               450.969,69 

93 INFRA 05-067-000 TRANSPORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO M2XKM         154.719,59 0,94                    22,76%                   1,15               177.927,52 

94 INFRA 08-080-000
CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA

DE 1KM
M3                553,31 19,29                  22,76%                 23,68                 13.102,38 

95 INFRA 08-086-000 REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM M3XKM             5.062,77 1,65                    22,76%                   2,02                 10.226,79 

96 INFRA 04-064-000
DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II B - INERTES, EM

ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO
TON           14.019,17 94,29                  22,76%                115,75            1.622.718,92 

2.4.2 PAVIMENTO TIPO 1

97 DER-SP 23.02.01 MELH/PREPARO SUB-LEITO - 100% EN                                               M2           19.810,43 1,95                    22,76%                   2,39                 47.346,92 

98 DER-SP 23.04.06.03 SUB-BASE OU BASE DE MACADAME SECO                                              M3           15.848,34 261,37                 22,76%                320,85            5.084.939,88 

99 INFRA 05-090-000 BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO - BGTC M3             3.962,09 302,33                 22,76%                371,14            1.470.490,08 

100 INFRA 05-027-000 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2           19.810,43 15,69                  22,76%                 19,26               381.548,88 

101 DNIT 4011370 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO - BRITA COMERCIAL M²                396,21 5,83                    22,76%                   7,15                  2.832,90 

102 INFRA 05-026-000 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE M2           39.620,86 6,48                    22,76%                   7,95               314.985,83 

103 INFRA 05-099-003
REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA COM POLÍMERO - FAIXA III (SEM

TRANSPORTE)
M3             1.089,58 1.368,07              22,76%             1.679,44            1.829.884,23 

104 INFRA 05-099-003
REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA COM POLÍMERO - FAIXA III (SEM

TRANSPORTE)
M3                990,53 1.368,07              22,76%             1.679,44            1.663.535,70 

105 INFRA 05-078-001
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A

DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM
M3             2.080,10 21,12                  22,76%                 25,92                 53.916,19 

106 INFRA 05-078-007 TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM M3XKM           77.379,54 3,06                    22,76%                   3,75               290.173,27 

2.4.3 PAVIMENTO TIPO 2

107 DER-SP 23.02.01 MELH/PREPARO SUB-LEITO - 100% EN                                               M2             1.244,63 1,95                    22,76%                   2,39                  2.974,66 

108 DER-SP 23.04.06.03 SUB-BASE OU BASE DE MACADAME SECO                                              M3                746,78 261,37                 22,76%                320,85               239.604,36 

109 INFRA 05-048-000 BASE DE BRITA GRADUADA M3                186,69 246,70                 22,76%                302,84                 56.537,19 
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110 INFRA 05-023-000 BASE DE CONCRETO FCK=15,0MPA, PARA PAVIMENTO M3                124,46 513,74                 22,76%                630,66                 78.491,94 

111 INFRA 05-027-000 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2             1.244,63 15,69                  22,76%                 19,26                 23.971,57 

112 SINAPI 97113
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE

CONCRETO. AF_04/2022
M2             1.244,63 1,62                    22,76%                   1,98                  2.464,36 

113 DER-SP 23.11.04.01 PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAO COM FORMAS DESLIZANTES                       M3                298,71 827,68                 22,76%             1.016,05               303.504,29 

2.4.4 PAVIMENTO TIPO 3

114 DER-SP 23.02.01 MELH/PREPARO SUB-LEITO - 100% EN                                               M2             1.900,64 1,95                    22,76%                   2,39                  4.542,52 

115 DER-SP 23.04.06.03 SUB-BASE OU BASE DE MACADAME SECO                                              M3                228,08 261,37                 22,76%                320,85                 73.179,46 

116 INFRA 05-048-000 BASE DE BRITA GRADUADA M3                323,11 246,70                 22,76%                302,84                 97.850,63 

117 INFRA 05-027-000 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2             1.900,64 15,69                  22,76%                 19,26                 36.606,32 

118 INFRA 05-026-000 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE M2             1.900,64 6,48                    22,76%                   7,95                 15.110,08 

119 INFRA 05-028-000 REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE) M3                 57,02 1.475,72              22,76%             1.811,59               103.296,86 

120 INFRA 05-078-001
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A

DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM
M3                 57,02 21,12                  22,76%                 25,92                  1.477,95 

121 INFRA 05-078-007 TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM M3XKM             2.121,11 3,06                    22,76%                   3,75                  7.954,16 

2.4.5 RESTAURAÇÃO TIPO 1

122 INFRA 09-004-000

FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5CM, EM VIAS

ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E

VARRIÇÃO

M2             1.954,78 19,17                  22,76%                 23,53                 45.995,97 

123 INFRA 05-026-000 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE M2             1.954,78 6,48                    22,76%                   7,95                 15.540,50 

124 INFRA 05-028-000 REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE) M3                 78,19 1.475,72              22,76%             1.811,59               141.648,22 

125 INFRA 05-078-001
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A

DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM
M3                 78,19 21,12                  22,76%                 25,92                  2.026,68 

126 INFRA 05-078-007 TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM M3XKM             2.908,71 3,06                    22,76%                   3,75                 10.907,66 

127 INFRA 04-064-000
DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II B - INERTES, EM

ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO
TON                182,97 94,29                  22,76%                115,75                 21.178,77 

2.4.6 GUIAS E SARJETAS

128 INFRA 05-014-001
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE

ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA
M             6.494,22 49,24                  22,76%                 60,44               392.510,65 

129 INFRA 05-019-001 CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA M3                506,13 632,77                 22,76%                776,78               393.151,66 

130 INFRA 05-013-000 BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES M3                330,56 498,12                 22,76%                611,49               202.134,13 

2.4.7 CICLOVIA

131 DER-SP 23.02.01 MELH/PREPARO SUB-LEITO - 100% EN                                               M2             3.724,57 1,95                    22,76%                   2,39                  8.901,72 

132 INFRA 05-048-000 BASE DE BRITA GRADUADA M3                372,46 246,70                 22,76%                302,84               112.795,78 

133 INFRA 05-026-000 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE M2             3.724,57 6,48                    22,76%                   7,95                 29.610,33 

134 INFRA 05-028-000 REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE) M3                111,74 1.475,72              22,76%             1.811,59               202.427,06 

135 INFRA 05-078-001
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A

DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM
M3                111,74 21,12                  22,76%                 25,92                  2.896,30 

136 INFRA 05-078-007 TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM M3XKM             4.156,62 3,06                    22,76%                   3,75                 15.587,32 

2.5 SINALIZAÇÃO

2.5.1 HORIZONTAL

137 DER-SP 28.03.03 SINALIZ.HOR. C/TERMOPLAST. HOT-SPRAY                                           M2             1.434,74 70,04                  22,76%                 85,98               123.358,94 

138 DER-SP 28.03.05 SINALIZ.HOR.C/TERMOPLAST EXTRUDADO                                             M2                588,08 89,37                  22,76%                109,71                 64.518,25 

2.5.2 VERTICAL

139 DER-SP 28.01.31.02
FORN.TRANSP. MONTAG PLACA ALUM.E NUCLEO POLIET. BAIXA DENSIDADE

ESP.3MM GT+AI  
M2                 12,56 609,40                 22,76%                748,09                  9.396,01 

140 DER-SP 28.06.12 SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO D=2 1/2"                                           M                159,00 130,98                 22,76%                160,79                 25.565,61 

2.6 DESVIO DE TRÁFEGO

141 DER-SP 28.06.10 SUPORTE MADEIRA TRATADA 0,10X0,10M                                             M                 98,00 34,24                  22,76%                 42,03                  4.118,94 

142 INFRA 10-016-001 SINALIZAÇÃO - TAPUME MÓVEL M2             3.354,87 63,93                  22,76%                 78,48               263.290,19 

143 INFRA 10-016-002 SINALIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO M                480,00 15,54                  22,76%                 19,07                  9.153,60 

144 DER-SP 28.04.28
DISP.DE CANAL.DE TRAF.SINAL.ELETR.A LED BID.P/A USO EM

CONES,CAVAL.E BARREIRAS.
UN                451,00 162,09                 22,76%                198,98                 89.739,98 
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145 DER-SP 28.04.27
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE SUPER CONE - TAMBOR PLASTICO

1,05X0,70M            
UN                243,00 240,28                 22,76%                294,96                 71.675,28 

146 INFRA 10-016-003 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2                 38,73 391,58                 22,76%                480,70                 18.617,51 

147 DNIT 5213383

CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M -

UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01

RETIRADA DIÁRIA

UN.DIA                 90,00 0,82                    22,76%                   1,00                       90,00 

148 SPOBRAS CPU-055

EQUIPE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO

E MONITORAMENTO DE DESVIOS DE TRÁFEGO DO SISTEMA VIÁRIO,

PARA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS, COMPOSTA POR 01 VIATURA

PICK-UP COM LUMINOSO GIROFLEX E ADESIVADA NO PADRÃO CET/SP,

COM MOTORISTA E MATERIAIS PARA CANALIZAÇÃO, DESVIO E

INTERDIÇÕES DE PISTAS - 01 OPERADOR DE TRÁFEGO POR UM PERÍODO

DE 8H/DIA

UN                 72,00 29.346,22            22,76%           36.025,41            2.593.829,52 

149 SPOBRAS CPU-056

EQUIPE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO

E MONITORAMENTO DE DESVIOS DE TRÁFEGO DO SISTEMA VIÁRIO,

PARA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS, COMPOSTA POR 01 VIATURA

PICK-UP COM LUMINOSO GIROFLEX E ADESIVADA NO PADRÃO CET/SP,

COM MOTORISTA E MATERIAIS PARA CANALIZAÇÃO, DESVIO E

INTERDIÇÕES DE PISTAS - 01 OPERADOR DE TRÁFEGO PERÍODO DE

22:00 ÀS 06:00 HORAS

UN                 36,00 29.553,92            22,76%           36.280,39            1.306.094,04 

2.7 VALA TÉCNICA

150 INFRA 04-004-000
ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE

MENOR OU IGUAL À 4,0M
M3             1.348,46 19,84                  22,76%                 24,35                 32.835,00 

151 INFRA 04-015-000
CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM COM

CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3
M3                705,71 15,26                  22,76%                 18,73                 13.217,94 

152 INFRA 04-060-000 REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM COM CAMINHÃO DE 14 M3 M3XKM             5.892,68 1,84                    22,76%                   2,25                 13.258,53 

153 INFRA 04-064-000
DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II B - INERTES, EM

ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO
TON             1.270,28 94,29                  22,76%                115,75               147.034,91 

154 INFRA 04-035-000 APILOAMENTO MANUAL DE CAVA DE FUNDAÇÃO M2             1.691,46 6,02                    22,76%                   7,39                 12.499,88 

155 EDIF 01-004-071 ENVOLVIMENTO DE TUBOS COM AREIA M3                561,68 278,16                 22,76%                341,46               191.791,25 

156 INFRA 04-008-000 REATERRO COMPACTADO DE FUNDAÇÃO M3                642,75 16,97                  22,76%                 20,83                 13.388,48 

157 DER-SP 24.15.14 DUTO CORRUG. PEAD 0,05M                                                        M           33.829,20 20,25                  22,76%                 24,85               840.655,62 

158 DER-SP 24.15.16 DUTO CORRUG.PEAD 0,10M                                                         M           31.010,10 39,89                  22,76%                 48,96            1.518.254,49 

159 SINAPI 101795
CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 
UN                129,00 619,72                 22,76%                760,76                 98.138,04 

160 SINAPI 101798
TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS:

0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
UN                129,00 385,52                 22,76%                473,26                 61.050,54 

161 CPTM 02.03.14.200.02
CAIXA SUBTERRÂNEA DE ENTRADA TELEFÔNICA TIPO R2, COMPRIMENTO

107 CM, LARGURA 52 CM, PROFUNDIDADE 50 CM
UN                360,00 1.454,48              22,76%             1.785,51               642.783,60 

2.8 ESTRUTURAS - MUROS DE ARRIMO

162 INFRA 04-001-000
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE

MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M
M3                314,56 76,89                  22,76%                 94,39                 29.691,31 

163 INFRA 04-008-000 REATERRO COMPACTADO DE FUNDAÇÃO M3                171,65 16,97                  22,76%                 20,83                  3.575,46 

164 INFRA 07-014-000 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=15,0MPA M3                   8,68 490,72                 22,76%                602,40                  5.228,83 

165 INFRA 08-015-001
FORMA PARA CONCRETO APARENTE, INCLUSIVE CIMBRAMENTO DE ALTURA

ATÉ 3M
M2                953,12 106,72                 22,76%                131,00               124.858,72 

166 EDIF 02-001-093
ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 40CM - EXCLUSIVE

MATERIAIS
M             1.240,00 66,77                  22,76%                 81,96               101.630,40 

167 EDIF 02-001-048 ARRASAMENTO DE ESTACA UN                106,00 67,65                  22,76%                 83,04                  8.802,24 

168 INFRA 07-009-000 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2" KG           25.550,94 10,30                  22,76%                 12,64               322.963,88 

169 INFRA 07-010-000 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO > OU = 1/2" KG           43.144,36 10,65                  22,76%                 13,07               563.896,78 

170 EDIF 03-003-025 CONCRETO FCK = 40,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL M3                544,47 605,86                 22,76%                743,75               404.949,56 

2.9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES - MUROS DE DIVISA

171 INFRA 04-001-000
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE

MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M
M3                419,96 76,89                  22,76%                 94,39                 39.640,02 

172 INFRA 04-008-000 REATERRO COMPACTADO DE FUNDAÇÃO M3                325,79 16,97                  22,76%                 20,83                  6.786,20 

173 INFRA 07-014-000 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=15,0MPA M3                 25,72 490,72                 22,76%                602,40                 15.493,72 

174 INFRA 08-028-000
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA -

BOMBEADO
M3                110,21 547,67                 22,76%                672,31                 74.095,28 

175 EDIF 04-001-097 CONCRETO "GROUT" M3                 21,38 771,10                 22,76%                946,60                 20.238,30 

176 INFRA 07-009-000 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2" KG             9.919,13 10,30                  22,76%                 12,64               125.377,80 

177 INFRA 08-015-001
FORMA PARA CONCRETO APARENTE, INCLUSIVE CIMBRAMENTO DE ALTURA

ATÉ 3M
M2                367,38 106,72                 22,76%                131,00                 48.126,78 

178 EDIF 04-001-062
BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL APARENTE - 14CM - ATÉ

6MPA
M2             1.616,45 115,68                 22,76%                142,00               229.535,90 

2.10 ARQUITETURA E URBANISMO
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2.10.1 DEMAIS EQUIPAMENTOS URBANOS

179 EDIF 17-005-025 CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO M                407,61 481,38                 22,76%                590,94               240.873,05 

180 EDIF 13-002-047 PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO M2                299,07 169,25                 22,76%                207,77                 62.137,77 

181 INFRA 05-075-000 REBAIXAMENTO DE GUIAS M                433,25 18,43                  22,76%                 22,62                  9.800,11 

182 INFRA 05-092-001

PISO/ PASSEIO DE CONCRETO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO

DE BRITA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO:

LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO) EXCLUSIVE O

FORNECIMENTO DO CONCRETO

M3             1.515,30 347,96                 22,76%                427,15               647.260,39 

183 INFRA 07-012-000 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO KG           44.651,04 10,09                  22,76%                 12,38               552.779,87 

184 EDIF 18-016-020 LIXEIRA DUPLA UN                   9,00 1.317,42              22,76%             1.617,26                 14.555,34 

2.11 ILUMINAÇÃO

185 SPOBRAS CPU-017 BASE PARA POSTE FLANGEADOS DE (SP-6/8, SP-1-B, SP-24) UN                 60,00 364,29                 22,76%                447,20                 26.832,00 

186 EDIF 09-005-070
CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO,

40X40CM
UN                 25,00 208,36                 22,76%                255,78                  6.394,50 

187 EDIF 09-002-052 ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 4" M             2.023,04 54,58                  22,76%                 67,00               135.543,68 

188 EDIF 09-017-027 CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTERMICA CABO/ HASTE UN                179,00 161,05                 22,76%                197,70                 35.388,30 

189 EDIF 09-006-092 CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 16,00MM2 M                893,00 22,52                  22,76%                 27,64                 24.682,52 

190 EDIF 09-083-090 HASTE "COPPERWELD"- 5/8"X3,OOM UN                179,00 274,88                 22,76%                337,44                 60.401,76 

191 EDIF 09-083-083 CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 16MM2 UN                179,00 19,33                  22,76%                 23,72                  4.245,88 

192 INFRA 04-004-000
ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE

MENOR OU IGUAL À 4,0M
M3                467,99 19,84                  22,76%                 24,35                 11.395,55 

193 INFRA 04-035-000 APILOAMENTO MANUAL DE CAVA DE FUNDAÇÃO M2                809,22 6,02                    22,76%                   7,39                  5.980,13 

194 INFRA 04-009-000
REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE

TERRA
M3                242,76 20,91                  22,76%                 25,66                  6.229,22 

195 INFRA 04-015-000
CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM COM

CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3
M3                225,22 15,26                  22,76%                 18,73                  4.218,37 

196 INFRA 04-060-000 REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM COM CAMINHÃO DE 14 M3 M3XKM             1.880,59 1,84                    22,76%                   2,25                  4.231,32 

197 INFRA 04-064-000
DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II B - INERTES, EM

ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO
TON                405,40 94,29                  22,76%                115,75                 46.925,05 

198 EDIF 01-004-071 ENVOLVIMENTO DE TUBOS COM AREIA M3                105,49 278,16                 22,76%                341,46                 36.020,61 

199 INFRA 06-006-000 LASTRO DE CONCRETO FCK=10MPA M3                 80,92 488,27                 22,76%                599,40                 48.503,44 

2.12 PAISAGISMO

200 EDIF 18-002-026 IPÊ ROSA (TABEBUIA AVELLANEDAE) UN                   9,00 337,48                 22,76%                414,29                  3.728,61 

201 EDIF 18-002-038 CABREÚVA PARDA (MYROCARPUS FRONDOSUS) UN                   1,00 287,83                 22,76%                353,34                     353,34 

202 EDIF 18-003-005 GRAMA ESMERALDA M2             3.495,65 22,82                  22,76%                 28,01                 97.913,15 

203 EDIF 18-002-052 SUINÃ (ERYTRINA SPECIOSA) UN                   7,00 176,43                 22,76%                216,58                  1.516,06 

204 SINAPI 98505 PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024 M2             1.232,08 67,14                  22,76%                 82,42               101.548,03 

205 SINAPI 98511
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE

2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024
UN                 15,00 144,24                 22,76%                177,06                  2.655,90 

2.13 ACOMPANHAMENTO TECNICO DE OBRA / AS BUILT

206 SPOBRAS CPU-540 AS BUILT FORMATO A1 UN                 50,00 2.483,56              33,20%             3.308,10               165.405,00 

SUBTOTAL 2 - SEGMENTO 1       41.259.514,14 

3 SEGMENTO 2

3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

3.1.1 LIMPEZA DO TERRENO

207 INFRA 04-033-000
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE DE CAMADA VEGETAL ATÉ

30CM DE PROFUNDIDADE, SEM TRANSPORTE
M2           37.217,19 1,74                    24,31%                   2,16                 80.389,13 

208 INFRA 04-060-000 REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM COM CAMINHÃO DE 14 M3 M3XKM           70.122,13 1,84                    24,31%                   2,28               159.878,45 

209 INFRA 04-064-000
DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II B - INERTES, EM

ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO
TON           13.398,19 94,29                  24,31%                117,21            1.570.401,84 

210 INFRA 04-033-010
CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 5 E

< 15CM
UN                 39,00 218,15                 24,31%                271,18                 10.576,02 

211 INFRA 04-033-011
CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 15

E < 30CM
UN                 30,00 560,77                 24,31%                697,09                 20.912,70 

212 INFRA 04-033-012
CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 30

E < 60CM
UN                 14,00 700,97                 24,31%                871,37                 12.199,18 
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213 INFRA 04-033-013
CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 60

E < 90 CM
UN                   3,00 841,16                 24,31%             1.045,64                  3.136,92 

3.1.2 REMOÇÃO DE DUTOS, TUBULAÇÕES E DISPOSITIVOS ENTERRADOS

214 INFRA 04-009-000
REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE

TERRA
M3                822,45 20,91                  24,31%                 25,99                 21.375,47 

215 INFRA 06-001-000
ARRANCAMENTO E REMOÇÃO DE CANALIZAÇÃO, 30,0CM < 0 < OU = A

60CM
M             1.028,06 124,38                 24,31%                154,61               158.948,35 

3.1.3 DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS URBANOS PARA DESAPROPRIAÇÕES

216 INFRA 08-049-000 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES M3             2.002,50 207,58                 24,31%                258,04               516.725,10 

217 INFRA 08-050-000 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA M3             7.008,75 81,18                  24,31%                100,91               707.252,96 

218 INFRA 08-051-000 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO M3             1.001,25 415,16                 24,31%                516,08               516.725,10 

219 INFRA 08-080-000
CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA

DE 1KM
M3           13.016,25 19,29                  24,31%                 23,97               311.999,51 

220 INFRA 08-086-000 REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM M3XKM         117.146,25 1,65                    24,31%                   2,05               240.149,81 

221 INFRA 04-064-000
DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II B - INERTES, EM

ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO
TON           23.429,25 94,29                  24,31%                117,21            2.746.142,39 

3.2 MOVIMENTO DE TERRA

222 INFRA 04-031-000

FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E

TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO

COMPACTADO

M3             6.208,08 31,72                  24,31%                 39,43               244.784,59 

223 INFRA 04-060-000 REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM COM CAMINHÃO DE 14 M3 M3XKM         144.648,26 1,84                    24,31%                   2,28               329.798,03 

224 INFRA 04-011-000
ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA

MÉDIA DE 1,0KM COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3
M3           36.819,21 22,36                  24,31%                 27,79            1.023.205,84 

225 INFRA 04-032-000 COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO M3           43.027,89 8,58                    24,31%                 10,66               458.677,30 

226 INFRA 04-060-000 REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM COM CAMINHÃO DE 14 M3 M3XKM         151.170,98 1,84                    24,31%                   2,28               344.669,83 

3.3 DRENAGEM

227 EDIF 01-004-001 ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3                299,03 76,89                  24,31%                 95,58                 28.581,28 

228 INFRA 04-002-000
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE

MÉDIA MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL À 3,0M
M3             4.678,36 84,36                  24,31%                104,86               490.572,82 

229 INFRA 04-015-000
CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM COM

CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3
M3                 55,72 15,26                  24,31%                 18,96                  1.056,45 

230 INFRA 04-009-000
REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE

TERRA
M3             4.921,67 20,91                  24,31%                 25,99               127.914,20 

231 INFRA 04-035-000 APILOAMENTO MANUAL DE CAVA DE FUNDAÇÃO M2             2.195,01 6,02                    24,31%                   7,48                 16.418,67 

232 INFRA 04-060-000 REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM COM CAMINHÃO DE 14 M3 M3XKM                298,10 1,84                    24,31%                   2,28                     679,66 

233 INFRA 04-064-000
DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II B - INERTES, EM

ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO
TON                125,36 94,29                  24,31%                117,21                 14.693,44 

234 INFRA 06-003-000 ESCORAMENTO DESCONTÍNUO DE MADEIRA PARA CANALIZAÇÃO DE TUBOS M2             3.338,63 72,37                  24,31%                 89,96               300.343,15 

235 INFRA 06-004-000 ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MADEIRA PARA CANALIZAÇÃO DE TUBOS M2                790,53 125,51                 24,31%                156,02               123.338,49 

236 INFRA 07-040-005

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À

TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 14KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 12KN/M

EM JUNTA DE DILATAÇÃO

M2             5.265,26 17,50                  24,31%                 21,75               114.519,40 

237 INFRA 06-005-000 LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA M3                560,25 269,28                 24,31%                334,74               187.538,08 

238 EDIF 01-004-026 TUBO PVC PERFURADO PARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4" (100MM) M             3.682,00 76,78                  24,31%                 95,44               351.410,08 

239 EDIF 01-004-027 TUBO PVC PERFURADO PARA DRENAGEM - DIÂMETRO 6" (150MM) M                   9,00 95,92                  24,31%                119,23                  1.073,07 

240 INFRA 06-009-000
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES -

DIÂMETRO 50CM
M                184,00 134,87                 24,31%                167,65                 30.847,60 

241 DER-SP 24.16.06 TUBO DE CONCRETO D=0,50M CLASSE PA-4                                           M                 15,00 370,28                 24,31%                460,29                  6.904,35 

242 INFRA 06-010-001
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO,

DIÂMETRO 60CM - TIPO PA-2
M                473,00 215,71                 24,31%                268,14               126.830,22 

243 INFRA 06-012-001
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO,

DIÂMETRO 80CM - TIPO PA-2
M                171,00 421,87                 24,31%                524,42                 89.675,82 

244 DER-SP 24.16.14 TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-4                                           M                 86,00 686,30                 24,31%                853,13                 73.369,18 

245 INFRA 06-014-001
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO,

DIÂMETRO 100CM - TIPO PA-2
M                 41,00 574,80                 24,31%                714,53                 29.295,73 

246 INFRA 05-014-001
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE

ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA
M                 63,60 49,24                  24,31%                 61,21                  3.892,95 
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247 INFRA 06-020-021
FORNECIMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNIMA

400 (40T) D=600MM - NBR 10160 ARTICULADO - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.
UN                 12,00 507,14                 24,31%                630,42                  7.565,04 

248 INFRA 06-020-023

FORNECIMENTO DE TAMPÃO - GRELHA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE

MÍNIMA 400 (40T) D=600MM - NBR 10160 ARTICULADO - P/ GAL. ÁGUAS

PLUV.

UN                 10,00 524,82                 24,31%                652,40                  6.524,00 

249 INFRA 07-009-000 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2" KG           10.774,55 10,30                  24,31%                 12,80               137.914,24 

250 INFRA 08-024-000
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=10MPA -

BOMBEADO
M3                 24,44 460,82                 24,31%                572,84                 14.000,20 

251 INFRA 08-025-000
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=15,0MPA -

BOMBEADO
M3                168,21 481,92                 24,31%                599,07               100.769,56 

252 INFRA 08-026-000
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=20,0MPA -

BOMBEADO
M3                 32,83 505,68                 24,31%                628,61                 20.637,26 

253 INFRA 08-027-000
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=25MPA -

BOMBEADO
M3                 98,56 527,26                 24,31%                655,43                 64.599,18 

254 INFRA 08-014-002 FORMA COMUM, EXCLUSIVE  CIMBRAMENTO M2             1.107,55 78,23                  24,31%                 97,24               107.698,16 

255 INFRA 08-034-000 ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39CM M2                577,83 117,66                 24,31%                146,26                 84.513,41 

256 INFRA 08-036-000 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA M3                 49,98 774,88                 24,31%                963,25                 48.143,23 

257 INFRA 08-038-000 REVESTIMENTO COM 2CM DE ARGAMASSA, CIMENTO E AREIA 1:3 M2                535,99 59,22                  24,31%                 73,61                 39.454,22 

258 INFRA 08-049-000 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES M3                 20,28 207,58                 24,31%                258,04                  5.233,05 

259 INFRA 08-050-000 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA M3                 44,24 81,18                  24,31%                100,91                  4.464,25 

260 INFRA 08-051-000 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO M3                 36,52 415,16                 24,31%                516,08                 18.847,24 

261 INFRA 08-080-000
CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA

DE 1KM
M3                131,35 19,29                  24,31%                 23,97                  3.148,45 

262 INFRA 08-086-000 REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM M3XKM             1.385,73 1,65                    24,31%                   2,05                  2.840,74 

263 INFRA 04-064-000
DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II B - INERTES, EM

ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO
TON                409,80 94,29                  24,31%                117,21                 48.032,65 

264 EDIF 18-003-003 GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS (ANOXONOPUS OBTUSIFOLIUS) M2             3.816,11 31,10                  24,31%                 38,66               147.530,81 

265 INFRA 08-043-000 JUNTA TIPO FUNGENBAND O-12 OU SIMILAR M                 19,11 54,41                  24,31%                 67,63                  1.292,40 

3.3.1 DRENAGEM DA OAE - TUBULAÇÃO AÉREA

266 SPOBRAS CPU-006 TUBOS E CONEXÕES PRFV 6" M                352,00 414,67                 24,31%                515,47               181.445,44 

267 SPOBRAS CPU-007 TUBOS E CONEXÕES PRFV 16" M                995,00 1.163,88              24,31%             1.446,81            1.439.575,95 

268 SPOBRAS CPU-008 TUBOS E CONEXÕES PRFV 24" M             1.160,00 1.753,57              24,31%             2.179,86            2.528.637,60 

269 SPOBRAS CPU-009 TUBOS E CONEXÕES PRFV 32" M                170,00 3.013,11              24,31%             3.745,59               636.750,30 

3.4 PAVIMENTAÇÃO

3.4.1 DEMOLIÇÕES DE GUIAS, PASSEIOS E PAVIMENTO

270 INFRA 05-001-000 ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO M             3.043,74 10,44                  22,76%                 12,81                 38.990,30 

271 INFRA 05-082-000 TRANSPORTE DE GUIAS MXKM           27.349,31 0,36                    22,76%                   0,44                 12.033,69 

272 INFRA 08-049-000 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES M3                391,12 207,58                 22,76%                254,82                 99.665,19 

273 EDIF 17-060-046 RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO M2             3.069,91 16,87                  22,76%                 20,70                 63.547,13 

274 INFRA 05-004-000
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA

NO CAMINHÃO
M2             9.294,56 21,73                  22,76%                 26,67               247.885,91 

275 INFRA 05-067-000 TRANSPORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO M2XKM           83.515,62 0,94                    22,76%                   1,15                 96.042,96 

276 INFRA 08-080-000
CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA

DE 1KM
M3                907,54 19,29                  22,76%                 23,68                 21.490,54 

277 INFRA 08-086-000 REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM M3XKM             8.154,68 1,65                    22,76%                   2,02                 16.472,45 

278 INFRA 04-064-000
DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II B - INERTES, EM

ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO
TON           11.494,96 94,29                  22,76%                115,75            1.330.541,62 

3.4.2 PAVIMENTO TIPO 1            0,23 

279 DER-SP 23.02.01 MELH/PREPARO SUB-LEITO - 100% EN                                               M2           28.678,65 1,95                    22,76%                   2,39                 68.541,97 

280 DER-SP 23.04.06.03 SUB-BASE OU BASE DE MACADAME SECO                                              M3           22.942,92 261,37                 22,76%                320,85            7.361.235,88 

281 INFRA 05-090-000 BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO - BGTC M3             5.735,73 302,33                 22,76%                371,14            2.128.758,83 

282 INFRA 05-027-000 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2           28.678,65 15,69                  22,76%                 19,26               552.350,79 

283 DNIT 4011370 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO - BRITA COMERCIAL M²                573,58 5,83                    22,76%                   7,15                  4.101,09 

284 INFRA 05-026-000 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE M2           57.357,30 6,48                    22,76%                   7,95               455.990,53 
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285 INFRA 05-099-003
REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA COM POLÍMERO - FAIXA III (SEM

TRANSPORTE)
M3             1.577,33 1.368,07              22,76%             1.679,44            2.649.031,09 

286 INFRA 05-099-003
REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA COM POLÍMERO - FAIXA III (SEM

TRANSPORTE)
M3             1.433,94 1.368,07              22,76%             1.679,44            2.408.216,19 

287 INFRA 05-078-001
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A

DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM
M3             3.011,26 21,12                  22,76%                 25,92                 78.051,85 

288 INFRA 05-078-007 TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM M3XKM         125.566,28 3,06                    22,76%                   3,75               470.873,55 

3.4.3 PAVIMENTO TIPO 2            0,23 

289 DER-SP 23.02.01 MELH/PREPARO SUB-LEITO - 100% EN                                               M2                715,66 1,95                    22,76%                   2,39                  1.710,42 

290 DER-SP 23.04.06.03 SUB-BASE OU BASE DE MACADAME SECO                                              M3                429,40 261,37                 22,76%                320,85               137.772,99 

291 INFRA 05-048-000 BASE DE BRITA GRADUADA M3                107,35 246,70                 22,76%                302,84                 32.509,87 

292 INFRA 05-023-000 BASE DE CONCRETO FCK=15,0MPA, PARA PAVIMENTO M3                 71,57 513,74                 22,76%                630,66                 45.136,33 

293 INFRA 05-027-000 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2                715,66 15,69                  22,76%                 19,26                 13.783,61 

294 SINAPI 97113
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE

CONCRETO. AF_04/2022
M2                715,66 1,62                    22,76%                   1,98                  1.417,00 

295 DER-SP 23.11.04.01 PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAO COM FORMAS DESLIZANTES                       M3                171,76 827,68                 22,76%             1.016,05               174.516,74 

3.4.4 PAVIMENTO TIPO 3            0,23 

296 DER-SP 23.02.01 MELH/PREPARO SUB-LEITO - 100% EN                                               M2             2.533,27 1,95                    22,76%                   2,39                  6.054,51 

297 INFRA 05-048-000 BASE DE BRITA GRADUADA M3                658,65 246,70                 22,76%                302,84               199.465,56 

3.4.5 PAVIMENTO TIPO 4            0,23 

298 INFRA 10-003-000
APICOAMENTO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO (COM EQUIPAMENTO

PNEUMÁTICO)
M2           21.120,32 41,72                  22,76%                 51,21            1.081.571,58 

299 INFRA 05-026-000 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE M2           21.120,32 6,48                    22,76%                   7,95               167.906,54 

300 DER-SP 23.11.10
PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE OBRA DE ARTE ESPECIAL-MECANICO(PP-

DE-P00/010)      
M3             2.112,03 893,60                 22,76%             1.096,98            2.316.854,66 

3.4.5 PAVIMENTO TIPO 5            0,23 

301 DER-SP 23.02.01 MELH/PREPARO SUB-LEITO - 100% EN                                               M2                416,38 1,95                    22,76%                   2,39                     995,14 

302 DER-SP 23.04.06.03 SUB-BASE OU BASE DE MACADAME SECO                                              M3                 83,28 261,37                 22,76%                320,85                 26.720,38 

303 INFRA 05-048-000 BASE DE BRITA GRADUADA M3                 99,94 246,70                 22,76%                302,84                 30.265,82 

304 INFRA 05-027-000 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2                416,38 15,69                  22,76%                 19,26                  8.019,47 

305 INFRA 05-026-000 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE M2                416,38 6,48                    22,76%                   7,95                  3.310,22 

306 INFRA 05-028-000 REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE) M3                 12,49 1.475,72              22,76%             1.811,59                 22.626,75 

307 INFRA 05-078-001
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A

DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM
M3                 12,49 21,12                  22,76%                 25,92                     323,74 

308 INFRA 05-078-007 TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM M3XKM                532,11 3,06                    22,76%                   3,75                  1.995,41 

3.4.6 GUIAS E SARJETAS            0,23 

309 INFRA 05-014-001
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE

ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA
M           12.324,84 49,24                  22,76%                 60,44               744.913,32 

310 INFRA 05-019-001 CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA M3                919,90 632,77                 22,76%                776,78               714.559,92 

311 INFRA 05-013-000 BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES M3                627,33 498,12                 22,76%                611,49               383.606,02 

3.4.7 CICLOVIA            0,23 

312 DER-SP 23.02.01 MELH/PREPARO SUB-LEITO - 100% EN                                               M2             6.542,60 1,95                    22,76%                   2,39                 15.636,81 

313 INFRA 05-048-000 BASE DE BRITA GRADUADA M3                654,26 246,70                 22,76%                302,84               198.136,09 

314 INFRA 05-026-000 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE M2             6.542,60 6,48                    22,76%                   7,95                 52.013,67 

315 INFRA 05-028-000 REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE) M3                196,28 1.475,72              22,76%             1.811,59               355.578,88 

316 INFRA 05-078-001
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A

DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM
M3                196,28 21,12                  22,76%                 25,92                  5.087,57 

317 INFRA 05-078-007 TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM M3XKM             8.389,61 3,06                    22,76%                   3,75                 31.461,03 

3.5 SINALIZAÇÃO            0,23 

3.5.1 HORIZONTAL            0,23 

318 DER-SP 28.03.03 SINALIZ.HOR. C/TERMOPLAST. HOT-SPRAY                                           M2             1.952,96 70,04                  22,76%                 85,98               167.915,50 

319 DER-SP 28.03.05 SINALIZ.HOR.C/TERMOPLAST EXTRUDADO                                             M2                596,96 89,37                  22,76%                109,71                 65.492,48 

3.5.2 VERTICAL            0,23 
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320 DER-SP 28.01.31.02
FORN.TRANSP. MONTAG PLACA ALUM.E NUCLEO POLIET. BAIXA DENSIDADE

ESP.3MM GT+AI  
M2                 13,35 609,40                 22,76%                748,09                  9.987,00 

321 DER-SP 28.06.12 SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO D=2 1/2"                                           M                204,00 130,98                 22,76%                160,79                 32.801,16 

3.6 DESVIO DE TRÁFEGO            0,23 

322 DER-SP 28.06.10 SUPORTE MADEIRA TRATADA 0,10X0,10M                                             M                 74,00 34,24                  22,76%                 42,03                  3.110,22 

323 INFRA 10-016-001 SINALIZAÇÃO - TAPUME MÓVEL M2             2.313,45 63,93                  22,76%                 78,48               181.559,55 

324 INFRA 10-016-002 SINALIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO M                331,00 15,54                  22,76%                 19,07                  6.312,17 

325 DER-SP 28.04.28
DISP.DE CANAL.DE TRAF.SINAL.ELETR.A LED BID.P/A USO EM

CONES,CAVAL.E BARREIRAS.
UN                362,00 162,09                 22,76%                198,98                 72.030,76 

326 DER-SP 28.04.27
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE SUPER CONE - TAMBOR PLASTICO

1,05X0,70M            
UN                130,00 240,28                 22,76%                294,96                 38.344,80 

327 INFRA 10-016-003 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2                 29,46 391,58                 22,76%                480,70                 14.161,42 

3.7 VALA TÉCNICA            0,23 

328 INFRA 04-004-000
ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE

MENOR OU IGUAL À 4,0M
M3             1.119,00 19,84                  22,76%                 24,35                 27.247,65 

329 INFRA 04-015-000
CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM COM

CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3
M3                575,84 15,26                  22,76%                 18,73                 10.785,48 

330 INFRA 04-060-000 REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM COM CAMINHÃO DE 14 M3 M3XKM             4.761,95 1,84                    22,76%                   2,25                 10.714,38 

331 INFRA 04-064-000
DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II B - INERTES, EM

ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO
TON             1.036,51 94,29                  22,76%                115,75               119.976,03 

332 INFRA 04-035-000 APILOAMENTO MANUAL DE CAVA DE FUNDAÇÃO M2             1.429,38 6,02                    22,76%                   7,39                 10.563,11 

333 EDIF 01-004-071 ENVOLVIMENTO DE TUBOS COM AREIA M3                666,26 278,16                 22,76%                341,46               227.501,13 

334 INFRA 04-008-000 REATERRO COMPACTADO DE FUNDAÇÃO M3                543,16 16,97                  22,76%                 20,83                 11.314,02 

335 DER-SP 24.15.14 DUTO CORRUG. PEAD 0,05M                                                        M           36.784,00 20,25                  22,76%                 24,85               914.082,40 

336 DER-SP 24.15.16 DUTO CORRUG.PEAD 0,10M                                                         M           40.128,00 39,89                  22,76%                 48,96            1.964.666,88 

337 SINAPI 101795
CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 
UN                 36,00 619,72                 22,76%                760,76                 27.387,36 

338 SINAPI 101798
TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS:

0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
UN                 36,00 385,52                 22,76%                473,26                 17.037,36 

339 CPTM 02.03.14.200.02
CAIXA SUBTERRÂNEA DE ENTRADA TELEFÔNICA TIPO R2, COMPRIMENTO

107 CM, LARGURA 52 CM, PROFUNDIDADE 50 CM
UN                360,00 1.454,48              22,76%             1.785,51               642.783,60 

3.8 ESTRUTURAS - MUROS DE ARRIMO

340 INFRA 04-001-000
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE

MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M
M3                255,16 76,89                  24,31%                 95,58                 24.388,19 

341 INFRA 04-008-000 REATERRO COMPACTADO DE FUNDAÇÃO M3                107,25 16,97                  24,31%                 21,09                  2.261,90 

342 EDIF 02-001-055 ESTACAS ESCAVADAS MECANICAMENTE - DIÂMETRO DE 40CM M                813,00 101,11                 24,31%                125,68               102.177,84 

343 EDIF 02-001-048 ARRASAMENTO DE ESTACA UN                103,00 67,65                  24,31%                 84,09                  8.661,27 

344 INFRA 07-009-000 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2" KG           14.261,77 10,30                  24,31%                 12,80               182.550,65 

345 INFRA 07-010-000 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO > OU = 1/2" KG           30.688,68 10,65                  24,31%                 13,23               406.011,23 

346 EDIF 03-003-025 CONCRETO FCK = 40,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL M3                307,23 605,86                 24,31%                753,14               231.387,20 

347 INFRA 07-014-000 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=15,0MPA M3                   8,23 490,72                 24,31%                610,01                  5.020,38 

348 INFRA 08-015-001
FORMA PARA CONCRETO APARENTE, INCLUSIVE CIMBRAMENTO DE ALTURA

ATÉ 3M
M2                588,14 106,72                 24,31%                132,66                 78.022,65 

349 EDIF 01-002-005 ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO MANUAL M3             7.228,30 42,91                  24,31%                 53,34               385.557,52 

350 INFRA 05-020-000 FUNDAÇÃO DE RACHÃO M3                856,80 249,32                 24,31%                309,92               265.539,45 

351 INFRA 06-005-000 LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA M3                142,80 269,28                 24,31%                334,74                 47.800,87 

352 DER-SP 23.04.03.01 SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. SIMPLES                                           M3                142,80 281,71                 24,31%                350,19                 50.007,13 

353 DER-SP 22.08.26
GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 50 KN/M - RESIST. LONGIT. 80

KN/M        
M2             2.320,80 54,80                  24,31%                 68,12               158.092,89 

354 DER-SP 22.08.28
GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 50 KN/M - RESIST. LONGIT. 150

KN/M       
M2             5.356,80 70,49                  24,31%                 87,62               469.362,81 

355 DNIT 1505848

MURO EM BLOCOS SEGMENTAIS DE FACE PRÉ-MOLDADOS - C = 40 CM, L =

40 CM, E H = 20 CM COM ALTURA DE 6 A 8 M - CONFECÇÃO E

ASSENTAMENTO

M²                168,00 190,67                 24,31%                237,02                 39.819,36 

356 DNIT 1505849

MURO EM BLOCOS SEGMENTAIS DE FACE PRÉ-MOLDADOS - C = 40 CM, L =

40 CM, E H = 20 CM COM ALTURA DE 8 A 10 M - CONFECÇÃO E

ASSENTAMENTO

M²                322,40 187,97                 24,31%                233,66                 75.331,98 

3.9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES - MUROS DE DIVISA

357 INFRA 04-001-000
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE

MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M
M3             2.820,71 76,89                  24,31%                 95,58               269.603,46 
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358 INFRA 04-008-000 REATERRO COMPACTADO DE FUNDAÇÃO M3             1.766,24 16,97                  24,31%                 21,09                 37.250,00 

359 INFRA 07-014-000 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=15,0MPA M3                 69,89 490,72                 24,31%                610,01                 42.633,59 

360 INFRA 08-028-000
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA -

BOMBEADO
M3                604,27 547,67                 24,31%                680,80               411.387,01 

361 EDIF 04-001-097 CONCRETO "GROUT" M3                 41,76 771,10                 24,31%                958,55                 40.029,04 

362 INFRA 07-009-000 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2" KG           48.204,00 10,30                  24,31%                 12,80               617.011,20 

363 INFRA 08-015-001
FORMA PARA CONCRETO APARENTE, INCLUSIVE CIMBRAMENTO DE ALTURA

ATÉ 3M
M2             2.122,96 106,72                 24,31%                132,66               281.631,87 

364 EDIF 04-001-062
BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL APARENTE - 14CM - ATÉ

6MPA
M2             3.878,31 115,68                 24,31%                143,80               557.700,97 

3.10 ESTRUTURAS - OAE

3.10.1 PÁTIO DE PRÉ-MOLDADOS

365 INFRA 04-033-000
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE DE CAMADA VEGETAL ATÉ

30CM DE PROFUNDIDADE, SEM TRANSPORTE
M2             9.840,00 1,74                    24,31%                   2,16                 21.254,40 

366 INFRA 04-060-000 REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM COM CAMINHÃO DE 14 M3 M3XKM           59.040,00 1,84                    24,31%                   2,28               134.611,20 

367 INFRA 04-064-000
DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II B - INERTES, EM

ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO
TON             5.313,60 94,29                  24,31%                117,21               622.807,05 

368 INFRA 05-007-000 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE RUAS DE TERRA (IE-5) M2             9.840,00 3,58                    24,31%                   4,45                 43.788,00 

369 INFRA 08-024-000
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=10MPA -

BOMBEADO
M3                984,00 460,82                 24,31%                572,84               563.674,56 

370 INFRA 05-047-000 BASE DE BICA CORRIDA M3             2.952,00 241,66                 24,31%                300,40               886.780,80 

3.10.2 ESCAVAÇÃO E ATERRO DO ENCONTRO

371 INFRA 04-004-000
ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE

MENOR OU IGUAL À 4,0M
M3                406,12 19,84                  24,31%                 24,66                 10.014,91 

372 INFRA 04-060-000 REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM COM CAMINHÃO DE 14 M3 M3XKM             2.030,60 1,84                    24,31%                   2,28                  4.629,76 

373 INFRA 04-064-000
DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II B - INERTES, EM

ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO
TON                406,12 94,29                  24,31%                117,21                 47.601,32 

374 DER-SP 27.18.01 ATERRO SOLO COM 3% DE CIMENTO C/PULVE.                                         M3                413,15 55,40                  24,31%                 68,86                 28.449,50 

375 INFRA 06-026-000
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DRENO DE CONCRETO

FURADO - DIÂMETRO 20,0CM
M                 44,00 46,51                  24,31%                 57,81                  2.543,64 

376 INFRA 06-025-000 DRENO DE AREIA M3                116,42 223,03                 24,31%                277,24                 32.276,28 

3.10.3 FUNDAÇÃO (ESTAQUEAMENTO)

377 DER-SP 26.02.19 TAXA MOBILIZACAO DE EQUIP. P/ ESTACAO                                          UN                   1,00 118.548,64          24,31%         147.367,81               147.367,81 

378 DER-SP 26.02.20 CAMISA METALICA                                                                KG         947.540,30 23,28                  24,31%                 28,93          27.412.340,87 

379 SPOBRAS CPU-501
APOIO NÁUTICO PARA A EXECUÇÃO DA CRAVAÇÃO DE CAMISA METÁLICA D

= 600 A 1.800 MM
M             1.758,00 53,40                  24,31%                 66,38               116.696,04 

380 DER-SP 26.02.14 ESTACAO EM SOLO D=1,20M                                                        M                172,40 2.436,12              24,31%             3.028,34               522.085,81 

381 DER-SP 26.02.16 ESTACAO EM SOLO D=1,50M                                                        M             3.241,40 3.648,17              24,31%             4.535,04          14.699.878,65 

382 SPOBRAS CPU-502
APOIO NÁUTICO PARA A ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM

SOLO D = 600 A 1.800 MM
M             3.413,80 3.070,68              24,31%             3.817,16          13.031.020,80 

383 INFRA 04-011-000
ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA

MÉDIA DE 1,0KM COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3
M3             6.344,89 22,36                  24,31%                 27,79               176.324,49 

384 INFRA 04-060-000 REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM COM CAMINHÃO DE 14 M3 M3XKM           62.813,92 1,84                    24,31%                   2,28               143.215,73 

385 INFRA 04-063-000
DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II A - NÃO INERTES, EM

ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO
TON           10.858,85 128,97                 24,31%                160,32            1.740.890,83 

386 INFRA 08-051-000 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO M3                339,33 415,16                 24,31%                516,08               175.121,42 

387 SPOBRAS CPU-503
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40,0MPA B1+0

SLUMP 22,00+/-3,00 CONSUMO MINIMO  400KG/CIMENTO - BOMBEADO
M3             2.428,10 769,60                 24,31%                956,68            2.322.914,70 

388 SPOBRAS CPU-504
APOIO NÁUTICO PARA A EXECUÇÃO DA CONCRETAGEM DE CAMISAS

METÁLICAS
M³             6.963,40 165,19                 24,31%                205,34            1.429.864,55 

389 INFRA 08-021-000
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL

À 1/2"
KG         533.681,00 10,65                  24,31%                 13,23            7.060.599,63 

390 SPOBRAS CPU-505 APOIO NÁUTICO PARA A COLOCAÇÃO DA ARMAÇÃO EM CAMISA METÁLICA KG         533.681,00 3,00                    24,31%                   3,72            1.985.293,32 

3.10.4 FUNDAÇÃO (BLOCOS)

391 INFRA 08-015-002 FORMA PARA CONCRETO APARENTE, EXCLUSIVE CIMBRAMENTO M2             3.185,00 84,59                  24,31%                105,15               334.902,75 

392 DER-SP 26.04.02 CIMBRAMENTO PONTES E VIADUTOS S/ ESTACA                                        M3             4.048,00 86,08                  24,31%                107,00               433.136,00 

393 INFRA 08-028-000
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA -

BOMBEADO
M3             2.228,40 547,67                 24,31%                680,80            1.517.094,72 

394 INFRA 08-024-000
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=10MPA -

BOMBEADO
M3                 58,90 460,82                 24,31%                572,84                 33.740,27 
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CONEXÃO AO SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE NA REGIÃO SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO - SEI Nº

7910.2024/0001716-0

DISCRIMINAÇÃOITEM  QUANT. 
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(R$) 

 BDI 

 PREÇO
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(R$) 

 PREÇO

UNITÁRIO

(R$) 

395 INFRA 08-021-000
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL

À 1/2"
KG         213.001,00 10,65                  24,31%                 13,23            2.818.003,23 

3.10.5 LAJE DE APROXIMAÇÃO

396 INFRA 08-014-002 FORMA COMUM, EXCLUSIVE  CIMBRAMENTO M2                 61,60 78,23                  24,31%                 97,24                  5.989,98 

397 INFRA 08-028-000
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA -

BOMBEADO
M3                 48,40 547,67                 24,31%                680,80                 32.950,72 

398 INFRA 08-024-000
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=10MPA -

BOMBEADO
M3                   8,80 460,82                 24,31%                572,84                  5.040,99 

399 INFRA 08-021-000
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL

À 1/2"
KG             4.983,00 10,65                  24,31%                 13,23                 65.925,09 

3.10.6 ENCONTRO

400 INFRA 08-045-000 APOIO DE NEOPRENE SIMPLES DM3                 82,00 88,79                  24,31%                110,37                  9.050,34 

401 INFRA 08-014-002 FORMA COMUM, EXCLUSIVE  CIMBRAMENTO M2                346,00 78,23                  24,31%                 97,24                 33.645,04 

402 INFRA 08-028-000
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA -

BOMBEADO
M3                132,50 547,67                 24,31%                680,80                 90.206,00 

403 INFRA 08-024-000
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=10MPA -

BOMBEADO
M3                   3,50 460,82                 24,31%                572,84                  2.004,94 

404 INFRA 08-021-000
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL

À 1/2"
KG           12.037,00 10,65                  24,31%                 13,23               159.249,51 

3.10.7 APOIOS

405 INFRA 08-046-000 APOIO DE NEOPRENE FRETADO DM3             1.139,80 164,68                 24,31%                204,71               233.328,45 

406 INFRA 08-015-002 FORMA PARA CONCRETO APARENTE, EXCLUSIVE CIMBRAMENTO M2             6.603,20 84,59                  24,31%                105,15               694.326,48 

407 DER-SP 26.04.02 CIMBRAMENTO PONTES E VIADUTOS S/ ESTACA                                        M3           53.680,00 86,08                  24,31%                107,00            5.743.760,00 

408 INFRA 08-016-000 FORMA INTERNA NÃO RECUPERÁVEL, INCLUSIVE CIMBRAMENTO ATÉ 3,00M M2             1.318,80 128,50                 24,31%                159,73               210.651,92 

409 INFRA 08-028-000
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA -

BOMBEADO
M3             3.515,30 547,67                 24,31%                680,80            2.393.216,24 

410 INFRA 08-021-000
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL

À 1/2"
KG         579.321,00 10,65                  24,31%                 13,23            7.664.416,83 

3.10.8 LONGARINAS PRÉ-MOLDADAS PROTENDIDAS E LAJE

411 INFRA 08-015-001
FORMA PARA CONCRETO APARENTE, INCLUSIVE CIMBRAMENTO DE ALTURA

ATÉ 3M
M2           55.675,20 106,72                 24,31%                132,66            7.385.872,03 

412 EDIF 03-003-025 CONCRETO FCK = 40,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL M3             9.380,60 605,86                 24,31%                753,14            7.064.905,08 

413 INFRA 08-019-000 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-25 KG           13.920,00 12,12                  24,31%                 15,06               209.635,20 

414 INFRA 08-021-000
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL

À 1/2"
KG       1.395.827,00 10,65                  24,31%                 13,23          18.466.791,21 

415 INFRA 08-022-000 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-60 KG           27.191,00 10,98                  24,31%                 13,64               370.885,24 

416 INFRA 08-073-000
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE AÇO DE PROTENSÃO CP-190 RB 12

DIÂMETRO 5/8", INCLUIDO BAINHA, PROTENSÃO E INJEÇÃO
KG         404.674,00 26,21                  24,31%                 32,58          13.184.278,92 

417 INFRA 08-079-000 ANCORAGEM ATIVA SÉRIE V 12 Ø = 5/8 " UN             1.888,00 2.167,80              24,31%             2.694,79            5.087.763,52 

418 DNIT 3806424
LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE 980 A 1.225 KN COM UTILIZAÇÃO

DE TRELIÇA LANÇADEIRA E CARRELONE
UN                 32,00 5.621,14              24,31%             6.987,63               223.604,16 

419 DNIT 3806426 LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO T             2.440,80 63,33                  24,31%                 78,72               192.139,77 

3.10.9 APOIO NAÚTICO PARA SERVIÇOS ACIMA DO NÍVEL D'ÁGUA

420 SPOBRAS CPU-506
APOIO NÁUTICO PARA EXECUÇÃO DAS ESTRUTURAS ACIMA DO NÍVEL

D'ÁGUA
MÊS                 13,00 1.059.771,78        24,31%       1.317.402,29          17.126.229,77 

3.10.10 COMPLEMENTOS

421 SPOBRAS CPU-508 MOBILIZAÇÃO REBOCADOR 500 HP UN                   1,00 56.697,75            24,31%           70.480,97                 70.480,97 

422 SPOBRAS CPU-509 MOBILIZAÇÃO REBOCADOR 340 HP UN                   1,00 44.136,49            24,31%           54.866,07                 54.866,07 

423 SPOBRAS CPU-510 MOBILIZAÇÃO GUINDASTE ESTEIRA TRELIÇADO CAP. 150 TON UN                   2,00 103.166,60          24,31%         128.246,40               256.492,80 

424 SPOBRAS CPU-511 MOBILIZAÇÃO DA LANCHA DE EMERGENCIA UN                   1,00 18.101,98            24,31%           22.502,57                 22.502,57 

425 SPOBRAS CPU-514 DESMOBILIZAÇÃO REBOCADOR 500 HP UN                   1,00 57.816,22            24,31%           71.871,34                 71.871,34 

426 SPOBRAS CPU-515 DESMOBILIZAÇÃO REBOCADOR 340 HP UN                   1,00 44.136,49            24,31%           54.866,07                 54.866,07 

427 SPOBRAS CPU-516 DESMOBILIZAÇÃO GUINDASTE ESTEIRA TRELIÇADO CAP. 150 TON UN                   2,00 103.166,60          24,31%         128.246,40               256.492,80 

428 SPOBRAS CPU-517 DESMOBILIZAÇÃO DA LANCHA DE EMERGENCIA UN                   1,00 18.549,36            24,31%           23.058,70                 23.058,70 

429 DER-SP 26.11.08.01 BARREIRA DE SEGURANÇA PARA O.A.E CONF. PP-DE-C01/293                           M             1.918,00 487,98                 24,31%                606,60            1.163.458,80 

430 INFRA 08-058-000
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO DE ELASTÔMERO

DE NEOPRENE, TIPO JEENE JJ 3550 VV OU SIMILAR
M                575,00 960,00                 24,31%             1.193,37               686.187,75 

431 INFRA 08-028-000
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA -

BOMBEADO
M3                432,00 547,67                 24,31%                680,80               294.105,60 
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432 SPOBRAS CPU-600 EQUIPE APOIO GERAL - NAUTICO MÊS                 15,00 418.793,69          24,31%         520.602,43            7.809.036,45 

433 SPOBRAS CPU-603 PÁTIO DE PRÉ MOLDADOS (VIGAS) - INSTALAÇÃO UN                   2,00 1.328.404,71        24,31%       1.651.339,89            3.302.679,78 

434 SPOBRAS CPU-604 OPERAÇÃO PÁTIO DE PRÉ-MOLDADO - UNIDADE FABRIL UN/MÊS                 16,00 192.885,73          24,31%         239.776,25            3.836.420,00 

435 SPOBRAS CPU-605
LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA COM UTILIZAÇÃO DE TRELIÇA

LANÇADEIRA E CARRELONE, ACIMA DE 100 M
UN                160,00 21.803,16            24,31%           27.103,50            4.336.560,00 

436 SPOBRAS CPU-606 EXECUÇÃO DE CAIS - EMBOQUE CAMISA METÁLICAS UN                   1,00 458.512,80          24,31%         569.977,26               569.977,26 

437 SPOBRAS CPU-607
EXECUÇÃO DE CAIS - EMBOQUE MATERIAIS PESADOS (PRÉ-MOLDADOS,

GAIOLAS ARMADURAS, EQUIPAMENTOS PEQUENOS, FORMAS, AÇO, ETC)
UN                   1,00 909.057,04          24,31%       1.130.048,80            1.130.048,80 

3.10.11 PROTEÇÃO DE TALUDES

438 INFRA 08-026-000
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=20,0MPA -

BOMBEADO
M3                151,70 505,68                 24,31%                628,61                 95.360,13 

439 INFRA 08-014-001 FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO M2                 22,20 87,09                  24,31%                108,26                  2.403,37 

440 INFRA 08-023-000 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO KG             8.142,00 10,09                  24,31%                 12,54               102.100,68 

3.10.12 CAIXA DE CONTENÇÃO DE LÍQUIDOS

441 EDIF 03-003-025 CONCRETO FCK = 40,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL M3                 12,80 605,86                 24,31%                753,14                  9.640,19 

442 INFRA 08-014-001 FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO M2                 49,20 87,09                  24,31%                108,26                  5.326,39 

443 INFRA 08-021-000
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL

À 1/2"
KG             1.345,00 10,65                  24,31%                 13,23                 17.794,35 

444 INFRA 08-024-000
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=10MPA -

BOMBEADO
M3                   1,00 460,82                 24,31%                572,84                     572,84 

445 INFRA 04-004-000
ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE

MENOR OU IGUAL À 4,0M
M3                 13,50 19,84                  24,31%                 24,66                     332,91 

446 DER-SP 24.12.08 COMPACTACAO MANUAL C/REATERRO SOLO LOCAL                                       M3                 13,50 37,10                  24,31%                 46,11                     622,48 

447 DER-SP 24.12.09 COMPACTACAO MANUAL PARA BASES DE CAIXAS E VALAS                                M2                   7,50 18,54                  24,31%                 23,04                     172,80 

3.10.13 GUARDA CORPO METÁLICO

448 DER-SP 26.11.03.05
GUARDA CORPO METALICO DE PASSARELA H=0,90M, CONFORME PP-DE-

C04/029.            
M             3.834,40 1.173,34              24,31%             1.458,57            5.592.740,80 

3.11 ARQUITETURA E URBANISMO

3.11.1 DEMAIS EQUIPAMENTOS URBANOS

449 EDIF 17-005-025 CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO M             1.784,71 481,38                 24,31%                598,40            1.067.970,46 

450 EDIF 13-002-047 PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO M2                223,91 169,25                 24,31%                210,39                 47.108,42 

451 INFRA 05-075-000 REBAIXAMENTO DE GUIAS M                607,46 18,43                  24,31%                 22,91                 13.916,90 

452 EDIF 18-016-020 LIXEIRA DUPLA UN                   6,00 1.317,42              24,31%             1.637,68                  9.826,08 

453 INFRA 05-092-001

PISO/ PASSEIO DE CONCRETO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO

DE BRITA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO:

LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO) EXCLUSIVE O

FORNECIMENTO DO CONCRETO

M3             1.609,13 347,96                 24,31%                432,54               696.013,09 

454 INFRA 07-012-000 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO KG           47.415,92 10,09                  22,76%                 12,38               587.009,08 

3.12 ILUMINAÇÃO

455 SPOBRAS CPU-017 BASE PARA POSTE FLANGEADOS DE (SP-6/8, SP-1-B, SP-24) UN                183,00 364,29                 24,31%                452,84                 82.869,72 

456 EDIF 09-005-070
CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO,

40X40CM
UN                 12,00 208,36                 24,31%                259,01                  3.108,12 

457 EDIF 09-002-052 ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 4" M             4.338,07 54,58                  24,31%                 67,84               294.294,66 

458 EDIF 09-017-027 CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTERMICA CABO/ HASTE UN                327,00 161,05                 24,31%                200,20                 65.465,40 

459 EDIF 09-006-092 CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 16,00MM2 M             1.635,00 22,52                  24,31%                 27,99                 45.763,65 

460 EDIF 09-083-090 HASTE "COPPERWELD"- 5/8"X3,OOM UN                327,00 274,88                 24,31%                341,70               111.735,90 

461 EDIF 09-083-083 CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 16MM2 UN                327,00 19,33                  24,31%                 24,02                  7.854,54 

462 INFRA 04-004-000
ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE

MENOR OU IGUAL À 4,0M
M3                571,46 19,84                  24,31%                 24,66                 14.092,20 

463 INFRA 04-035-000 APILOAMENTO MANUAL DE CAVA DE FUNDAÇÃO M2                971,79 6,02                    24,31%                   7,48                  7.268,98 

464 INFRA 04-009-000
REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE

TERRA
M3                291,54 20,91                  24,31%                 25,99                  7.577,12 

465 INFRA 04-015-000
CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM COM

CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3
M3                279,92 15,26                  24,31%                 18,96                  5.307,28 

466 INFRA 04-060-000 REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM COM CAMINHÃO DE 14 M3 M3XKM             2.339,53 1,84                    24,31%                   2,28                  5.334,12 

467 INFRA 04-064-000
DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II B - INERTES, EM

ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO
TON                503,86 94,29                  24,31%                117,21                 59.057,43 
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468 EDIF 01-004-071 ENVOLVIMENTO DE TUBOS COM AREIA M3                126,69 278,16                 24,31%                345,78                 43.806,86 

469 INFRA 06-006-000 LASTRO DE CONCRETO FCK=10MPA M3                 97,18 488,27                 24,31%                606,96                 58.984,37 

3.13 PAISAGISMO

470 EDIF 18-002-023 JACARANDÁ DE MINAS (JACARANDA CUSPIDIFOLIA) UN                   1,00 245,48                 24,31%                305,15                     305,15 

471 EDIF 18-002-026 IPÊ ROSA (TABEBUIA AVELLANEDAE) UN                   7,00 337,48                 24,31%                419,52                  2.936,64 

472 EDIF 18-002-038 CABREÚVA PARDA (MYROCARPUS FRONDOSUS) UN                   1,00 287,83                 24,31%                357,80                     357,80 

473 EDIF 18-003-005 GRAMA ESMERALDA M2             3.073,26 22,82                  24,31%                 28,36                 87.157,65 

474 SINAPI 98511
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE

2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024
UN                 14,00 144,24                 24,31%                179,30                  2.510,20 

3.14 AS BUILT FORMATO A1

475 SPOBRAS CPU-540 AS BUILT FORMATO A1 UN                100,00 2.483,56              33,20%             3.308,10               330.810,00 

SUBTOTAL 3 - SEGMENTO 2     250.068.712,06 

4 SEGMENTO 3

4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

4.1.1 LIMPEZA DO TERRENO

476 INFRA 04-033-000
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE DE CAMADA VEGETAL ATÉ

30CM DE PROFUNDIDADE, SEM TRANSPORTE
M2           15.120,92 1,74                    22,76%                   2,13                 32.207,55 

477 INFRA 08-086-000 REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM M3XKM           18.145,11 1,65                    22,76%                   2,02                 36.653,12 

478 INFRA 04-064-000
DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II B - INERTES, EM

ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO
TON             5.443,54 94,29                  22,76%                115,75               630.089,75 

479 INFRA 04-033-010
CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 5 E

< 15CM
UN                 12,00 218,15                 22,76%                267,80                  3.213,60 

480 INFRA 04-033-011
CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 15

E < 30CM
UN                   7,00 560,77                 22,76%                688,40                  4.818,80 

4.1.3 DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS URBANOS PARA DESAPROPRIAÇÕES

481 INFRA 08-049-000 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES M3             1.192,50 207,58                 22,76%                254,82               303.872,85 

482 INFRA 08-050-000 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA M3             4.173,75 81,18                  22,76%                 99,65               415.914,18 

483 INFRA 08-051-000 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO M3                596,25 415,16                 22,76%                509,65               303.878,81 

484 INFRA 08-080-000
CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA

DE 1KM
M3             7.751,25 19,29                  22,76%                 23,68               183.549,60 

485 INFRA 08-086-000 REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM M3XKM           44.957,25 1,65                    22,76%                   2,02                 90.813,64 

486 INFRA 04-064-000
DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II B - INERTES, EM

ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO
TON           13.952,25 94,29                  22,76%                115,75            1.614.972,93 

4.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

487 INFRA 04-011-000
ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA

MÉDIA DE 1,0KM COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3
M3           26.613,39 22,36                  22,76%                 27,44               730.271,42 

488 INFRA 04-032-000 COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO M3           10.902,91 8,58                    22,76%                 10,53               114.807,64 

489 INFRA 04-060-000 REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM COM CAMINHÃO DE 14 M3 M3XKM           64.931,15 1,84                    22,76%                   2,25               146.095,08 

490 INFRA 04-064-000
DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II B - INERTES, EM

ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO
TON           23.375,21 94,29                  22,76%                115,75            2.705.680,55 

4.3 DRENAGEM

491 EDIF 01-004-001 ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3                175,48 76,89                  22,76%                 94,39                 16.563,55 

492 INFRA 04-002-000
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE

MÉDIA MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL À 3,0M
M3             5.691,51 84,36                  22,76%                103,56               589.412,77 

493 INFRA 04-015-000
CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM COM

CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3
M3                730,55 15,26                  22,76%                 18,73                 13.683,20 

494 INFRA 04-009-000
REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE

TERRA
M3             5.136,45 20,91                  22,76%                 25,66               131.801,30 

495 INFRA 04-035-000 APILOAMENTO MANUAL DE CAVA DE FUNDAÇÃO M2             2.817,04 6,02                    22,76%                   7,39                 20.817,92 

496 INFRA 04-060-000 REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM COM CAMINHÃO DE 14 M3 M3XKM             3.652,73 1,84                    22,76%                   2,25                  8.218,64 

497 INFRA 04-064-000
DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II B - INERTES, EM

ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO
TON             1.314,98 94,29                  22,76%                115,75               152.208,93 

498 INFRA 06-003-000 ESCORAMENTO DESCONTÍNUO DE MADEIRA PARA CANALIZAÇÃO DE TUBOS M2             4.281,52 72,37                  22,76%                 88,84               380.370,23 

499 INFRA 06-004-000 ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MADEIRA PARA CANALIZAÇÃO DE TUBOS M2                235,20 125,51                 22,76%                154,07                 36.237,26 
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500 INFRA 07-040-005

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À

TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 14KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 12KN/M

EM JUNTA DE DILATAÇÃO

M2             9.221,36 17,50                  22,76%                 21,48               198.074,81 

501 INFRA 07-040-006

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À

TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 16KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 14KN/M

EM JUNTA DE DILATAÇÃO

M2                155,87 18,87                  22,76%                 23,16                  3.609,94 

502 INFRA 06-005-000 LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA M3                834,16 269,28                 22,76%                330,56               275.739,92 

503 EDIF 01-004-026 TUBO PVC PERFURADO PARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4" (100MM) M             6.557,50 76,78                  22,76%                 94,25               618.044,37 

504 EDIF 01-004-027 TUBO PVC PERFURADO PARA DRENAGEM - DIÂMETRO 6" (150MM) M                   9,00 95,92                  22,76%                117,75                  1.059,75 

505 INFRA 06-009-000
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES -

DIÂMETRO 50CM
M                 92,00 134,87                 22,76%                165,56                 15.231,52 

506 INFRA 06-010-001
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO,

DIÂMETRO 60CM - TIPO PA-2
M                963,00 215,71                 22,76%                264,80               255.002,40 

507 INFRA 06-010-002
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO,

DIÂMETRO 60CM - TIPO PA-3
M                111,00 309,60                 22,76%                380,06                 42.186,66 

508 DER-SP 24.16.10 TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-4                                           M                 90,00 403,55                 22,76%                495,39                 44.585,10 

509 INFRA 05-014-001
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE

ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA
M                 28,80 49,24                  22,76%                 60,44                  1.740,67 

510 INFRA 06-020-021
FORNECIMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNIMA

400 (40T) D=600MM - NBR 10160 ARTICULADO - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.
UN                 27,00 507,14                 22,76%                622,56                 16.809,12 

511 INFRA 06-020-023

FORNECIMENTO DE TAMPÃO - GRELHA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE

MÍNIMA 400 (40T) D=600MM - NBR 10160 ARTICULADO - P/ GAL. ÁGUAS

PLUV.

UN                 62,00 524,82                 22,76%                644,26                 39.944,12 

512 INFRA 07-009-000 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2" KG             9.705,14 10,30                  22,76%                 12,64               122.672,96 

513 INFRA 08-024-000
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=10MPA -

BOMBEADO
M3                 28,34 460,82                 22,76%                565,70                 16.031,93 

514 INFRA 08-025-000
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=15,0MPA -

BOMBEADO
M3                 81,33 481,92                 22,76%                591,60                 48.114,82 

515 INFRA 08-026-000
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=20,0MPA -

BOMBEADO
M3                 91,10 505,68                 22,76%                620,77                 56.552,14 

516 INFRA 08-027-000
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=25MPA -

BOMBEADO
M3                 46,77 527,26                 22,76%                647,26                 30.272,35 

517 INFRA 08-014-002 FORMA COMUM, EXCLUSIVE  CIMBRAMENTO M2                748,45 78,23                  22,76%                 96,03                 71.873,65 

518 INFRA 08-034-000 ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39CM M2                650,88 117,66                 22,76%                144,43                 94.006,59 

519 INFRA 08-036-000 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA M3                   8,07 774,88                 22,76%                951,24                  7.676,50 

520 INFRA 08-038-000 REVESTIMENTO COM 2CM DE ARGAMASSA, CIMENTO E AREIA 1:3 M2                586,46 59,22                  22,76%                 72,69                 42.629,77 

521 INFRA 08-049-000 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES M3                   4,92 207,58                 22,76%                254,82                  1.253,71 

522 INFRA 08-050-000 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA M3                 44,15 81,18                  22,76%                 99,65                  4.399,54 

523 INFRA 08-051-000 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO M3                   9,54 415,16                 22,76%                509,65                  4.862,06 

524 INFRA 08-080-000
CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA

DE 1KM
M3                 76,19 19,29                  22,76%                 23,68                  1.804,17 

525 INFRA 08-086-000 REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM M3XKM                441,88 1,65                    22,76%                   2,02                     892,59 

526 INFRA 04-064-000
DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II B - INERTES, EM

ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO
TON                237,70 94,29                  22,76%                115,75                 27.513,77 

527 INFRA 08-043-000 JUNTA TIPO FUNGENBAND O-12 OU SIMILAR M                 19,11 54,41                  22,76%                 66,79                  1.276,35 

528 INFRA 06-001-000
ARRANCAMENTO E REMOÇÃO DE CANALIZAÇÃO, 30,0CM < 0 < OU = A

60CM
M                   2,00 124,38                 22,76%                152,68                     305,36 

529 INFRA 06-002-000 ARRANCAMENTO E REMOÇÃO DE CANALIZAÇÃO 0 > 60CM M                   3,00 292,87                 22,76%                359,52                  1.078,56 

530 EDIF 18-003-003 GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS (ANOXONOPUS OBTUSIFOLIUS) M2                967,36 31,10                  22,76%                 38,17                 36.924,13 

4.4 PAVIMENTAÇÃO

4.4.1 DEMOLIÇÃO DE GUIAS, PASSEIOS E PAVIMENTO

531 INFRA 05-001-000 ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO M             5.333,19 10,44                  22,76%                 12,81                 68.318,16 

532 INFRA 05-082-000 TRANSPORTE DE GUIAS MXKM           30.932,50 0,36                    22,76%                   0,44                 13.610,30 

533 INFRA 08-049-000 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES M3                668,61 207,58                 22,76%                254,82               170.375,20 

534 INFRA 05-004-000
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA

NO CAMINHÃO
M2           21.905,66 21,73                  22,76%                 26,67               584.223,95 

535 INFRA 05-067-000 TRANSPORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO M2XKM         127.052,83 0,94                    22,76%                   1,15               146.110,75 

536 INFRA 08-080-000
CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA

DE 1KM
M3                869,19 19,29                  22,76%                 23,68                 20.582,41 

537 INFRA 08-086-000 REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM M3XKM             5.041,29 1,65                    22,76%                   2,02                 10.183,40 
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538 INFRA 04-064-000
DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II B - INERTES, EM

ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO
TON           24.847,87 94,29                  22,76%                115,75            2.876.140,95 

4.4.2 PAVIMENTO TIPO 1

539 DER-SP 23.02.01 MELH/PREPARO SUB-LEITO - 100% EN                                               M2           32.604,95 1,95                    22,76%                   2,39                 77.925,83 

540 DER-SP 23.04.06.03 SUB-BASE OU BASE DE MACADAME SECO                                              M3           26.083,96 261,37                 22,76%                320,85            8.369.038,56 

541 INFRA 05-090-000 BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO - BGTC M3             6.520,99 302,33                 22,76%                371,14            2.420.200,22 

542 INFRA 05-027-000 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2           32.604,95 15,69                  22,76%                 19,26               627.971,33 

543 DNIT 4011370 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO - BRITA COMERCIAL M²                652,10 5,83                    22,76%                   7,15                  4.662,51 

544 INFRA 05-026-000 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE M2           65.209,90 6,48                    22,76%                   7,95               518.418,70 

545 INFRA 05-099-003
REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA COM POLÍMERO - FAIXA III (SEM

TRANSPORTE)
M3             1.793,28 1.368,07              22,76%             1.679,44            3.011.706,16 

546 INFRA 05-099-003
REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA COM POLÍMERO - FAIXA III (SEM

TRANSPORTE)
M3             1.630,25 1.368,07              22,76%             1.679,44            2.737.907,06 

547 INFRA 05-078-001
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A

DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM
M3             3.423,52 21,12                  22,76%                 25,92                 88.737,63 

548 INFRA 05-078-007 TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM M3XKM         150.121,35 3,06                    22,76%                   3,75               562.955,06 

4.4.3 PAVIMENTO TIPO 2

549 DER-SP 23.02.01 MELH/PREPARO SUB-LEITO - 100% EN                                               M2             2.340,03 1,95                    22,76%                   2,39                  5.592,67 

550 DER-SP 23.04.06.03 SUB-BASE OU BASE DE MACADAME SECO                                              M3             1.404,02 261,37                 22,76%                320,85               450.479,81 

551 INFRA 05-048-000 BASE DE BRITA GRADUADA M3                351,00 246,70                 22,76%                302,84               106.296,84 

552 INFRA 05-023-000 BASE DE CONCRETO FCK=15,0MPA, PARA PAVIMENTO M3                234,00 513,74                 22,76%                630,66               147.574,44 

553 INFRA 05-027-000 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2             2.340,03 15,69                  22,76%                 19,26                 45.068,97 

554 SINAPI 97113
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE

CONCRETO. AF_04/2022
M2             2.340,03 1,62                    22,76%                   1,98                  4.633,25 

555 DER-SP 23.11.04.01 PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAO COM FORMAS DESLIZANTES                       M3                561,61 827,68                 22,76%             1.016,05               570.623,84 

4.4.4 GUIAS E SARJETAS

556 INFRA 05-014-001
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE

ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA
M             9.749,97 49,24                  22,76%                 60,44               589.288,18 

557 INFRA 05-019-001 CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA M3                587,33 632,77                 22,76%                776,78               456.226,19 

558 INFRA 05-013-000 BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES M3                496,27 498,12                 22,76%                611,49               303.464,14 

4.4.5 CICLOVIA

559 DER-SP 23.02.01 MELH/PREPARO SUB-LEITO - 100% EN                                               M2             3.882,57 1,95                    22,76%                   2,39                  9.279,34 

560 INFRA 05-048-000 BASE DE BRITA GRADUADA M3                388,26 246,70                 22,76%                302,84               117.580,65 

561 INFRA 05-026-000 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE M2             3.882,57 6,48                    22,76%                   7,95                 30.866,43 

562 INFRA 05-028-000 REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE) M3                116,48 1.475,72              22,76%             1.811,59               211.014,00 

563 INFRA 05-078-001
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A

DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM
M3                116,48 21,12                  22,76%                 25,92                  3.019,16 

564 INFRA 05-078-007 TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM M3XKM             5.107,52 3,06                    22,76%                   3,75                 19.153,20 

4.5 SINALIZAÇÃO

4.5.1 HORIZONTAL

565 DER-SP 28.03.03 SINALIZ.HOR. C/TERMOPLAST. HOT-SPRAY                                           M2             1.771,26 70,04                  22,76%                 85,98               152.292,93 

566 DER-SP 28.03.05 SINALIZ.HOR.C/TERMOPLAST EXTRUDADO                                             M2                850,70 89,37                  22,76%                109,71                 93.330,29 

4.5.2 VERTICAL

567 DER-SP 28.01.31.02
FORN.TRANSP. MONTAG PLACA ALUM.E NUCLEO POLIET. BAIXA DENSIDADE

ESP.3MM GT+AI  
M2                 14,52 609,40                 22,76%                748,09                 10.862,26 

568 DER-SP 28.06.12 SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO D=2 1/2"                                           M                222,00 130,98                 22,76%                160,79                 35.695,38 

4.6 DESVIO DE TRÁFEGO

569 DER-SP 28.06.10 SUPORTE MADEIRA TRATADA 0,10X0,10M                                             M                110,00 34,24                  22,76%                 42,03                  4.623,30 

570 INFRA 10-016-001 SINALIZAÇÃO - TAPUME MÓVEL M2             4.658,23 63,93                  22,76%                 78,48               365.577,89 

571 INFRA 10-016-002 SINALIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO M                665,00 15,54                  22,76%                 19,07                 12.681,55 

572 DER-SP 28.04.28
DISP.DE CANAL.DE TRAF.SINAL.ELETR.A LED BID.P/A USO EM

CONES,CAVAL.E BARREIRAS.
UN             1.265,00 162,09                 22,76%                198,98               251.709,70 
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573 DER-SP 28.04.27
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE SUPER CONE - TAMBOR PLASTICO

1,05X0,70M            
UN                800,00 240,28                 22,76%                294,96               235.968,00 

574 INFRA 10-016-003 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2                 37,22 391,58                 22,76%                480,70                 17.891,65 

575 SPOBRAS CPU-055

EQUIPE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO

E MONITORAMENTO DE DESVIOS DE TRÁFEGO DO SISTEMA VIÁRIO,

PARA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS, COMPOSTA POR 01 VIATURA

PICK-UP COM LUMINOSO GIROFLEX E ADESIVADA NO PADRÃO CET/SP,

COM MOTORISTA E MATERIAIS PARA CANALIZAÇÃO, DESVIO E

INTERDIÇÕES DE PISTAS - 01 OPERADOR DE TRÁFEGO POR UM PERÍODO

DE 8H/DIA

UN                 72,00 29.346,22            22,76%           36.025,41            2.593.829,52 

576 SPOBRAS CPU-056

EQUIPE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO

E MONITORAMENTO DE DESVIOS DE TRÁFEGO DO SISTEMA VIÁRIO,

PARA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS, COMPOSTA POR 01 VIATURA

PICK-UP COM LUMINOSO GIROFLEX E ADESIVADA NO PADRÃO CET/SP,

COM MOTORISTA E MATERIAIS PARA CANALIZAÇÃO, DESVIO E

INTERDIÇÕES DE PISTAS - 01 OPERADOR DE TRÁFEGO PERÍODO DE

22:00 ÀS 06:00 HORAS

UN                 36,00 29.553,92            22,76%           36.280,39            1.306.094,04 

4.7 VALA TÉCNICA

577 INFRA 04-004-000
ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE

MENOR OU IGUAL À 4,0M
M3             1.909,11 19,84                  22,76%                 24,35                 46.486,82 

578 INFRA 04-015-000
CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM COM

CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3
M3             1.003,52 15,26                  22,76%                 18,73                 18.795,92 

579 INFRA 04-060-000 REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM COM CAMINHÃO DE 14 M3 M3XKM             5.017,60 1,84                    22,76%                   2,25                 11.289,60 

580 INFRA 04-064-000
DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II B - INERTES, EM

ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO
TON             1.806,34 94,29                  22,76%                115,75               209.083,85 

581 INFRA 04-035-000 APILOAMENTO MANUAL DE CAVA DE FUNDAÇÃO M2             2.383,14 6,02                    22,76%                   7,39                 17.611,40 

582 EDIF 01-004-071 ENVOLVIMENTO DE TUBOS COM AREIA M3                791,36 278,16                 22,76%                341,46               270.217,78 

583 INFRA 04-008-000 REATERRO COMPACTADO DE FUNDAÇÃO M3                905,59 16,97                  22,76%                 20,83                 18.863,43 

584 DER-SP 24.15.14 DUTO CORRUG. PEAD 0,05M                                                        M           47.662,80 20,25                  22,76%                 24,85            1.184.420,58 

585 DER-SP 24.15.16 DUTO CORRUG.PEAD 0,10M                                                         M           43.690,90 39,89                  22,76%                 48,96            2.139.106,46 

586 SINAPI 101795

CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS:

0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN                294,00 619,72                 22,76%                760,76               223.663,44 

587 SINAPI 101798
TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS:

0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
UN                294,00 385,52                 22,76%                473,26               139.138,44 

588 CPTM 02.03.14.200.02
CAIXA SUBTERRÂNEA DE ENTRADA TELEFÔNICA TIPO R2, COMPRIMENTO

107 CM, LARGURA 52 CM, PROFUNDIDADE 50 CM
UN                498,00 1.454,48              22,76%             1.785,51               889.183,98 

4.8 ESTRUTURAS - MUROS DE ARRIMO

589 INFRA 04-001-000
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE

MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M
M3             1.038,99 76,89                  22,76%                 94,39                 98.070,26 

590 INFRA 04-008-000 REATERRO COMPACTADO DE FUNDAÇÃO M3                602,78 16,97                  22,76%                 20,83                 12.555,90 

591 EDIF 02-001-093
ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 40CM - EXCLUSIVE

MATERIAIS
M             1.324,00 66,77                  22,76%                 81,96               108.515,04 

592 EDIF 02-001-095
ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 60CM - EXCLUSIVE

MATERIAIS
M                320,00 96,33                  22,76%                118,25                 37.840,00 

593 EDIF 02-001-048 ARRASAMENTO DE ESTACA UN                200,00 67,65                  22,76%                 83,04                 16.608,00 

594 INFRA 07-009-000 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2" KG           66.972,80 10,30                  22,76%                 12,64               846.536,19 

595 INFRA 07-010-000 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO > OU = 1/2" KG           78.029,00 10,65                  22,76%                 13,07            1.019.839,03 

596 EDIF 03-003-025 CONCRETO FCK = 40,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL M3             1.081,14 605,86                 22,76%                743,75               804.097,87 

597 INFRA 07-014-000 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=15,0MPA M3                 19,11 490,72                 22,76%                602,40                 11.511,86 

598 INFRA 08-015-001
FORMA PARA CONCRETO APARENTE, INCLUSIVE CIMBRAMENTO DE ALTURA

ATÉ 3M
M2             3.228,02 106,72                 22,76%                131,00               422.870,62 

599 EDIF 01-002-005 ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO MANUAL M3             8.383,50 42,91                  22,76%                 52,67               441.558,94 

600 INFRA 05-020-000 FUNDAÇÃO DE RACHÃO M3             1.134,00 249,32                 22,76%                306,06               347.072,04 

601 INFRA 06-005-000 LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA M3                189,00 269,28                 22,76%                330,56                 62.475,84 

602 INFRA 05-048-000 BASE DE BRITA GRADUADA M3                189,00 246,70                 22,76%                302,84                 57.236,76 

603 DER-SP 22.08.26
GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 50 KN/M - RESIST. LONGIT. 80

KN/M        
M2             4.320,00 54,80                  22,76%                 67,27               290.606,40 

604 DER-SP 22.08.28
GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 50 KN/M - RESIST. LONGIT. 150

KN/M       
M2           27.400,00 70,49                  22,76%                 86,53            2.370.922,00 
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605 DNIT 1505848

MURO EM BLOCOS SEGMENTAIS DE FACE PRÉ-MOLDADOS - C = 40 CM, L =

40 CM, E H = 20 CM COM ALTURA DE 6 A 8 M - CONFECÇÃO E

ASSENTAMENTO

M²                184,00 190,67                 22,76%                234,06                 43.067,04 

606 DNIT 1505849

MURO EM BLOCOS SEGMENTAIS DE FACE PRÉ-MOLDADOS - C = 40 CM, L =

40 CM, E H = 20 CM COM ALTURA DE 8 A 10 M - CONFECÇÃO E

ASSENTAMENTO

M²                540,00 187,97                 22,76%                230,75               124.605,00 

4.9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES - MUROS DE DIVISA

607 INFRA 04-001-000
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE

MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M
M3             2.820,71 76,89                  22,76%                 94,39               266.246,81 

608 INFRA 04-008-000 REATERRO COMPACTADO DE FUNDAÇÃO M3             1.766,24 16,97                  22,76%                 20,83                 36.790,77 

609 INFRA 07-014-000 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=15,0MPA M3                 68,76 490,72                 22,76%                602,40                 41.421,02 

610 INFRA 08-028-000
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA -

BOMBEADO
M3             1.328,09 547,67                 22,76%                672,31               892.888,18 

611 EDIF 04-001-097 CONCRETO "GROUT" M3                 41,76 771,10                 22,76%                946,60                 39.530,01 

612 INFRA 07-009-000 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2" KG           98.568,54 10,30                  22,76%                 12,64            1.245.906,34 

613 INFRA 08-015-001
FORMA PARA CONCRETO APARENTE, INCLUSIVE CIMBRAMENTO DE ALTURA

ATÉ 3M
M2             4.795,68 106,72                 22,76%                131,00               628.234,08 

614 EDIF 04-001-062
BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL APARENTE - 14CM - ATÉ

6MPA
M2             2.575,39 115,68                 22,76%                142,00               365.705,38 

4.10 ARQUITETURA E URBANISMO

4.10.1 DEMAIS EQUIPAMENTOS URBANOS

615 EDIF 13-002-047 PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO M2             1.309,18 169,25                 22,76%                207,77               272.008,32 

616 INFRA 05-075-000 REBAIXAMENTO DE GUIAS M                371,00 18,43                  22,76%                 22,62                  8.392,02 

617 EDIF 18-016-020 LIXEIRA DUPLA UN                 16,00 1.317,42              22,76%             1.617,26                 25.876,16 

618 INFRA 05-092-001

PISO/ PASSEIO DE CONCRETO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO

DE BRITA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO:

LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO) EXCLUSIVE O

FORNECIMENTO DO CONCRETO

M3             2.267,32 347,96                 22,76%                427,15               968.485,73 

619 INFRA 07-012-000 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO KG           66.810,67 10,09                  22,76%                 12,38               827.116,09 

4.11 ILUMINAÇÃO

620 SPOBRAS CPU-017 BASE PARA POSTE FLANGEADOS DE (SP-6/8, SP-1-B, SP-24) UN                211,00 364,29                 22,76%                447,20                 94.359,20 

621 EDIF 09-005-070
CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO,

40X40CM
UN                   7,00 208,36                 22,76%                255,78                  1.790,46 

622 EDIF 09-002-052 ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 4" M             4.959,60 54,58                  22,76%                 67,00               332.293,20 

623 EDIF 09-017-027 CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTERMICA CABO/ HASTE UN                261,00 161,05                 22,76%                197,70                 51.599,70 

624 EDIF 09-006-092 CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 16,00MM2 M             1.305,00 22,52                  22,76%                 27,64                 36.070,20 

625 EDIF 09-083-090 HASTE "COPPERWELD"- 5/8"X3,OOM UN                261,00 274,88                 22,76%                337,44                 88.071,84 

626 EDIF 09-083-083 CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 16MM2 UN                261,00 19,33                  22,76%                 23,72                  6.190,92 

627 INFRA 04-004-000
ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE

MENOR OU IGUAL À 4,0M
M3             1.153,46 19,84                  22,76%                 24,35                 28.086,75 

628 INFRA 04-035-000 APILOAMENTO MANUAL DE CAVA DE FUNDAÇÃO M2             1.983,84 6,02                    22,76%                   7,39                 14.660,57 

629 INFRA 04-009-000
REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE

TERRA
M3                595,15 20,91                  22,76%                 25,66                 15.271,54 

630 INFRA 04-015-000
CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM COM

CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3
M3                558,31 15,26                  22,76%                 18,73                 10.457,14 

631 INFRA 04-060-000 REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM COM CAMINHÃO DE 14 M3 M3XKM             2.791,55 1,84                    22,76%                   2,25                  6.280,98 

632 INFRA 04-064-000
DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II B - INERTES, EM

ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO
TON             1.004,96 94,29                  22,76%                115,75               116.324,12 

633 EDIF 01-004-071 ENVOLVIMENTO DE TUBOS COM AREIA M3                258,62 278,16                 22,76%                341,46                 88.308,38 

634 INFRA 06-006-000 LASTRO DE CONCRETO FCK=10MPA M3                198,38 488,27                 22,76%                599,40               118.908,97 

4.12 PAISAGISMO

635 EDIF 18-002-012 FALSO BARBATIMÃO (CASSIA LEPTOPHYLLA) UN                   1,00 291,23                 22,76%                357,51                     357,51 

636 EDIF 18-002-023 JACARANDÁ DE MINAS (JACARANDA CUSPIDIFOLIA) UN                   5,00 245,48                 22,76%                301,35                  1.506,75 

637 EDIF 18-002-026 IPÊ ROSA (TABEBUIA AVELLANEDAE) UN                   2,00 337,48                 22,76%                414,29                     828,58 

638 EDIF 18-002-040 PAU-FERRO (CAESALPINIA FERREA) UN                   8,00 305,63                 22,76%                375,19                  3.001,52 
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639 EDIF 18-003-015 CLOROFITO (CLOROPHYTUM CROMOSSUM) DÚZIA                271,19 48,58                  22,76%                 59,63                 16.171,05 

640 EDIF 18-003-005 GRAMA ESMERALDA M2             2.286,76 22,82                  22,76%                 28,01                 64.052,14 

641 EDIF 18-003-077 DRACENA (DRACAENA FRAGRANS) UN                 15,00 65,79                  22,76%                 80,76                  1.211,40 

642 SINAPI 98505 PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024 M2             2.300,67 67,14                  22,76%                 82,42               189.621,22 

4.13 ACOMPANHAMENTO TECNICO DE OBRA / AS BUILT

643 SPOBRAS CPU-540 AS BUILT FORMATO A1 UN                 50,00 2.483,56              33,20%             3.308,10               165.405,00 

SUBTOTAL 4 - SEGMENTO 3       60.561.388,99 

5 APOIO E SOLICITAÇÕES

644 DNIT 5213845
PAINEL DE MENSAGENS VARIÁVEIS, PORTÁTIL MÓVEL, LED, COM BANCO

FOTOVOLTAICO DE ENERGIA E MONTADO EM CHASSI COM ENGATE
H         103.680,00 22,26                  22,76%                 27,32            2.832.537,60 

645 SPOBRAS CPU-401
TORRE DE ILUMINAÇÃO MÓVEL COM QUATRO PROJETORES 1000W, ALTURA

APROXIMADA DE 7M
UNXMÊS                144,00 4.113,64              22,76%             5.049,90               727.185,60 

646 SPOBRAS CPU-403
ELABORAÇÃO, TRAMITAÇÃO DO PROCESSO PARA OBTENÇÃO DE TPOV

JUNTO À CET, INCLUI PAGAMENTO DE TAXA
UN                 10,00 4.408,56              22,76%             5.411,94                 54.119,40 

SUBTOTAL 5 - APOIO E SOLICITAÇÕES         3.613.842,60 

6 MEIO AMBIENTE, COMUNICAÇÃO SOCIAL E PROGRAMA DE DESAPROPRIAÇÃO E REASSENTAMENTO

6.1 GESTÃO AMBIENTAL

647 INFRA 16-002-049 RELATÓRIO SEMESTRAL DE ATENDIMENTO À LAI UN                   6,00 8.765,77              33,20%           11.676,00                 70.056,00 

648 INFRA 16-001-018
PLANO BÁSICO AMBIENTAL - PBA CONTENDO ACIMA DE 20 PLANOS E

PROGRAMAS DO MEIO FÍSICO, BIÓTICO E SOCIOECONÔMICO
UN                   1,00 299.413,01          33,20%         398.818,12               398.818,12 

6.2 PROGRAMAS MEIO SOCIO-ECÔNOMICO

6.2.1 PROGRAMAS MEIO SOCIO-ECÔNOMICO

649 INFRA 16-002-017 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL UN                   6,00 10.694,63            33,20%           14.245,24                 85.471,44 

650 INFRA 16-002-041 RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL UN                   6,00 7.634,74              33,20%           10.169,47                 61.016,82 

651 INFRA 16-002-048
RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL E

TREINAMENTO AMBIENTAL DOS TRABALHADORES
UN                   6,00 7.843,31              33,20%           10.447,28                 62.683,68 

652 SPOBRAS CPU-616
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL E

TREINAMENTO AMBIENTAL DOS TRABALHADORES
UN                   6,00 12.985,50            33,20%           17.296,68               103.780,08 

6.2.2 PROGRAMAS MEIO SOCIO-ECÔNOMICO

653 INFRA 16-002-002
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RUÍDO E

VIBRAÇÕES PARA ÁREAS ACIMA DE  60.000 M2
UN                   6,00 10.432,64            33,20%           13.896,27                 83.377,62 

654 INFRA 16-002-020
RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RUÍDO E

VIBRAÇÕES PARA ÁREAS ACIMA DE 60.000 M2
UN                   6,00 9.264,88              33,20%           12.340,82                 74.044,92 

655 INFRA 16-002-009
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS

SÓLIDOS
UN                   6,00 10.129,83            33,20%           13.492,93                 80.957,58 

656 INFRA 16-002-027
RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS

SÓLIDOS
UN                   6,00 8.803,77              33,20%           11.726,62                 70.359,72 

657 INFRA 16-002-008
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE EFLUENTES

LÍQUIDOS PARA ÁREAS ACIMA DE  60.000 M2
UN                   6,00 9.526,95              33,20%           12.689,89                 76.139,34 

658 INFRA 16-002-026
RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE

EFLUENTES LÍQUIDOS PARA ÁREAS ACIMA DE  60.000 M2
UN                   6,00 8.863,92              33,20%           11.806,74                 70.840,44 

659 INFRA 16-002-004
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE

EMISSÕES ATMOSFÉRICAS PARA ÁREAS ACIMA DE 60.000 M2
UN                   6,00 11.600,39            33,20%           15.451,71                 92.710,26 

660 INFRA 16-002-022
RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONTROLE

DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS PARA ÁREAS ACIMA DE  60.000 M2
UN                   6,00 9.264,88              33,20%           12.340,82                 74.044,92 

661 INFRA 16-002-012
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA DAS

OBRAS
UN                   2,00 10.694,71            33,20%           14.245,35                 28.490,70 

662 INFRA 16-002-030
RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA

DAS OBRAS
UN                   2,00 6.436,73              33,20%             8.573,72                 17.147,44 

663 INFRA 16-001-024 ACOMPANHAMENTO ARQUEOLÓGICO UN                   6,00 16.930,54            33,20%           22.551,47               135.308,82 

664 INFRA 16-002-047

RELATÓRIO SEMESTRAL DO  PROGRAMA DE GESTÃO DO PATRIMONIO

ARQUEOLOGICO E DOS BENS CULTURAIS  TOMBADOS, VALORADOS E

REGISTRADOS  

UN                   6,00 11.809,49            33,20%           15.730,24                 94.381,44 

665 CPTM 01.02.04.100.01 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE RECURSOS HÍDRICOS UN                   6,00 15.503,40            33,20%           20.650,52               123.903,12 

6.3 ÁREAS CONTAMINADAS

6.3.1 AVALIAÇÃO PRELIMINAR (9 AVALIAÇÕES)

666 CPTM 01.02.01.200.23

ANÁLISE QUÍMICA DE AMOSTRA DE SOLO OU DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS -

METAIS (AL, SB, AS, B, BA, CD, PB, CO, CU, CR, FE, MN, HG, MO, NI, AG, SE,

V, ZN)

UN                 52,00 186,33                 33,20%                248,19                 12.905,88 
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667 CPTM 01.02.01.200.25
ANÁLISES QUÍMICAS DAS AMOSTRAS DE SOLO OU DE ÁGUAS

SUBTERRÂNEAS - SVOC
UN                 52,00 250,51                 33,20%                333,67                 17.350,84 

668 CPTM 01.02.01.200.26
ANÁLISES QUÍMICAS DAS AMOSTRAS DE SOLO OU DE ÁGUAS

SUBTERRÂNEAS - VOC
UN                 52,00 215,85                 33,20%                287,51                 14.950,52 

669 CPTM 01.02.01.200.28
ANÁLISES QUÍMICAS DAS AMOSTRAS DE SOLO OU DE ÁGUAS

SUBTERRÂNEAS - NITRATO
UN                 52,00 53,70                  33,20%                 71,52                  3.719,04 

670 CPTM 01.02.01.200.24
ANÁLISES QUÍMICAS DAS AMOSTRAS DE SOLO OU DE ÁGUAS

SUBTERRÂNEAS - PCB
UN                 52,00 191,06                 33,20%                254,49                 13.233,48 

671 CPTM 01.02.01.200.04
COLETA PARA AMOSTRAGEM DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS DOS POÇOS DE

MONITORAMENTO PREVIAMENTE INSTALADOS
UN                 20,00 144,64                 33,20%                192,66                  3.853,20 

672 CPTM 01.02.01.200.03
INSTALAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS POÇOS DE MONITORAMENTO COM

TRADO MECANIZADO DE 4"
M                 20,00 420,47                 33,20%                560,06                 11.201,20 

673 INFRA 02-001-001 SONDAGEM A TRADO MANUAL M                 20,00 93,59                  33,20%                124,66                  2.493,20 

674 CPTM 01.02.01.100.15 ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS UN                 20,00 192,23                 33,20%                256,05                  5.121,00 

675 INFRA 16-001-044
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO PRELIMINAR CONFORME CETESB DD

N°38/2017/C
UN                   4,00 36.453,19            33,20%           48.555,64               194.222,56 

676 INFRA 16-001-045
RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO CONFIRMATÓRIA CONFORME CETESB DD

N°38/2017/C
UN                   4,00 72.020,34            33,20%           95.931,09               383.724,36 

6.3.2 PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE ÁREAS CONTAMINADAS

677 INFRA 16-002-013
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DA DISPERSÃO E

PROLIFERAÇÃO DA FAUNA SINANTRÓPICA 
UN                   6,00 7.855,28              33,20%           10.463,23                 62.779,38 

678 INFRA 16-002-035
RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE CONTROLE DA DISPERSÃO E

PROLIFERAÇÃO DA FAUNA SINANTRÓPICA 
UN                   6,00 6.168,94              33,20%             8.217,02                 49.302,12 

679 INFRA 16-002-014

IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO E MANEJO DA

FAUNA SILVESTRE (AVIFAUNA, MASTOFAUNA, HERPETOFAUNA E

ICTIOFAUNA) ATÉ 50 EXEMPLARES

UN                   6,00 9.289,44              33,20%           12.373,53                 74.241,18 

680 INFRA 16-002-036

RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO E MANEJO DA

FAUNA SILVESTRE (AVIFAUNA, MASTOFAUNA, HERPETOFAUNA E

ICTIOFAUNA) ATÉ 50  EXEMPLARES

UN                   6,00 21.251,31            33,20%           28.306,74               169.840,44 

681 INFRA 16-002-034
RELATÓRIO DO PROGRAMA DE MANEJO DE VEGETAÇÃO E INTERVENÇÃO EM

APP MAIS DE 1000 EXEMPLARES
UN                   1,00 7.347,91              33,20%             9.787,41                  9.787,41 

682 INFRA 16-002-039
RELATÓRIO DO PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO PAISAGISMO,

RECOMPOSIÇÃO DAS ÁREAS VERDES E BALANÇO DE ÁREAS PERMEÁVEIS
UN                   1,00 11.818,83            33,20%           15.742,68                 15.742,68 

683 INFRA 16-002-040
RELATÓRIO DO   PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL  DOS

IMPACTOS NÃO MITIGÁVEIS - ART.36 DA LEI DO SNUC LEI 9.985/2000.
UN                   1,00 8.581,48              33,20%           11.430,53                 11.430,53 

684 INFRA 16-001-042 ELABORAÇÃO DE ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL - TCA UN                   1,00 31.802,11            33,20%           42.360,41                 42.360,41 

685 SPOBRAS CPU-617 RELATÓRIO DE CARACTERIZAÇÃO DA VEGETAÇÃO UN                   1,00 12.332,30            33,20%           16.426,62                 16.426,62 

686 SPOBRAS CPU-618 RELATÓRIO SEMESTRAL DE MANUTENÇÃO DO PLANTIO COMPENSATÓRIO UN                   1,00 13.827,57            33,20%           18.418,32                 18.418,32 

687 SPOBRAS CPU-619 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE SUPRESSÃO VEGETAL UN                   1,00 13.827,57            33,20%           18.418,32                 18.418,32 

SUBTOTAL 6 - MEIO AMBIENTE, COMUNICAÇÃO SOCIAL E PROGRAMA DE DESAPROPRIAÇÃO E REASSENTAMENTO         2.955.055,15 

7 PLANTIO COMPENSATÓRIO

7.1 FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS NATIVAS DAP 3

688 INS. SIURB 38603 CAMBUCI - CAMPOMANESIA PHAEA - DAP 3 UN             1.250,00 229,61                 22,76%                281,86               352.325,00 

689 INS. SIURB 38602 GUANANDI - CALOPHYLLUM BRASILIENSES - DAP 3 UN             1.250,00 202,38                 22,76%                248,44               310.550,00 

690 INS. SIURB 38614 IPÊ AMARELO DO BREJO - HANDROANTHUS UMBELLATUS - DAP 3 UN             1.250,00 281,88                 22,76%                346,03               432.537,50 

691 INS. SIURB 38601 PAU MARFIM - BALFOURODENDRON RIEDELLIANUM - DAP 3 UN             1.250,00 216,22                 22,76%                265,43               331.787,50 

692 INS. SIURB 38610 MULUNGU - ERYTHRINA FALCATA - DAP 3 UN             1.250,00 238,88                 22,76%                293,24               366.550,00 

693 INS. SIURB 38607 PAU VIOLA - CITHAREXYLUM MYRIANTHUM - DAP 3 UN             1.250,00 208,15                 22,76%                255,52               319.400,00 

694 INS. SIURB 38611 UVAIA (EUGENIA PYRIFORMIS) - DAP 3 UN             1.250,00 368,65                 22,76%                452,55               565.687,50 

695 INS. SIURB 38612 PITANGUEIRA - EUGENIA UNIFLORA - DAP 3 UN             1.250,00 250,36                 22,76%                307,34               384.175,00 

696 INS. SIURB 38616 INGÁ FEIJÃO - INGA MARGINATA - DAP 3 UN             1.250,00 277,85                 22,76%                341,08               426.350,00 

697 INS. SIURB 38630 PITOMBA - TALISIA ESCULENTA - DAP 3 UN             1.250,00 246,38                 22,76%                302,45               378.062,50 

698 INS. SIURB 38621 AÇOITA CAVALO - LUEHEA DIVARICATA - DAP 3 UN             1.250,00 216,00                 22,76%                265,16               331.450,00 

699 INS. SIURB 38623 JACARANDÁ BRANCO - MICHAERIUM PARAGUAIENSIS - DAP 3 UN             1.250,00 187,69                 22,76%                230,40               288.000,00 

700 INS. SIURB 38619 CAROBINHA - JACARANDA PUBERULA - DAP 3 UN             1.250,00 184,36                 22,76%                226,32               282.900,00 

701 INS. SIURB 38627 CABREÚVA PARDA - MYROCARPUS FRONDOSUS - DAP 3 UN             1.250,00 258,85                 22,76%                317,76               397.200,00 
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UN.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA BASE: JULHO/2024 (SEM DESONERAÇÃO)

ORIGEM CÓDIGO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO

DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE GRAÚNA-GAIVOTAS SOBRE O BRAÇO DO COCAIA E DOS ACESSOS PARA

CONEXÃO AO SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE NA REGIÃO SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO - SEI Nº

7910.2024/0001716-0

DISCRIMINAÇÃOITEM  QUANT. 

 CUSTO

UNITÁRIO

(R$) 

 BDI 

 PREÇO

TOTAL

(R$) 

 PREÇO

UNITÁRIO

(R$) 

702 INS. SIURB 38624 CAMBOATÁ BRANCO - MATAYBA ELAEAGNOIDES - DAP 3 UN             1.250,00 214,91                 22,76%                263,82               329.775,00 

703 INS. SIURB 38609 SAGUARAGI - COLUBRINA GLANDULOSA - DAP 3 UN             1.250,00 134,24                 22,76%                164,79               205.987,50 

704 EDIF 18-001-001 TUTOR E AMARILHO PARA ÁRVORES UN           20.000,00 23,00                  22,76%                 28,23               564.600,00 

7.2 INSUMOS PARA MUDAS DAP 3

705 INS. SIURB 38502 ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR) KG             9.000,00 8,85                    22,76%                 10,86                 97.740,00 

706 INS. SIURB 38555 ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO M3                400,00 255,36                 22,76%                313,47               125.388,00 

7.3 MÃO DE OBRA

707 INS. SIURB 2085 JARDINEIRO (SGSP) H                800,00 20,61                  22,76%                 25,30                 20.240,00 

708 INS. SIURB 2086 AJUDANTE DE JARDINEIRO (SGSP) H             3.200,00 18,68                  22,76%                 22,93                 73.376,00 

709 INS. SIURB 1128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP) H                192,00 132,60                 22,76%                162,77                 31.251,84 

710 INS. SIURB 2197 MOTORISTA DE CAMINHÃO - PESO BRUTO ATÉ 15 TON. (SGSP) H                400,00 38,35                  22,76%                 47,07                 18.828,00 

7.4 TRANSPORTE

711 INS. SIURB 94215 CAMINHÃO CARGA SECA CAPACIDADE  8 TON. H                400,00 200,60                 22,76%                246,25                 98.500,00 

712 INS. SIURB 84003
ÁGUA POTÁVEL - FORNECIMENTO EM CAMINHÃO TANQUE CAM. 10.000 L -

EMPR. QUE FORN. NO MUNICÍPIO (P/CONSTRUTORA)
M3             2.880,00 42,08                  22,76%                 51,65               148.752,00 

SUBTOTAL 7 - PLANTIO COMPENSATÓRIO         6.881.413,34 

PREÇO TOTAL

 ELABORADO POR:  VERIFICADO POR: DATA BASE:

JULHO/2024

(SEM DESONERAÇÃO)

421.256.708,51                           

17/03/25

PLANILHA ORÇAMENTÁRIASAE - GPC
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SÃO PAULO OBRAS - SPOBRAS 
SAE - GPC

CURVA ABC DE SERVIÇOS



 UNITÁRIO  TOTAL 

1 SPOBRAS CPU-202 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN                      1,00 34.501.991,04       22,76% 42.354.644,20                       42.354.644,20 10,05% 10,05%

2 INFRA 08-021-000 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL À 1/2" KG          2.740.195,00 10,65                   24,31% 13,23                                   36.252.779,85 8,61% 18,66%

3 DER-SP 26.02.20 CAMISA METALICA                                                                KG             947.540,30 23,28                   24,31% 28,93                                   27.412.340,87 6,51% 25,17%

4 INFRA 04-064-000
DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II B - INERTES, EM ATERRO 

SANITÁRIO LICENCIADO
TON             203.615,73 94,29                   22,76% 115,75                                 23.632.156,46 5,61% 30,78%

5 DER-SP 23.04.06.03 SUB-BASE OU BASE DE MACADAME SECO                                              M3              67.766,78 261,37                 22,76% 320,85                                 21.742.971,32 5,16% 35,94%

6 SPOBRAS CPU-506 APOIO NÁUTICO PARA EXECUÇÃO DAS ESTRUTURAS ACIMA DO NÍVEL D'ÁGUA MÊS                    13,00 1.059.771,78         24,31% 1.317.402,29                         17.126.229,77 4,07% 40,00%

7 DER-SP 26.02.16 ESTACAO EM SOLO D=1,50M                                                        M                3.241,40 3.648,17               24,31% 4.535,04                               14.699.878,65 3,49% 43,49%

8 INFRA 05-099-003
REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA COM POLÍMERO - FAIXA III (SEM 

TRANSPORTE)
M3                8.514,91 1.368,07               22,76% 1.679,44                               14.300.280,43 3,39% 46,89%

9 INFRA 08-073-000
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE AÇO DE PROTENSÃO CP-190 RB 12 DIÂMETRO 5/8", 

INCLUIDO BAINHA, PROTENSÃO E INJEÇÃO
KG             404.674,00 26,21                   24,31% 32,58                                   13.184.278,92 3,13% 50,02%

10 SPOBRAS CPU-502
APOIO NÁUTICO PARA A ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM SOLO D = 

600 A 1.800 MM
M                3.413,80 3.070,68               24,31% 3.817,16                               13.031.020,80 3,09% 53,11%

11 SPOBRAS CPU-201 OPERAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS UN                      1,00 9.375.576,48         22,76% 11.509.457,68                       11.509.457,68 2,73% 55,84%

12 INFRA 08-015-001 FORMA PARA CONCRETO APARENTE, INCLUSIVE CIMBRAMENTO DE ALTURA ATÉ 3M M2              67.730,50 106,72                 22,76% 131,00                                   8.969.616,75 2,13% 57,97%

13 EDIF 03-003-025 CONCRETO FCK = 40,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL M3              11.326,24 605,86                 22,76% 743,75                                   8.514.979,90 2,02% 59,99%

14 SPOBRAS CPU-600 EQUIPE APOIO GERAL - NAUTICO MÊS                    15,00 418.793,69           24,31% 520.602,43                             7.809.036,45 1,85% 61,85%

15 DER-SP 26.04.02 CIMBRAMENTO PONTES E VIADUTOS S/ ESTACA                                        M3              57.728,00 86,08                   24,31% 107,00                                   6.176.896,00 1,47% 63,31%

16 INFRA 05-090-000 BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO - BGTC M3              16.218,81 302,33                 22,76% 371,14                                   6.019.449,13 1,43% 64,74%

17 INFRA 08-028-000 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA - BOMBEADO M3                8.399,17 547,67                 22,76% 672,31                                   5.705.943,75 1,35% 66,10%

18 DER-SP 24.15.16 DUTO CORRUG.PEAD 0,10M                                                         M             114.829,00 39,89                   22,76% 48,96                                     5.622.027,83 1,33% 67,43%

19 DER-SP 26.11.03.05 GUARDA CORPO METALICO DE PASSARELA H=0,90M, CONFORME PP-DE-C04/029.            M                3.834,40 1.173,34               24,31% 1.458,57                                 5.592.740,80 1,33% 68,76%

20 SPOBRAS CPU-055
EQUIPE   PARA   REALIZAÇÃO   DE   SERVIÇOS   DE   OPERACIONALIZAÇÃO   E 

MONITORAMENTO  DE  DESVIOS  DE  TRÁFEGO  DO  SISTEMA  VIÁRIO,  PARA  A 
UN                   144,00 29.346,22             22,76% 36.025,41                               5.187.659,04 1,23% 69,99%

21 INFRA 08-079-000 ANCORAGEM ATIVA SÉRIE V 12 Ø = 5/8 " UN                1.888,00 2.167,80               24,31% 2.694,79                                 5.087.763,52 1,21% 71,20%

22 SPOBRAS CPU-605
LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA COM UTILIZAÇÃO DE TRELIÇA LANÇADEIRA E 

CARRELONE, ACIMA DE 100 M
UN                   160,00 21.803,16             24,31% 27.103,50                               4.336.560,00 1,03% 72,23%

23 SPOBRAS CPU-604 OPERAÇÃO PÁTIO DE PRÉ-MOLDADO - UNIDADE FABRIL UN/MÊS                    16,00 192.885,73           24,31% 239.776,25                             3.836.420,00 0,91% 73,14%

24 INFRA 07-009-000 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2" KG             293.881,25 10,30                   22,76% 12,64                                     3.726.377,42 0,88% 74,02%

25 SPOBRAS CPU-603 PÁTIO DE PRÉ MOLDADOS (VIGAS) - INSTALAÇÃO UN                      2,00 1.328.404,71         24,31% 1.651.339,89                           3.302.679,78 0,78% 74,81%

26 DER-SP 24.15.14 DUTO CORRUG. PEAD 0,05M                                                        M             118.276,00 20,25                   22,76% 24,85                                     2.939.158,60 0,70% 75,51%

27 DER-SP 22.08.28 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 50 KN/M - RESIST. LONGIT. 150 KN/M       M2              32.756,80 70,49                   24,31% 87,62                                     2.840.284,81 0,67% 76,18%

28 DNIT 5213845
PAINEL DE MENSAGENS VARIÁVEIS, PORTÁTIL MÓVEL, LED, COM BANCO 

FOTOVOLTAICO DE ENERGIA E MONTADO EM CHASSI COM ENGATE
H             103.680,00 22,26                   22,76% 27,32                                     2.832.537,60 0,67% 76,85%

29 INFRA 04-011-000
ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 

1,0KM COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3
M3              94.905,89 22,36                   22,76% 27,44                                     2.619.325,04 0,62% 77,47%

30 SPOBRAS CPU-056
EQUIPE   PARA   REALIZAÇÃO   DE   SERVIÇOS   DE   OPERACIONALIZAÇÃO   E 

MONITORAMENTO  DE  DESVIOS  DE  TRÁFEGO  DO  SISTEMA  VIÁRIO,  PARA  A 
UN                    72,00 29.553,92             22,76% 36.280,39                               2.612.188,08 0,62% 78,09%

31 SPOBRAS CPU-008 TUBOS E CONEXÕES PRFV 24" M                1.160,00 1.753,57               24,31% 2.179,86                                 2.528.637,60 0,60% 78,69%

32 SPOBRAS CPU-503
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40,0MPA B1+0 SLUMP 

22,00+/-3,00 CONSUMO MINIMO  400KG/CIMENTO - BOMBEADO
M3                2.428,10 769,60                 24,31% 956,68                                   2.322.914,70 0,55% 79,25%

 % Acum. 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE GRAÚNA-GAIVOTAS SOBRE 

O BRAÇO DO COCAIA E DOS ACESSOS PARA CONEXÃO AO SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE NA REGIÃO SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO - SEI Nº  7910.2024/0001716-0

CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA BASE: JULHO/2024 (SEM DESONERAÇÃO)

 BDI  %  QUANT. 
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

 PREÇO ( R$ ) 
ITEM ORIGEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN.
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33 DER-SP 23.11.10
PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE OBRA DE ARTE ESPECIAL-MECANICO(PP-DE-

P00/010)      
M3                2.112,03 893,60                 22,76% 1.096,98                                 2.316.854,66 0,55% 79,80%

34 INFRA 05-092-001
PISO/ PASSEIO DE CONCRETO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA E 

A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E 
M3                5.391,75 347,96                 22,76% 427,15                                   2.311.759,21 0,55% 80,34%

35 CPTM 02.03.14.200.02
CAIXA SUBTERRÂNEA DE ENTRADA TELEFÔNICA TIPO R2, COMPRIMENTO 107 CM, 

LARGURA 52 CM, PROFUNDIDADE 50 CM
UN                1.218,00 1.454,48               22,76% 1.785,51                                 2.174.751,18 0,52% 80,86%

36 INFRA 07-010-000 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO > OU = 1/2" KG             151.862,04 10,65                   22,76% 13,07                                     1.989.747,04 0,47% 81,33%

37 SPOBRAS CPU-505 APOIO NÁUTICO PARA A COLOCAÇÃO DA ARMAÇÃO EM CAMISA METÁLICA KG             533.681,00 3,00                     24,31% 3,72                                       1.985.293,32 0,47% 81,80%

38 INFRA 07-012-000 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO KG             158.877,63 10,09                   22,76% 12,38                                     1.966.905,04 0,47% 82,27%

39 INFRA 04-063-000
DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II A - NÃO INERTES, EM ATERRO 

SANITÁRIO LICENCIADO
TON              10.858,85 128,97                 24,31% 160,32                                   1.740.890,83 0,41% 82,68%

40 INFRA 05-014-001
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE 

ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA
M              28.758,63 49,24                   22,76% 60,44                                     1.738.220,53 0,41% 83,10%

41 INFRA 04-002-000
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MAIOR 

QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL À 3,0M
M3              16.599,67 84,36                   22,76% 103,56                                   1.725.143,67 0,41% 83,51%

42 INFRA 05-027-000 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2              87.711,37 15,69                   22,76% 19,26                                     1.689.320,94 0,40% 83,91%

43 INFRA 04-060-000 REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM COM CAMINHÃO DE 14 M3 M3XKM             735.126,86 1,84                     22,76% 2,25                                       1.668.809,25 0,40% 84,30%

44 INFRA 05-026-000 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE M2             201.729,92 6,48                     22,76% 7,95                                       1.603.752,83 0,38% 84,68%

45 INFRA 05-019-001 CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA M3                2.013,36 632,77                 22,76% 776,78                                   1.563.937,77 0,37% 85,06%

46 INFRA 08-050-000 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA M3              15.201,56 81,18                   22,76% 99,65                                     1.523.722,19 0,36% 85,42%

47 INFRA 08-049-000 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES M3                5.794,59 207,58                 22,76% 254,82                                   1.483.090,75 0,35% 85,77%

48 SPOBRAS CPU-007 TUBOS E CONEXÕES PRFV 16" M                   995,00 1.163,88               24,31% 1.446,81                                 1.439.575,95 0,34% 86,11%

49 INFRA 05-048-000 BASE DE BRITA GRADUADA M3                4.734,72 246,70                 22,76% 302,84                                   1.433.862,55 0,34% 86,45%

50 SPOBRAS CPU-504 APOIO NÁUTICO PARA A EXECUÇÃO DA CONCRETAGEM DE CAMISAS METÁLICAS M³                6.963,40 165,19                 24,31% 205,34                                   1.429.864,55 0,34% 86,79%

51 INFRA 05-078-007 TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM M3XKM             376.282,85 3,06                     22,76% 3,75                                       1.411.060,66 0,33% 87,13%

52 EDIF 17-005-025 CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO M                2.192,32 481,38                 22,76% 590,94                                   1.308.843,51 0,31% 87,44%

53 INFRA 08-051-000 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO M3                2.542,13 415,16                 22,76% 509,65                                   1.304.451,29 0,31% 87,75%

54 INFRA 05-004-000
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO 

CAMINHÃO
M2              48.109,47 21,73                   22,76% 26,67                                     1.283.079,55 0,30% 88,05%

55 EDIF 01-004-026 TUBO PVC PERFURADO PARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4" (100MM) M              13.485,44 76,78                   22,76% 94,25                                     1.275.384,29 0,30% 88,35%

56 DER-SP 26.11.08.01 BARREIRA DE SEGURANçA PARA O.A.E CONF. PP-DE-C01/293                           M                1.918,00 487,98                 24,31% 606,60                                   1.163.458,80 0,28% 88,63%

57 EDIF 04-001-062 BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL APARENTE - 14CM - ATÉ 6MPA M2                8.070,15 115,68                 22,76% 142,00                                   1.152.942,25 0,27% 88,90%

58 SPOBRAS CPU-607
EXECUÇÃO DE CAIS - EMBOQUE MATERIAIS PESADOS (PRÉ-MOLDADOS, GAIOLAS 

ARMADURAS, EQUIPAMENTOS PEQUENOS, FORMAS, AÇO, ETC)
UN                      1,00 909.057,04           24,31% 1.130.048,80                           1.130.048,80 0,27% 89,17%

59 INFRA 06-003-000 ESCORAMENTO DESCONTÍNUO DE MADEIRA PARA CANALIZAÇÃO DE TUBOS M2              12.358,30 72,37                   22,76% 88,84                                     1.101.650,62 0,26% 89,43%

60 INFRA 10-003-000 APICOAMENTO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO (COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO) M2              21.120,32 41,72                   22,76% 51,21                                     1.081.571,58 0,26% 89,69%

61 DER-SP 23.11.04.01 PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAO COM FORMAS DESLIZANTES                       M3                1.032,08 827,68                 22,76% 1.016,05                                 1.048.644,87 0,25% 89,94%

62 INFRA 05-028-000 REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE) M3                   572,20 1.475,72               22,76% 1.811,59                                 1.036.591,77 0,25% 90,19%

63 INFRA 08-015-002 FORMA PARA CONCRETO APARENTE, EXCLUSIVE CIMBRAMENTO M2                9.788,20 84,59                   24,31% 105,15                                   1.029.229,23 0,24% 90,43%

64 INFRA 05-013-000 BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES M3                1.454,16 498,12                 22,76% 611,49                                      889.204,29 0,21% 90,64%

65 INFRA 05-047-000 BASE DE BICA CORRIDA M3                2.952,00 241,66                 24,31% 300,40                                      886.780,80 0,21% 90,85%

66 EDIF 01-004-071 ENVOLVIMENTO DE TUBOS COM AREIA M3                2.510,10 278,16                 22,76% 341,46                                      857.646,01 0,20% 91,06%

67 EDIF 01-002-005 ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO MANUAL M3              15.611,80 42,91                   24,31% 53,34                                        827.116,46 0,20% 91,25%

68 INFRA 10-016-001 SINALIZAÇÃO - TAPUME MÓVEL M2              10.326,55 63,93                   22,76% 78,48                                        810.427,63 0,19% 91,44%

69 INFRA 06-005-000 LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA M3                2.337,81 269,28                 22,76% 330,56                                      775.725,20 0,18% 91,63%
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70 EDIF 09-002-052 ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 4" M              11.320,71 54,58                   22,76% 67,00                                        762.131,54 0,18% 91,81%

71 INFRA 04-001-000
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR 

OU IGUAL À 1,50M
M3                7.670,09 76,89                   22,76% 94,39                                        727.640,05 0,17% 91,98%

72 INFRA 08-080-000 CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM M3              30.557,70 19,29                   22,76% 23,68                                        727.419,10 0,17% 92,15%

73 SPOBRAS CPU-401
TORRE DE ILUMINAÇÃO MÓVEL COM QUATRO PROJETORES 1000W, ALTURA 

APROXIMADA DE 7M
UNXMÊS                   144,00 4.113,64               22,76% 5.049,90                                    727.185,60 0,17% 92,33%

74 INFRA 08-058-000
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO DE ELASTÔMERO DE 

NEOPRENE, TIPO JEENE JJ 3550 VV OU SIMILAR
M                   575,00 960,00                 24,31% 1.193,37                                    686.187,75 0,16% 92,49%

75 SPOBRAS CPU-540 AS BUILT FORMATO A1 UN                   200,00 2.483,56               33,20% 3.308,10                                    661.620,00 0,16% 92,65%

76 INFRA 08-024-000 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=10MPA - BOMBEADO M3                1.141,95 460,82                 22,76% 565,70                                      653.716,85 0,16% 92,80%

77 INFRA 04-032-000 COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO M3              60.165,59 8,58                     22,76% 10,53                                        639.137,27 0,15% 92,95%

78 SPOBRAS CPU-009 TUBOS E CONEXÕES PRFV 32" M                   170,00 3.013,11               24,31% 3.745,59                                    636.750,30 0,15% 93,10%

79 INFRA 05-020-000 FUNDAÇÃO DE RACHÃO M3                1.990,80 249,32                 24,31% 309,92                                      612.611,49 0,15% 93,25%

80 INFRA 06-010-001
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 

60CM - TIPO PA-2
M                2.276,00 215,71                 22,76% 264,80                                      604.264,62 0,14% 93,39%

81 SPOBRAS CPU-606 EXECUÇÃO DE CAIS - EMBOQUE CAMISA METÁLICAS UN                      1,00 458.512,80           24,31% 569.977,26                                569.977,26 0,14% 93,53%

82 INS. SIURB 38611 UVAIA (EUGENIA PYRIFORMIS) - DAP 3 UN                1.250,00 368,65                 22,76% 452,55                                      565.687,50 0,13% 93,66%

83 EDIF 18-001-001 TUTOR E AMARILHO PARA ÁRVORES UN              20.000,00 23,00                   22,76% 28,23                                        564.600,00 0,13% 93,80%

84 INFRA 08-086-000 REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM M3XKM             266.742,98 1,65                     22,76% 2,02                                          542.376,74 0,13% 93,93%

85 DER-SP 26.02.14 ESTACAO EM SOLO D=1,20M                                                        M                   172,40 2.436,12               24,31% 3.028,34                                    522.085,81 0,12% 94,05%

86 INFRA 04-009-000 REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE TERRA M3              18.085,02 20,91                   22,76% 25,66                                        466.053,34 0,11% 94,16%

87 DER-SP 22.08.26 GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 50 KN/M - RESIST. LONGIT. 80 KN/M        M2                6.640,80 54,80                   24,31% 68,12                                        448.699,29 0,11% 94,27%

88 DER-SP 28.03.03 SINALIZ.HOR. C/TERMOPLAST. HOT-SPRAY                                           M2                5.158,96 70,04                   22,76% 85,98                                        443.567,37 0,11% 94,37%

89 INS. SIURB 38614 IPÊ AMARELO DO BREJO - HANDROANTHUS UMBELLATUS - DAP 3 UN                1.250,00 281,88                 22,76% 346,03                                      432.537,50 0,10% 94,48%

90 INS. SIURB 38616 INGÁ FEIJÃO - INGA MARGINATA - DAP 3 UN                1.250,00 277,85                 22,76% 341,08                                      426.350,00 0,10% 94,58%

91 INFRA 05-067-000 TRANSPORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO M2XKM             365.288,04 0,94                     22,76% 1,15                                          420.081,23 0,10% 94,68%

92 DER-SP 28.04.28
DISP.DE CANAL.DE TRAF.SINAL.ELETR.A LED BID.P/A USO EM CONES,CAVAL.E 

BARREIRAS.
UN                2.078,00 162,09                 22,76% 198,98                                      413.480,44 0,10% 94,77%

93 INFRA 07-040-005
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 

LONGITUDINAL DE 14KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 12KN/M EM JUNTA DE 
M2              19.128,32 17,50                   22,76% 21,48                                        412.297,92 0,10% 94,87%

94 INFRA 16-001-018
PLANO BÁSICO AMBIENTAL - PBA CONTENDO ACIMA DE 20 PLANOS E PROGRAMAS DO 

MEIO FÍSICO, BIÓTICO E SOCIOECONÔMICO
UN                      1,00 299.413,01           33,20% 398.818,12                                398.818,12 0,09% 94,97%

95 INS. SIURB 38627 CABREÚVA PARDA - MYROCARPUS FRONDOSUS - DAP 3 UN                1.250,00 258,85                 22,76% 317,76                                      397.200,00 0,09% 95,06%

96 INS. SIURB 38612 PITANGUEIRA - EUGENIA UNIFLORA - DAP 3 UN                1.250,00 250,36                 22,76% 307,34                                      384.175,00 0,09% 95,15%

97 INFRA 16-001-045 RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO CONFIRMATÓRIA CONFORME CETESB DD N°38/2017/C UN                      4,00 72.020,34             33,20% 95.931,09                                  383.724,36 0,09% 95,24%

98 EDIF 13-002-047 PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO M2                1.832,16 169,25                 22,76% 207,77                                      381.254,51 0,09% 95,33%

99 INS. SIURB 38630 PITOMBA - TALISIA ESCULENTA - DAP 3 UN                1.250,00 246,38                 22,76% 302,45                                      378.062,50 0,09% 95,42%

100 INFRA 08-022-000 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-60 KG              27.191,00 10,98                   24,31% 13,64                                        370.885,24 0,09% 95,51%

101 INS. SIURB 38610 MULUNGU - ERYTHRINA FALCATA - DAP 3 UN                1.250,00 238,88                 22,76% 293,24                                      366.550,00 0,09% 95,60%

102 INS. SIURB 38603 CAMBUCI - CAMPOMANESIA PHAEA - DAP 3 UN                1.250,00 229,61                 22,76% 281,86                                      352.325,00 0,08% 95,68%

103 SINAPI 101795
CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO 
UN                   459,00 619,72                 22,76% 760,76                                      349.188,84 0,08% 95,77%

104 DER-SP 28.04.27 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE SUPER CONE - TAMBOR PLASTICO 1,05X0,70M            UN                1.173,00 240,28                 22,76% 294,96                                      345.988,08 0,08% 95,85%

105 INFRA 06-004-000 ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MADEIRA PARA CANALIZAÇÃO DE TUBOS M2                2.195,19 125,51                 22,76% 154,07                                      339.754,45 0,08% 95,93%

106 INS. SIURB 38601 PAU MARFIM - BALFOURODENDRON RIEDELLIANUM - DAP 3 UN                1.250,00 216,22                 22,76% 265,43                                      331.787,50 0,08% 96,01%
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107 INS. SIURB 38621 AÇOITA CAVALO - LUEHEA DIVARICATA - DAP 3 UN                1.250,00 216,00                 22,76% 265,16                                      331.450,00 0,08% 96,09%

108 INS. SIURB 38624 CAMBOATÁ BRANCO - MATAYBA ELAEAGNOIDES - DAP 3 UN                1.250,00 214,91                 22,76% 263,82                                      329.775,00 0,08% 96,16%

109 INS. SIURB 38607 PAU VIOLA - CITHAREXYLUM MYRIANTHUM - DAP 3 UN                1.250,00 208,15                 22,76% 255,52                                      319.400,00 0,08% 96,24%

110 INS. SIURB 38602 GUANANDI - CALOPHYLLUM BRASILIENSES - DAP 3 UN                1.250,00 202,38                 22,76% 248,44                                      310.550,00 0,07% 96,31%

111 INFRA 08-034-000 ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39CM M2                2.128,83 117,66                 22,76% 144,43                                      308.524,33 0,07% 96,39%

112 SINAPI 98505 PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024 M2                3.532,75 67,14                   22,76% 82,42                                        291.169,25 0,07% 96,46%

113 INS. SIURB 38623 JACARANDÁ BRANCO - MICHAERIUM PARAGUAIENSIS - DAP 3 UN                1.250,00 187,69                 22,76% 230,40                                      288.000,00 0,07% 96,52%

114 INS. SIURB 38619 CAROBINHA - JACARANDA PUBERULA - DAP 3 UN                1.250,00 184,36                 22,76% 226,32                                      282.900,00 0,07% 96,59%

115 INFRA 08-014-002 FORMA COMUM, EXCLUSIVE  CIMBRAMENTO M2                2.898,43 78,23                   22,76% 96,03                                        280.169,55 0,07% 96,66%

116 INFRA 05-023-000 BASE DE CONCRETO FCK=15,0MPA, PARA PAVIMENTO M3                   430,03 513,74                 22,76% 630,66                                      271.202,71 0,06% 96,72%

117 EDIF 09-083-090 HASTE "COPPERWELD"- 5/8"X3,OOM UN                   767,00 274,88                 22,76% 337,44                                      260.209,50 0,06% 96,78%

118 SPOBRAS CPU-510 MOBILIZAÇÃO GUINDASTE ESTEIRA TRELIÇADO CAP. 150 TON UN                      2,00 103.166,60           24,31% 128.246,40                                256.492,80 0,06% 96,84%

119 SPOBRAS CPU-516 DESMOBILIZAÇÃO GUINDASTE ESTEIRA TRELIÇADO CAP. 150 TON UN                      2,00 103.166,60           24,31% 128.246,40                                256.492,80 0,06% 96,91%

120 DER-SP 23.02.01 MELH/PREPARO SUB-LEITO - 100% EN                                               M2             104.394,38 1,95                     22,76% 2,39                                          249.502,51 0,06% 96,96%

121 EDIF 18-003-005 GRAMA ESMERALDA M2                8.855,67 22,82                   22,76% 28,01                                        249.122,94 0,06% 97,02%

122 INFRA 04-031-000
FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A 

DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO
M3                6.208,08 31,72                   24,31% 39,43                                        244.784,59 0,06% 97,08%

123 INFRA 05-078-001
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA 

DE IDA E VOLTA DE 1KM
M3                9.087,08 21,12                   22,76% 25,92                                        235.537,07 0,06% 97,14%

124 INFRA 08-046-000 APOIO DE NEOPRENE FRETADO DM3                1.139,80 164,68                 24,31% 204,71                                      233.328,45 0,06% 97,19%

125 INFRA 06-006-000 LASTRO DE CONCRETO FCK=10MPA M3                   376,48 488,27                 22,76% 599,40                                      226.396,78 0,05% 97,25%

126 DNIT 3806424
LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE 980 A 1.225 KN COM UTILIZAÇÃO DE 

TRELIÇA LANÇADEIRA E CARRELONE
UN                    32,00 5.621,14               24,31% 6.987,63                                    223.604,16 0,05% 97,30%

127 DER-SP 28.03.05 SINALIZ.HOR.C/TERMOPLAST EXTRUDADO                                             M2                2.035,74 89,37                   22,76% 109,71                                      223.341,02 0,05% 97,35%

128 SINAPI 101798
TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 

M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
UN                   459,00 385,52                 22,76% 473,26                                      217.226,34 0,05% 97,40%

129 INFRA 08-016-000 FORMA INTERNA NÃO RECUPERÁVEL, INCLUSIVE CIMBRAMENTO ATÉ 3,00M M2                1.318,80 128,50                 24,31% 159,73                                      210.651,92 0,05% 97,45%

130 EDIF 02-001-093 ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 40CM - EXCLUSIVE MATERIAIS M                2.564,00 66,77                   22,76% 81,96                                        210.145,44 0,05% 97,50%

131 INFRA 08-019-000 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-25 KG              13.920,00 12,12                   24,31% 15,06                                        209.635,20 0,05% 97,55%

132 INS. SIURB 38609 SAGUARAGI - COLUBRINA GLANDULOSA - DAP 3 UN                1.250,00 134,24                 22,76% 164,79                                      205.987,50 0,05% 97,60%

133 INFRA 06-001-000 ARRANCAMENTO E REMOÇÃO DE CANALIZAÇÃO, 30,0CM < 0 < OU = A 60CM M                1.333,77 124,38                 22,76% 152,68                                      205.624,15 0,05% 97,65%

134 SPOBRAS CPU-017 BASE PARA POSTE FLANGEADOS DE (SP-6/8, SP-1-B, SP-24) UN                   454,00 364,29                 22,76% 447,20                                      204.060,92 0,05% 97,70%

135 INFRA 08-026-000 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=20,0MPA - BOMBEADO M3                   325,85 505,68                 22,76% 620,77                                      203.724,59 0,05% 97,75%

136 DNIT 1505849
MURO EM BLOCOS SEGMENTAIS DE FACE PRÉ-MOLDADOS - C = 40 CM, L = 40 CM, E H 

= 20 CM COM ALTURA DE 8 A 10 M - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO
M²                   862,40 187,97                 24,31% 233,66                                      199.936,98 0,05% 97,80%

137 CDHU 02.02.130
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 

1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²
UNMES                   108,00 1.490,08               22,76% 1.829,22                                    197.555,76 0,05% 97,84%

138 INFRA 16-001-044 RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO PRELIMINAR CONFORME CETESB DD N°38/2017/C UN                      4,00 36.453,19             33,20% 48.555,64                                  194.222,56 0,05% 97,89%

139 DNIT 3806426 LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO T                2.440,80 63,33                   24,31% 78,72                                        192.139,77 0,05% 97,93%

140 EDIF 18-003-003 GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS (ANOXONOPUS OBTUSIFOLIUS) M2                4.951,47 31,10                   22,76% 38,17                                        190.867,50 0,05% 97,98%

141 INFRA 08-025-000 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=15,0MPA - BOMBEADO M3                   316,84 481,92                 22,76% 591,60                                      188.699,06 0,04% 98,03%

142 SPOBRAS CPU-006 TUBOS E CONEXÕES PRFV 6" M                   352,00 414,67                 24,31% 515,47                                      181.445,44 0,04% 98,07%

143 CDHU 02.02.140
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 

2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²
UNMES                   108,00 1.351,68               22,76% 1.659,32                                    179.206,56 0,04% 98,11%
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144 INFRA 04-004-000
ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL À 4,0M
M3                6.989,10 19,84                   22,76% 24,35                                        170.491,79 0,04% 98,15%

145 INFRA 16-002-036
RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO E MANEJO DA FAUNA 

SILVESTRE (AVIFAUNA, MASTOFAUNA, HERPETOFAUNA E ICTIOFAUNA) ATÉ 50  
UN                      6,00 21.251,31             33,20% 28.306,74                                  169.840,44 0,04% 98,19%

146 INFRA 05-001-000 ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO M              11.929,01 10,44                   22,76% 12,81                                        152.810,60 0,04% 98,23%

147 EDIF 09-017-027 CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTERMICA CABO/ HASTE UN                   767,00 161,05                 22,76% 197,70                                      152.453,40 0,04% 98,26%

148 INFRA 04-033-000
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE DE CAMADA VEGETAL ATÉ 30CM DE 

PROFUNDIDADE, SEM TRANSPORTE
M2              70.548,96 1,74                     22,76% 2,13                                          151.680,99 0,04% 98,30%

149 INS. SIURB 84003
ÁGUA POTÁVEL - FORNECIMENTO EM CAMINHÃO TANQUE CAM. 10.000 L -EMPR. QUE 

FORN. NO MUNICÍPIO (P/CONSTRUTORA)
M3                2.880,00 42,08                   22,76% 51,65                                        148.752,00 0,04% 98,34%

150 DER-SP 26.02.19 TAXA MOBILIZACAO DE EQUIP. P/ ESTACAO                                          UN                      1,00 118.548,64           24,31% 147.367,81                                147.367,81 0,03% 98,37%

151 INFRA 08-027-000 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=25MPA -BOMBEADO M3                   219,45 527,26                 22,76% 647,26                                      142.846,44 0,03% 98,40%

152 INFRA 04-008-000 REATERRO COMPACTADO DE FUNDAÇÃO M3                6.831,45 16,97                   22,76% 20,83                                        142.786,16 0,03% 98,44%

153 INFRA 08-038-000 REVESTIMENTO COM 2CM DE ARGAMASSA, CIMENTO E AREIA 1:3 M2                1.946,89 59,22                   22,76% 72,69                                        142.012,53 0,03% 98,47%

154 INFRA 16-001-024 ACOMPANHAMENTO ARQUEOLÓGICO UN                      6,00 16.930,54             33,20% 22.551,47                                  135.308,82 0,03% 98,50%

155 EDIF 09-020-011
ILUMINAÇÃO DE QUADRA COM POSTE DE CONCRETO TUBULAR, ALT. UTIL 10M COM 3 

PROJETORES COM LÂMPADA DE LED 100W, INCLUSIVE CAIXA DE INSPEÇÃO DE 
CJ                    25,00 4.220,21               22,76% 5.180,72                                    129.518,00 0,03% 98,53%

156 INFRA 04-035-000 APILOAMENTO MANUAL DE CAVA DE FUNDAÇÃO M2              17.460,82 6,02                     22,76% 7,39                                          129.320,41 0,03% 98,57%

157 INFRA 04-015-000
CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM COM CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 14 M3
M3                6.735,36 15,26                   22,76% 18,73                                        126.230,45 0,03% 98,60%

158 INS. SIURB 38555 ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO M3                   400,00 255,36                 22,76% 313,47                                      125.388,00 0,03% 98,63%

159 CPTM 01.02.04.100.01 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE RECURSOS HÍDRICOS UN                      6,00 15.503,40             33,20% 20.650,52                                  123.903,12 0,03% 98,65%

160 INFRA 07-014-000 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=15,0MPA M3                   200,39 490,72                 22,76% 602,40                                      121.309,40 0,03% 98,68%

161 CDHU 02.02.160 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO GUARITA - ÁREA MÍNIMA DE 4,60 M² UNMES                   108,00 905,88                 22,76% 1.112,05                                    120.101,40 0,03% 98,71%

162 CDHU 02.02.150 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² UNMES                   108,00 904,45                 22,76% 1.110,30                                    119.912,40 0,03% 98,74%

163 SPOBRAS CPU-807
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
M2                    94,21 1.033,22               22,76% 1.268,38                                    119.494,07 0,03% 98,77%

164 CDHU 02.02.120 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ALOJAMENTO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² UNMES                   108,00 895,30                 22,76% 1.099,07                                    118.699,56 0,03% 98,80%

165 EDIF 01-005-040 TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM M2                3.100,00 30,68                   22,76% 37,66                                        116.746,00 0,03% 98,82%

166 SPOBRAS CPU-501
APOIO NÁUTICO PARA A EXECUÇÃO DA CRAVAÇÃO DE CAMISA METÁLICA D = 600 A 

1.800 MM
M                1.758,00 53,40                   24,31% 66,38                                        116.696,04 0,03% 98,85%

167 SPOBRAS CPU-806
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
M2                   110,24 808,96                 22,76% 993,07                                      109.476,03 0,03% 98,88%

168 INFRA 06-009-000
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES - DIÂMETRO 

50CM
M                   658,00 134,87                 22,76% 165,56                                      109.323,04 0,03% 98,90%

169 EDIF 09-006-092 CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 16,00MM2 M                3.833,00 22,52                   22,76% 27,64                                        106.516,37 0,03% 98,93%

170 SPOBRAS CPU-616
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL E TREINAMENTO 

AMBIENTAL DOS TRABALHADORES
UN                      6,00 12.985,50             33,20% 17.296,68                                  103.780,08 0,02% 98,95%

171 EDIF 02-001-055 ESTACAS ESCAVADAS MECANICAMENTE - DIÂMETRO DE 40CM M                   813,00 101,11                 24,31% 125,68                                      102.177,84 0,02% 98,98%

172 INFRA 08-023-000 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO KG                8.142,00 10,09                   24,31% 12,54                                        102.100,68 0,02% 99,00%

173 INFRA 06-012-001
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 

80CM - TIPO PA-2
M                   193,00 421,87                 22,76% 517,88                                      101.069,18 0,02% 99,03%

174 SPOBRAS CPU-804
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016
M2                    90,00 914,03                 22,76% 1.122,06                                    100.985,40 0,02% 99,05%

175 EDIF 04-001-097 CONCRETO "GROUT" M3                   104,90 771,10                 22,76% 946,60                                         99.797,35 0,02% 99,07%

176 INS. SIURB 94215 CAMINHÃO CARGA SECA CAPACIDADE  8 TON. H                   400,00 200,60                 22,76% 246,25                                         98.500,00 0,02% 99,10%

177 INS. SIURB 38502 ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR) KG                9.000,00 8,85                     22,76% 10,86                                           97.740,00 0,02% 99,12%

178 INFRA 16-002-047
RELATÓRIO SEMESTRAL DO  PROGRAMA DE GESTÃO DO PATRIMONIO ARQUEOLOGICO 

E DOS BENS CULTURAIS  TOMBADOS, VALORADOS E REGISTRADOS  
UN                      6,00 11.809,49             33,20% 15.730,24                                     94.381,44 0,02% 99,14%

179 DER-SP 28.06.12 SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO D=2 1/2"                                           M                   585,00 130,98                 22,76% 160,79                                         94.062,15 0,02% 99,17%

180 INFRA 16-002-004
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE EMISSÕES 

ATMOSFÉRICAS PARA ÁREAS ACIMA DE 60.000 M2
UN                      6,00 11.600,39             33,20% 15.451,71                                     92.710,26 0,02% 99,19%
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181 INFRA 16-002-017 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL UN                      6,00 10.694,63             33,20% 14.245,24                                     85.471,44 0,02% 99,21%

182 INFRA 06-014-001
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 

100CM - TIPO PA-2
M                   118,00 574,80                 22,76% 705,62                                         83.628,47 0,02% 99,23%

183 INFRA 16-002-002
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RUÍDO E VIBRAÇÕES PARA 

ÁREAS ACIMA DE  60.000 M2
UN                      6,00 10.432,64             33,20% 13.896,27                                     83.377,62 0,02% 99,25%

184 DNIT 1505848
MURO EM BLOCOS SEGMENTAIS DE FACE PRÉ-MOLDADOS - C = 40 CM, L = 40 CM, E H 

= 20 CM COM ALTURA DE 6 A 8 M - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO
M²                   352,00 190,67                 24,31% 237,02                                         82.886,40 0,02% 99,27%

185 INFRA 16-002-009 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS UN                      6,00 10.129,83             33,20% 13.492,93                                     80.957,58 0,02% 99,29%

186 INFRA 16-002-008
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS PARA 

ÁREAS ACIMA DE  60.000 M2
UN                      6,00 9.526,95               33,20% 12.689,89                                     76.139,34 0,02% 99,30%

187 SPOBRAS CPU-805
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
M2                   105,75 579,13                 22,76% 710,93                                         75.180,84 0,02% 99,32%

188 INFRA 05-007-000 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE RUAS DE TERRA (IE-5) M2              16.860,00 3,58                     22,76% 4,39                                             74.605,80 0,02% 99,34%

189 INFRA 16-002-014
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO E MANEJO DA FAUNA 

SILVESTRE (AVIFAUNA, MASTOFAUNA, HERPETOFAUNA E ICTIOFAUNA) ATÉ 50 
UN                      6,00 9.289,44               33,20% 12.373,53                                     74.241,18 0,02% 99,36%

190 INFRA 16-002-020
RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RUÍDO E VIBRAÇÕES 

PARA ÁREAS ACIMA DE 60.000 M2
UN                      6,00 9.264,88               33,20% 12.340,82                                     74.044,92 0,02% 99,38%

191 INFRA 16-002-022
RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE 

EMISSÕES ATMOSFÉRICAS PARA ÁREAS ACIMA DE  60.000 M2
UN                      6,00 9.264,88               33,20% 12.340,82                                     74.044,92 0,02% 99,39%

192 INS. SIURB 2086 AJUDANTE DE JARDINEIRO (SGSP) H                3.200,00 18,68                   22,76% 22,93                                           73.376,00 0,02% 99,41%

193 DER-SP 24.16.14 TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-4                                           M                    86,00 686,30                 24,31% 853,13                                         73.369,18 0,02% 99,43%

194 SPOBRAS CPU-514 DESMOBILIZAÇÃO REBOCADOR 500 HP UN                      1,00 57.816,22             24,31% 71.871,34                                     71.871,34 0,02% 99,44%

195 INFRA 16-002-026
RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS 

PARA ÁREAS ACIMA DE  60.000 M2
UN                      6,00 8.863,92               33,20% 11.806,74                                     70.840,44 0,02% 99,46%

196 SPOBRAS CPU-508 MOBILIZAÇÃO REBOCADOR 500 HP UN                      1,00 56.697,75             24,31% 70.480,97                                     70.480,97 0,02% 99,48%

197 INFRA 16-002-027 RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS UN                      6,00 8.803,77               33,20% 11.726,62                                     70.359,72 0,02% 99,49%

198 INFRA 16-002-049 RELATÓRIO SEMESTRAL DE ATENDIMENTO À LAI UN                      6,00 8.765,77               33,20% 11.676,00                                     70.056,00 0,02% 99,51%

199 EDIF 01-005-005
TAPUME METÁLICO COM TELHA METÁLICA, SEM PINTURA, TRAPEZOIDAL 40 

ESP=0,43MM, COLUNAS, BASES E PARAFUSOS
M2                   335,15 163,06                 22,76% 200,17                                         67.086,97 0,02% 99,53%

200 INFRA 04-033-011 CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 15 E < 30CM UN                    95,00 560,77                 22,76% 688,40                                         65.658,70 0,02% 99,54%

201 EDIF 17-060-046 RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO M2                3.069,91 16,87                   22,76% 20,70                                           63.547,13 0,02% 99,56%

202 DER-SP 24.16.10 TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-4                                           M                   128,00 403,55                 22,76% 495,39                                         63.409,92 0,02% 99,57%

203 INFRA 16-002-013
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DA DISPERSÃO E PROLIFERAÇÃO DA 

FAUNA SINANTRÓPICA 
UN                      6,00 7.855,28               33,20% 10.463,23                                     62.779,38 0,01% 99,59%

204 INFRA 16-002-048
RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL E TREINAMENTO 

AMBIENTAL DOS TRABALHADORES
UN                      6,00 7.843,31               33,20% 10.447,28                                     62.683,68 0,01% 99,60%

205 INFRA 16-002-041 RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL UN                      6,00 7.634,74               33,20% 10.169,47                                     61.016,82 0,01% 99,62%

206 INFRA 06-010-002
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 

60CM - TIPO PA-3
M                   148,00 309,60                 22,76% 380,06                                         56.248,88 0,01% 99,63%

207 INFRA 08-036-000 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA M3                    58,05 774,88                 24,31% 963,25                                         55.819,73 0,01% 99,64%

208 SPOBRAS CPU-509 MOBILIZAÇÃO REBOCADOR 340 HP UN                      1,00 44.136,49             24,31% 54.866,07                                     54.866,07 0,01% 99,66%

209 SPOBRAS CPU-515 DESMOBILIZAÇÃO REBOCADOR 340 HP UN                      1,00 44.136,49             24,31% 54.866,07                                     54.866,07 0,01% 99,67%

210 EDIF 01-004-001 ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3                   571,31 76,89                   22,76% 94,39                                           54.281,78 0,01% 99,68%

211 SPOBRAS CPU-403
ELABORAÇÃO, TRAMITAÇÃO DO PROCESSO PARA OBTENÇÃO DE TPOV JUNTO À CET, 

INCLUI PAGAMENTO DE TAXA
UN                    10,00 4.408,56               22,76% 5.411,94                                       54.119,40 0,01% 99,70%

212 INFRA 06-020-023
FORNECIMENTO DE TAMPÃO - GRELHA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNIMA 

400 (40T) D=600MM - NBR 10160 ARTICULADO - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.
UN                    79,00 524,82                 22,76% 644,26                                         50.977,94 0,01% 99,71%

213 INFRA 10-016-003 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2                   105,41 391,58                 22,76% 480,70                                         50.670,58 0,01% 99,72%

214 EDIF 18-016-020 LIXEIRA DUPLA UN                    31,00 1.317,42               22,76% 1.617,26                                       50.257,58 0,01% 99,73%

215 DER-SP 23.04.03.01 SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. SIMPLES                                           M3                   142,80 281,71                 24,31% 350,19                                         50.007,13 0,01% 99,74%

216 EDIF 01-001-007
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E 

DESCARGA EM BOTA-FORA
M3                   314,40 129,38                 22,76% 158,82                                         49.933,00 0,01% 99,76%

217 INFRA 16-002-035
RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE CONTROLE DA DISPERSÃO E 

PROLIFERAÇÃO DA FAUNA SINANTRÓPICA 
UN                      6,00 6.168,94               33,20% 8.217,02                                       49.302,12 0,01% 99,77%
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218 INFRA 09-004-000
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5CM, EM VIAS ARTERIAIS, 

INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO
M2                1.954,78 19,17                   22,76% 23,53                                           45.995,97 0,01% 99,78%

219 INFRA 16-001-042 ELABORAÇÃO DE ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL - TCA UN                      1,00 31.802,11             33,20% 42.360,41                                     42.360,41 0,01% 99,79%

220 INFRA 06-020-021
FORNECIMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNIMA 400 (40T) 

D=600MM - NBR 10160 ARTICULADO - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.
UN                    66,00 507,14                 22,76% 622,56                                         41.183,28 0,01% 99,80%

221 INFRA 05-082-000 TRANSPORTE DE GUIAS MXKM              90.783,35 0,36                     22,76% 0,44                                             39.944,66 0,01% 99,81%

222 EDIF 02-001-095 ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 60CM - EXCLUSIVE MATERIAIS M                   320,00 96,33                   22,76% 118,25                                         37.840,00 0,01% 99,82%

223 EDIF 02-001-048 ARRASAMENTO DE ESTACA UN                   409,00 67,65                   22,76% 83,04                                           34.071,51 0,01% 99,82%

224 INFRA 06-025-000 DRENO DE AREIA M3                   116,42 223,03                 24,31% 277,24                                         32.276,28 0,01% 99,83%

225 INFRA 05-075-000 REBAIXAMENTO DE GUIAS M                1.411,71 18,43                   22,76% 22,62                                           32.109,03 0,01% 99,84%

226 INS. SIURB 1128 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP) H                   192,00 132,60                 22,76% 162,77                                         31.251,84 0,01% 99,85%

227 INFRA 04-033-012 CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 30 E < 60CM UN                    36,00 700,97                 22,76% 860,51                                         31.130,40 0,01% 99,85%

228 DER-SP 28.01.31.02
FORN.TRANSP. MONTAG PLACA ALUM.E NUCLEO POLIET. BAIXA DENSIDADE ESP.3MM 

GT+AI  
M2                    40,43 609,40                 22,76% 748,09                                         30.245,27 0,01% 99,86%

229 INFRA 16-002-012 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS UN                      2,00 10.694,71             33,20% 14.245,35                                     28.490,70 0,01% 99,87%

230 DER-SP 27.18.01 ATERRO SOLO COM 3% DE CIMENTO C/PULVE.                                         M3                   413,15 55,40                   24,31% 68,86                                           28.449,50 0,01% 99,88%

231 INFRA 10-016-002 SINALIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO M                1.476,00 15,54                   22,76% 19,07                                           28.147,32 0,01% 99,88%

232 SPOBRAS CPU-800
EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 

NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
M2                    20,00 985,09                 22,76% 1.209,29                                       24.185,80 0,01% 99,89%

233 INFRA 04-033-010 CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 5 E < 15CM UN                    88,00 218,15                 22,76% 267,80                                         23.698,22 0,01% 99,89%

234 SPOBRAS CPU-517 DESMOBILIZAÇÃO DA LANCHA DE EMERGENCIA UN                      1,00 18.549,36             24,31% 23.058,70                                     23.058,70 0,01% 99,90%

235 SPOBRAS CPU-511 MOBILIZAÇÃO DA LANCHA DE EMERGENCIA UN                      1,00 18.101,98             24,31% 22.502,57                                     22.502,57 0,01% 99,90%

236 INS. SIURB 2085 JARDINEIRO (SGSP) H                   800,00 20,61                   22,76% 25,30                                           20.240,00 0,00% 99,91%

237 INS. SIURB 2197 MOTORISTA DE CAMINHÃO - PESO BRUTO ATÉ 15 TON. (SGSP) H                   400,00 38,35                   22,76% 47,07                                           18.828,00 0,00% 99,91%

238 SPOBRAS CPU-618 RELATÓRIO SEMESTRAL DE MANUTENÇÃO DO PLANTIO COMPENSATÓRIO UN                      1,00 13.827,57             33,20% 18.418,32                                     18.418,32 0,00% 99,92%

239 SPOBRAS CPU-619 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE SUPRESSÃO VEGETAL UN                      1,00 13.827,57             33,20% 18.418,32                                     18.418,32 0,00% 99,92%

240 EDIF 09-083-083 CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 16MM2 UN                   767,00 19,33                   22,76% 23,72                                           18.291,34 0,00% 99,93%

241 CPTM 01.02.01.200.25 ANÁLISES QUÍMICAS DAS AMOSTRAS DE SOLO OU DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS - SVOC UN                    52,00 250,51                 33,20% 333,67                                         17.350,84 0,00% 99,93%

242 INFRA 16-002-030 RELATÓRIO SEMESTRAL DO PROGRAMA DE INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS UN                      2,00 6.436,73               33,20% 8.573,72                                       17.147,44 0,00% 99,93%

243 DER-SP 24.16.06 TUBO DE CONCRETO D=0,50M CLASSE PA-4                                           M                    37,00 370,28                 22,76% 454,55                                         16.904,45 0,00% 99,94%

244 SPOBRAS CPU-617 RELATÓRIO DE CARACTERIZAÇÃO DA VEGETAÇÃO UN                      1,00 12.332,30             33,20% 16.426,62                                     16.426,62 0,00% 99,94%

245 EDIF 18-003-015 CLOROFITO (CLOROPHYTUM CROMOSSUM) DÚZIA                   271,19 48,58                   22,76% 59,63                                           16.171,05 0,00% 99,95%

246 INFRA 16-002-039
RELATÓRIO DO PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO PAISAGISMO, RECOMPOSIÇÃO DAS 

ÁREAS VERDES E BALANÇO DE ÁREAS PERMEÁVEIS
UN                      1,00 11.818,83             33,20% 15.742,68                                     15.742,68 0,00% 99,95%

247 CPTM 01.02.01.200.26 ANÁLISES QUÍMICAS DAS AMOSTRAS DE SOLO OU DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS - VOC UN                    52,00 215,85                 33,20% 287,51                                         14.950,52 0,00% 99,95%

248 CPTM 01.02.01.200.24 ANÁLISES QUÍMICAS DAS AMOSTRAS DE SOLO OU DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS - PCB UN                    52,00 191,06                 33,20% 254,49                                         13.233,48 0,00% 99,96%

249 CPTM 01.02.01.200.23
ANÁLISE QUÍMICA DE AMOSTRA DE SOLO OU DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS - METAIS (AL, 

SB, AS, B, BA, CD, PB, CO, CU, CR, FE, MN, HG, MO, NI, AG, SE, V, ZN)
UN                    52,00 186,33                 33,20% 248,19                                         12.905,88 0,00% 99,96%

250 DER-SP 28.06.10 SUPORTE MADEIRA TRATADA 0,10X0,10M                                             M                   282,00 34,24                   22,76% 42,03                                           11.852,46 0,00% 99,96%

251 DNIT 4011370 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO - BRITA COMERCIAL M²                1.621,89 5,83                     22,76% 7,15                                             11.596,50 0,00% 99,97%

252 INFRA 16-002-040
RELATÓRIO DO   PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL  DOS IMPACTOS NÃO 

MITIGÁVEIS - ART.36 DA LEI DO SNUC LEI 9.985/2000.
UN                      1,00 8.581,48               33,20% 11.430,53                                     11.430,53 0,00% 99,97%

253 EDIF 09-005-070 CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 40X40CM UN                    44,00 208,36                 22,76% 255,78                                         11.293,08 0,00% 99,97%

254 CPTM 01.02.01.200.03
INSTALAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS POÇOS DE MONITORAMENTO COM TRADO 

MECANIZADO DE 4"
M                    20,00 420,47                 33,20% 560,06                                         11.201,20 0,00% 99,97%
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255 INFRA 16-002-034
RELATÓRIO DO PROGRAMA DE MANEJO DE VEGETAÇÃO E INTERVENÇÃO EM APP MAIS 

DE 1000 EXEMPLARES
UN                      1,00 7.347,91               33,20% 9.787,41                                         9.787,41 0,00% 99,98%

256 INFRA 04-033-013 CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 60 E < 90 CM UN                      9,00 841,16                 22,76% 1.032,60                                         9.332,52 0,00% 99,98%

257 INFRA 08-045-000 APOIO DE NEOPRENE SIMPLES DM3                    82,00 88,79                   24,31% 110,37                                           9.050,34 0,00% 99,98%

258 SINAPI 97113
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. 

AF_04/2022
M2                4.300,32 1,62                     22,76% 1,98                                               8.514,61 0,00% 99,98%

259 INFRA 08-014-001 FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO M2                    71,40 87,09                   24,31% 108,26                                           7.729,76 0,00% 99,98%

260 EDIF 18-002-026 IPÊ ROSA (TABEBUIA AVELLANEDAE) UN                    18,00 337,48                 22,76% 414,29                                           7.493,83 0,00% 99,99%

261 SINAPI 98511
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E 

MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024
UN                    29,00 144,24                 22,76% 177,06                                           5.166,10 0,00% 99,99%

262 CPTM 01.02.01.100.15 ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS UN                    20,00 192,23                 33,20% 256,05                                           5.121,00 0,00% 99,99%

263 EDIF 10-008-090 EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO - 4KG UN                    15,00 211,11                 22,76% 259,15                                           3.887,25 0,00% 99,99%

264 CPTM 01.02.01.200.04
COLETA PARA AMOSTRAGEM DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS DOS POÇOS DE 

MONITORAMENTO PREVIAMENTE INSTALADOS
UN                    20,00 144,64                 33,20% 192,66                                           3.853,20 0,00% 99,99%

265 CPTM 01.02.01.200.28
ANÁLISES QUÍMICAS DAS AMOSTRAS DE SOLO OU DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS - 

NITRATO
UN                    52,00 53,70                   33,20% 71,52                                             3.719,04 0,00% 99,99%

266 INFRA 07-040-006
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 

LONGITUDINAL DE 16KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 14KN/M EM JUNTA DE 
M2                   155,87 18,87                   22,76% 23,16                                             3.609,94 0,00% 99,99%

267 EDIF 01-004-027 TUBO PVC PERFURADO PARA DRENAGEM - DIÂMETRO 6" (150MM) M                    27,00 95,92                   22,76% 117,75                                           3.192,57 0,00% 99,99%

268 EDIF 18-002-040 PAU-FERRO (CAESALPINIA FERREA) UN                      8,00 305,63                 22,76% 375,19                                           3.001,52 0,00% 99,99%

269 EDIF 17-030-002 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2                      6,00 392,20                 22,76% 481,46                                           2.888,76 0,00% 99,99%

270 SINAPI 101511
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO 

DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). 
UN                      1,00 2.235,59               22,76% 2.744,41                                         2.744,41 0,00% 99,99%

271 INFRA 08-043-000 JUNTA TIPO FUNGENBAND O-12 OU SIMILAR M                    38,22 54,41                   24,31% 67,63                                             2.568,75 0,00% 100,00%

272 INFRA 06-026-000
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DRENO DE CONCRETO FURADO - 

DIÂMETRO 20,0CM
M                    44,00 46,51                   24,31% 57,81                                             2.543,64 0,00% 100,00%

273 INFRA 02-001-001 SONDAGEM A TRADO MANUAL M                    20,00 93,59                   33,20% 124,66                                           2.493,20 0,00% 100,00%

274 EDIF 18-002-023 JACARANDÁ DE MINAS (JACARANDA CUSPIDIFOLIA) UN                      6,00 245,48                 24,31% 305,15                                           1.811,90 0,00% 100,00%

275 EDIF 10-008-085 EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA - 10L UN                      6,00 232,22                 22,76% 285,07                                           1.710,42 0,00% 100,00%

276 EDIF 18-002-052 SUINÃ (ERYTRINA SPECIOSA) UN                      7,00 176,43                 22,76% 216,58                                           1.516,06 0,00% 100,00%

277 EDIF 18-003-077 DRACENA (DRACAENA FRAGRANS) UN                    15,00 65,79                   22,76% 80,76                                             1.211,40 0,00% 100,00%

278 INFRA 04-033-014 CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 90CM UN                      1,00 981,36                 22,76% 1.204,71                                         1.204,71 0,00% 100,00%

279 INFRA 06-002-000 ARRANCAMENTO E REMOÇÃO DE CANALIZAÇÃO 0 > 60CM M                      3,00 292,87                 22,76% 359,52                                           1.078,56 0,00% 100,00%

280 EDIF 01-005-006 PORTÃO METÁLICO DE OBRA - 5M, PIVOTANTE, 2 FOLHAS, PARA TAPUME M2                      3,00 269,26                 22,76% 330,54                                              991,62 0,00% 100,00%

281 EDIF 01-005-007 PORTÃO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME M2                      2,30 263,16                 22,76% 323,05                                              743,01 0,00% 100,00%

282 EDIF 18-002-038 CABREÚVA PARDA (MYROCARPUS FRONDOSUS) UN                      2,00 287,83                 22,76% 353,34                                              711,14 0,00% 100,00%

283 DER-SP 24.12.08 COMPACTACAO MANUAL C/REATERRO SOLO LOCAL                                       M3                    13,50 37,10                   24,31% 46,11                                                622,48 0,00% 100,00%

284 DER-SP 24.19.07.01 GRELHA DE CONCRETO DE 10X44X120CM - FCK 20 MPA                                 UN                      2,00 248,01                 22,76% 304,45                                              608,90 0,00% 100,00%

285 EDIF 10-001-004 CAVALETE DE ENTRADA - 1 1/2" UN                      1,00 462,85                 22,76% 568,19                                              568,19 0,00% 100,00%

286 SINAPI 102611
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN                      1,00 458,18                 22,76% 562,46                                              562,46 0,00% 100,00%

287 EDIF 18-002-012 FALSO BARBATIMÃO (CASSIA LEPTOPHYLLA) UN                      1,00 291,23                 22,76% 357,51                                              357,51 0,00% 100,00%

288 DER-SP 24.12.09 COMPACTACAO MANUAL PARA BASES DE CAIXAS E VALAS                                M2                      7,50 18,54                   24,31% 23,04                                                172,80 0,00% 100,00%

289 INFRA 06-035-000
LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO COM MANILHA DE CERÂMICA TIPO SABESP - 

DIÂMETRO 4"
M                      1,00 80,89                   22,76% 99,30                                                  99,30 0,00% 100,00%

290 DNIT 5213383
CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M - 

UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA 
UN.DIA                    90,00 0,82                     22,76% 1,00                                                    90,00 0,00% 100,00%
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 UNITÁRIO  TOTAL 
 % Acum.  BDI  %  QUANT. 

 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

 PREÇO ( R$ ) 
ITEM ORIGEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN.

TOTAL 421.256.708,51                                                          
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NORMA DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS 

1. FINALIDADE

Regulamentar os critérios e procedimentos para composição de preços, medição e pagamento de serviços 

remunerados pelos regimes de preços unitários e globais. 

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS

2.1. CONDIÇÕES GERAIS 

Independente  de  nova  citação,  para  todos  os  preços,  sejam eles  unitários  ou  globais,  valem  as  seguintes 

condições, ressalvados os casos mencionados especificamente nesta Norma: 

 Todos os preços contratuais independem do processo empregado na sua execução, manual ou mecânico,

quaisquer que sejam os materiais, mão de obra e equipamentos empregados;

 Todos  os  preços  devem  corresponder  a  serviço  pronto,  sendo  que  na  sua  execução  estarão  incluídas

todas e quaisquer despesas, mesmo quando não mencionadas expressamente;

 Os preços serão os constantes na PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS da Proposta Comercial;

 Não haverá incidência de quaisquer taxas sobre os materiais de fornecimento da PMSP.

2.2. COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS E GLOBAIS 

As  descrições  dos  serviços  constantes  da  Planilha  de  Serviços  e  Preços  são  complementadas  pelas 

Especificações  de  Serviços  (ES),  Especificações  de Materiais  (EM),  a  presente Norma e  os  documentos  de 

Projeto. 

2.2.1.  Custo Direto 

Os  coeficientes  a  serem  adotados  nos  itens  abaixo  deverão  ser  compatíveis  com  as  características  dos 

serviços e do local, preenchendo os requisitos dos Projetos e das Especificações, e satisfazendo as Normas, 

Especificações e Métodos de Ensaios da ABNT. 

a) Material

É aquele entregue e fornecido pelo Construtor, e compreende: material de construção, material de consumo 

que  intervém  diretamente  nos  serviços,  transporte  e  seguro  até  o  local,  descarga  no  local  adequado.  Os 

coeficientes a serem adotados incluirão as perdas e os reaproveitamentos previstos. 
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b) Mão de obra

É  toda mão  de  obra  direta  que  possua  habilitação  para  cada  serviço  específico,  inclusive  a  utilizada  para 

beneficiamento e aplicação dos materiais fornecidos pela PMSP. 

Exclui‐se a mão de obra referente à operação e manutenção dos equipamentos, já prevista nas composições 

de custo horário dos equipamentos. 

Os coeficientes a serem adotados incluirão as ociosidades inerentes aos serviços. 

c) Encargos Sociais

Inclui  todos  os  encargos  sociais  e  trabalhistas,  conforme  a  legislação  em  vigor  e  os  casos  específicos 

previstos em Contrato. 

d) Equipamentos

Compreende os  equipamentos, máquinas  e  veículos que  intervêm diretamente na execução dos  serviços, 

exceto os de pequeno porte que estão previstos no BDI. 

A composição do Custo Horário compreende os custos: 

 de propriedade (depreciação e juros);

 de manutenção (preventiva e corretiva);

 de operação (materiais e mão de obra).

Os  coeficientes  adotados  incluirão  a  ociosidade  inerente  ao  serviço,  quando  esta  não  estiver  prevista  na 

composição de preço unitário. 

2.2.2. BDI – Benefícios e Despesas Indiretas 

Inclui os seguintes itens: 

a) Despesas legais, licenças, emolumentos, taxas, registros, impostos (PIS/PASEP, COFINS e ISS).

b) Seguros:

 Incêndio (cobertura de todos os bens de propriedade do Construtor instalados no Canteiro de Obras);

 Responsabilidade  Civil  dos  Proprietários  de  Veículos  Automotores  de  Vias  Terrestres  e  dos

Transportadores em Geral (cobertura de todos os danos causados a bens ou pessoas);

 Riscos Diversos Equipamentos Móveis, para todos os equipamentos envolvidos diretamente na execução

dos serviços;
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 Responsabilidade  Civil  do  Construtor,  de  Imóveis  em  zonas  urbanas  (cobertura  de  todos  os  danos

materiais e pessoais);

 Incêndio (cobertura dos bens móveis e imóveis da SPOBRAS instalados nas Instalações Provisórias);

 Incêndio  e  Riscos  diversos  (cobertura  dos  imóveis  em  fase  de  construção,  acabamento,  instalação  e

montagem).

c) Taxa de riscos.

d) Rateio da administração central.

e) Transporte interno de pessoal e equipamentos.

f) Transporte interno, vertical e horizontal, e respectivo manuseio de materiais, inclusive os fornecidos pela

PMSP,  dentro  dos  limites  do  local  de  realização  dos  serviços,  bem  como  entre  os  canteiros  principal  e 

auxiliares.  

g) Mobilização e desmobilização interna de equipamentos.

h) Ferramentas e utensílios, usuais e específicos.

i) Subsídios para refeição e alojamento.

j) Lucro do Construtor.

2.3. PROPRIEDADE DOS BENS E MATERIAIS 

São propriedades da PMSP: 

2.3.1. Os bens e materiais incorporados à obra; 

2.3.2. Os bens e materiais remanescentes, fornecidos pela PMSP; 

2.3.3. A terra proveniente das escavações, a critério da SPOBRAS; 

2.3.4. Os materiais recuperados nos remanejamentos, escavações e outros serviços, a critério da SPOBRAS. 

2.4. MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS 

2.4.1. As medições  serão  feitas mensalmente pelo Construtor, mediante aviso dirigido à Fiscalização por 

escrito,  com  uma  semana  de  antecedência.  Deverá  ser  feita  pelo método  cumulativo,  acompanhado  por 

prepostos  da  Fiscalização  e  ser  por  ela  reconhecida.  Serão  medidas  as  quantidades  dos  serviços 

efetivamente executados no mês. 

2.4.2. As medições serão feitas somente para “serviço pronto” executado e concluído conforme o projeto e 

Especificações da SPOBRAS, o que não implica em sua aceitação provisória ou definitiva, conforme Contrato. 

2.4.3. As  medições  serão  apresentadas  conforme  modelos  padronizados,  que  serão  fornecidos  ao 

Construtor. 
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2.5. CÁLCULO DOS PAGAMENTOS 

2.5.1. Os valores a serem pagos relativos aos serviços executados serão calculados conforme os critérios 

abaixo relacionados, sendo indispensável a sua aprovação pela SPOBRAS. 

a) Multiplicando‐se as quantidades executadas e medidas, pelos preços unitários constantes da Planilha de

Serviços e Preços; 

b) No  caso  de  serviços  por  verba  global,  os  valores  constantes  da  Planilha  de  Serviços  e  Preços  serão

aplicados ou parcelados de acordo com a presente Norma, no item próprio. 

2.5.2. Não caberá nenhum pagamento adicional aos preços contratuais, uma vez que nos mesmos estão 

incorporadas  as  particularidades  do  local  e  do  projeto.  Este  critério  também  será  observado  no  caso  de 

proposta para serviços não previstos na Planilha de Serviços e Preços. 

2.5.3. Uma vez aprovadas as medições e as  faturas correspondentes, estas serão pagas ou creditadas de 

acordo com as cláusulas contratuais. 

2.6. SERVIÇOS ADICIONAIS 

Serão regidos por Norma própria. 

3. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os critérios de medição e pagamento de  itens pertencentes a Tabelas de Referência oficiais serão aqueles 

publicados  pelo  órgão  responsável  pela  respectiva  tabela.  Para  os  itens  de  Tabelas  de Referência  oficiais, 

cujo órgão responsável não disponibilize tal informação, bem como para composições de custos de itens não 

pertencentes a Tabelas de Referência oficiais, os  critérios de medição e pagamento  serão apresentados a 

seguir. 
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CPU-006 TUBOS E CONEXÕES PRFV 6" M

O custo unitário remunera o fornecimento e a instalação de tubos e conexões, com todos os materiais incorporados, mão-de-obra e equipamentos de apoio para a instalação,

inclusive seu fornecimento.

O serviço será pago por metro linear (m) de tubo instalado.

CPU-007 TUBOS E CONEXÕES PRFV 16" M

O custo unitário remunera o fornecimento e a instalação de tubos e conexões, com todos os materiais incorporados, mão-de-obra e equipamentos de apoio para a instalação,

inclusive seu fornecimento.

O serviço será pago por metro linear (m) de tubo instalado.

CPU-008 TUBOS E CONEXÕES PRFV 24" M

O custo unitário remunera o fornecimento e a instalação de tubos e conexões, com todos os materiais incorporados, mão-de-obra e equipamentos de apoio para a instalação,

inclusive seu fornecimento.

O serviço será pago por metro linear (m) de tubo instalado.

CPU-009 TUBOS E CONEXÕES PRFV 32" M

O custo unitário remunera o fornecimento e a instalação de tubos e conexões, com todos os materiais incorporados, mão-de-obra e equipamentos de apoio para a instalação,

inclusive seu fornecimento.

O serviço será pago por metro linear (m) de tubo instalado.

CPU-017 BASE PARA POSTE FLANGEADOS DE (SP-6/8, SP-1-B, SP-24) UN
O serviço será pago por un (unidade) de base de poste executada.

O custo  unitário remunera o fornecimento de material e a execução da base especificada, inclusive os respectivos serviços de escavação e reaterro.

CPU-055

EQUIPE   PARA   REALIZAÇÃO   DE   SERVIÇOS   DE   

OPERACIONALIZAÇÃO   E MONITORAMENTO  DE  DESVIOS  DE  

TRÁFEGO  DO  SISTEMA  VIÁRIO,  PARA  A REALIZAÇÃO   DAS   

OBRAS,   COMPOSTA   POR   01   VIATURA   PICK-UP   COM 

LUMINOSO GIROFLEX E ADESIVADA NO PADRÃO CET/SP, COM 

MOTORISTA E MATERIAIS  PARA  CANALIZAÇÃO,  DESVIO  E  

INTERDIÇÕES  DE  PISTAS  -  01 OPERADOR DE TRÁFEGO POR 

UM PERÍODO DE 8H/DIA

UN

O serviço será medido por unidade (UN) de equipe disponibilizado para apoio aos trabalhos, no período compreendido durante a execução e o término das obras de montagem

e desmontagem dos elementos de segurança viária, sendo que a utilização da equipe será atestada pela fiscalização.

O custo unitário remunera a utilização do veículo, materiais, bem como manutenção e combustível e mão de obra para a operação.

CPU-056

EQUIPE   PARA   REALIZAÇÃO   DE   SERVIÇOS   DE   

OPERACIONALIZAÇÃO   E MONITORAMENTO  DE  DESVIOS  DE  

TRÁFEGO  DO  SISTEMA  VIÁRIO,  PARA  A REALIZAÇÃO   DAS   

OBRAS,   COMPOSTA   POR   01   VIATURA   PICK-UP   COM 

LUMINOSO GIROFLEX E ADESIVADA NO PADRÃO CET/SP, COM 

MOTORISTA E MATERIAIS  PARA  CANALIZAÇÃO,  DESVIO  E  

INTERDIÇÕES  DE  PISTAS  -  01 OPERADOR DE TRÁFEGO 

PERÍODO DE 22:00 ÀS 06:00 HORAS

UN

O serviço será medido por unidade (UN) de equipe disponibilizado para apoio aos trabalhos, no período compreendido durante a execução e o término das obras de montagem

e desmontagem dos elementos de segurança viária, sendo que a utilização da equipe será atestada pela fiscalização.

O custo unitário remunera a utilização do veículo, materiais, bem como manutenção e combustível e mão de obra para a operação.

CPU-201 OPERAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS UN

O serviço será pago mensalmente em percentual (%), proporcional à execução financeira da obra.

O custo unitário remunera os equipamentos de informática (computadores e impressoras), plano de internet e telefonia fixas e móveis, tarifa de consumo de água, mão de

obra para manutenção e guarda do canteiro, diurna e noturna.

CPU-202 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN
O serviço será pago mensalmente em percentual (%), proporcional à execução financeira da obra.

O item remunera a equipe alocada na obra conforme consta na composição unitária, inclusive veículo para transporte tipo carro popular.

CPU-401
TORRE DE ILUMINAÇÃO MÓVEL COM QUATRO PROJETORES 

1000W, ALTURA APROXIMADA DE 7M
UNXMÊS

O serviço será pago pela quantidade e pelo prazo em meses de locação de torres de iluminação.

O custo unitário remunera o fornecimento de torres de iluminação à óleo diesel ou por células fotovoltaicas, estando incluso o material combustível quando necessário.

CPU-403
ELABORAÇÃO, TRAMITAÇÃO DO PROCESSO PARA OBTENÇÃO DE 

TPOV JUNTO À CET, INCLUI PAGAMENTO DE TAXA
UN

O serviço será pago por unidade (un) de TPOV emitido .

O custo unitário remunera a mão de obra para elaboração do memorial descritivo e projeto, assim como montagem e tramitação do processo junto ao órgão, para obtenção do

Termo de Permissão para Ocupação de Vias – TPOV.

Será pago 100% após a conclusão do serviço.

CPU-500 TAXA DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NAUTICOS UN

O custo unitário remunera a mobilização/desmobilização dos equipamentos necessários no atendimento do apoio náutico, compreendendo as mobilizações, transportes,

preparo, as desmobilizações, retorno, despreparo dos equipamentos envolvidos.

O serviço será pago por unidade (UN) na fração de 70% na mobilização e 30% na desmobilização.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE GRAÚNA-

GAIVOTAS SOBRE O BRAÇO DO COCAIA E DOS ACESSOS PARA CONEXÃO AO SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE NA REGIÃO SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO - SEI Nº  

7910.2024/0001716-0

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

DATA BASE: JULHO/2024 (SEM DESONERAÇÃO)
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CPU-501
APOIO NÁUTICO PARA A EXECUÇÃO DA CRAVAÇÃO DE CAMISA 

METÁLICA D = 600 A 1.800 MM
M

O custo unitário remunera o apoio no transporte fluvial em plataforma das camisas até o local de aplicação e translado na aplicação das camisas.

O serviço será pago por metro (M) de camisa cravada, medida no projeto.

CPU-502
APOIO NÁUTICO PARA A ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO 

WIRTH EM SOLO D = 600 A 1.800 MM
M

O custo unitário remunera o apoio com plataforma fluvial e suas respectivas amarras (guinchos, poitas), posicionamentos, plataforma de deposição de resíduos das escavações

e equipamentos de apoio a movimentação das plataformas.

O serviço será pago por metro linear (M) de estacão executado, medida no projeto.

CPU-503

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO 

FCK=40,0MPA B1+0 SLUMP 22,00+/-3,00 CONSUMO MINIMO  

400KG/CIMENTO - BOMBEADO

M3

O serviço será medido por metro cúbico (m3) de concreto usinado acabado, medido no projeto. 

O custo unitário remunera mão de obra, equipamentos e materiais necessários para fornecimento, lançamento, adensamento e acabamento, independente do processo

utilizado e da finalidade a que se destina. 

Para este serviço deverão ser contempladas todas as normas e melhores práticas de engenharia aplicáveis. Incluindo, mas não se limitando à NBR 14931 e 12655.

CPU-504
APOIO NÁUTICO PARA A EXECUÇÃO DA CONCRETAGEM DE 

CAMISAS METÁLICAS
M³

O custo unitário remunera o apoio no transporte fluvial em plataforma dos concretos em Caminhões Betoneiras e Bombas de lançamento até o ponto de aplicação nas camisas

metálicas.

O serviço será pago por metro cúbico (M3) de concreto, medida de acordo com os diâmetros dos Estacões, conforme o projeto.

CPU-505
APOIO NÁUTICO PARA A COLOCAÇÃO DA ARMAÇÃO EM CAMISA 

METÁLICA
KG

O custo unitário remunera o apoio no transporte fluvial em plataforma das gaiolas de armação das camisas metálicas, até o local de aplicação.

O serviço será pago por Kilo (Kg) de colocação de Armadura das camisa metálicas, medida no projeto.

CPU-506
APOIO NÁUTICO PARA EXECUÇÃO DAS ESTRUTURAS ACIMA DO 

NÍVEL D'ÁGUA
MÊS

O custo unitário remunera o apoio na execução das estruturas acima do nível d’ água com plataforma fixas, transporte fluvial em plataforma das armaduras, formas, concretos

em caminhões betoneiras, inserts, até o local de aplicação.

O serviço será pago mensalmente (MÊS) conforme utilização.

CPU-508 MOBILIZAÇÃO REBOCADOR 500 HP UN O serviço será pago por un (unidade) de mobilização do equipamento. O custo unitário remunera a mobilização, entre a empresa fornecedora e a obra, do equipamento.

CPU-509 MOBILIZAÇÃO REBOCADOR 340 HP UN O serviço será pago por un (unidade) de mobilização do equipamento. O custo unitário remunera a mobilização, entre a empresa fornecedora e a obra, do equipamento.

CPU-510 MOBILIZAÇÃO GUINDASTE ESTEIRA TRELIÇADO CAP. 150 TON UN O serviço será pago por un (unidade) de mobilização do equipamento. O custo unitário remunera a mobilização, entre a empresa fornecedora e a obra, do equipamento.

CPU-511 MOBILIZAÇÃO DA LANCHA DE EMERGENCIA UN O serviço será pago por un (unidade) de mobilização do equipamento. O custo unitário remunera a mobilização, entre a empresa fornecedora e a obra, do equipamento.

CPU-514 DESMOBILIZAÇÃO REBOCADOR 500 HP UN O serviço será pago por un (unidade) de desmobilização de equipamento. O custo unitário remunera a desmobilização, entre a obra e a empresa fornecedora, do equipamento. 

CPU-515 DESMOBILIZAÇÃO REBOCADOR 340 HP UN O serviço será pago por un (unidade) de desmobilização de equipamento. O custo unitário remunera a desmobilização, entre a obra e a empresa fornecedora, do equipamento. 

CPU-516
DESMOBILIZAÇÃO GUINDASTE ESTEIRA TRELIÇADO CAP. 150 

TON
UN O serviço será pago por un (unidade) de desmobilização de equipamento. O custo unitário remunera a desmobilização, entre a obra e a empresa fornecedora, do equipamento. 

CPU-517 DESMOBILIZAÇÃO DA LANCHA DE EMERGENCIA UN O serviço será pago por un (unidade) de desmobilização de equipamento. O custo unitário remunera a desmobilização, entre a obra e a empresa fornecedora, do equipamento. 

CPU-540 AS BUILT FORMATO A1 UN

O serviço será medido por un (unidade).

O custo unitário remunera a elaboração do serviço especificado, devendo atender aos padrões, normas e critérios estabelecidos no Termo de Referência.

O item será pago em 03 (três) parcelas:

• 30% mediante apresentação de documentos técnicos considerados válidos pela Gerência de Projetos da SPObras;

• 50% após aprovação com ressalvas;

• 20% após aprovação e entrega final dos documentos.

CPU-600 EQUIPE APOIO GERAL - NAUTICO MÊS

O custo unitário remunera o apoio com equipe composto de barcos para translado de pessoal, barco de pequeno porte preparado para resgate, lancha ambulância e equipe de

mergulho, na execução dos serviços de cravação das camisas, escavações, aplicação das armaduras, concretagens dos Estacões. 

O serviço será pago pela unidade mês (Mês) de acordo com o período da execução dos serviços.
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CPU-603 PÁTIO DE PRÉ MOLDADOS (VIGAS) - INSTALAÇÃO UN

O custo unitário remunera a execução da unidade fabril, compreendendo as pistas de execução das vigas e placas pré-moldadas, preparo e revestimento do pátio de estoque

das peças executadas, instalações do Pórtico e equipamento de transporte interno das peças, rede de energia, iluminação, rede de águas, cerca e portaria de acesso.

O serviço será pago por unidade (UN) de pátio de pré-moldado instalado.

CPU-604 OPERAÇÃO PÁTIO DE PRÉ-MOLDADO - UNIDADE FABRIL UN/MÊS
O custo unitário remunera a locação dos equipamentos para a operação do pátio de pré-moldados.

Sera medido por unidade mês (UN/MÊS) conforme operação.

CPU-605
LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA COM UTILIZAÇÃO DE 

TRELIÇA LANÇADEIRA E CARRELONE, ACIMA DE 100 M
UN

O custo unitário remunera o a mobilização, o preparo e montagem da treliça lançadeira, posicionamento, engate da viga, transporte e lançamento da viga pré-moldada.

Apoio no transporte das vigas do pátio da unidade fabril até o ponto da treliça lançadeira, por carrelones e equipamento de apoio “pushpul” com distância acima de 100

metros.

O serviço será pago por unidade (UN) de viga pré-moldada lançada, medida no projeto.

CPU-606 EXECUÇÃO DE CAIS - EMBOQUE CAMISA METÁLICAS UN

O custo unitário remunera o preparo e execução do cais, para o apoio no emboque das camisas metálicas para o transporte fluvial em plataformas, considerando a estrutura de

acessibilidades das embarcações, com utilização de materiais para contenção em estacas, materiais rochosos e aterros.

O serviço será pago por unidade (UN) de Cais.

CPU-607

EXECUÇÃO DE CAIS - EMBOQUE MATERIAIS PESADOS (PRÉ-

MOLDADOS, GAIOLAS ARMADURAS, EQUIPAMENTOS PEQUENOS, 

FORMAS, AÇO, ETC)

UN

O custo unitário remunera o preparo e execução do cais, para o apoio no emboque dos materiais pesados (pré-moldados, gaiolas de armaduras, equipamentos de pequenos

porte, formas, aço, etc) para o transporte fluvial em plataformas, considerando a estrutura de acessibilidades das embarcações, com utilização de materiais para contenção em

estacas, materiais rochosos e aterros.

O serviço será pago por unidade (UN) de Cais.

CPU-609 PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL DAS OBRAS MÊS

O serviço será medido por unidade (un) de relatório, elaborado e entregue em sua versão completa e aprovado pelos órgãos fiscalizadores. Particularidades de cada

projeto/licitação serão tratados no correspondente Termo de Referência (TR), o qual poderá intervir neste critério de medição. O custo unitário remunera a mão de obra

especializada necessária para execução do serviço, bem como todos os insumos necessários para a plena apresentação do relatório. Para este serviço deverão ser contempladas

todas as normas e melhores práticas de engenharia aplicáveis.

CPU-616
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL E 

TREINAMENTO AMBIENTAL DOS TRABALHADORES
UN

O serviço será medido por unidade (un) de implementação, elaborada e entregue em sua versão completa e aprovada pelos órgãos fiscalizadores. Particularidades de cada

projeto/licitação serão tratados no correspondente Termo de Referência (TR), o qual poderá intervir neste critério de medição. 

O custo unitário remunera a mão de obra especializada necessária para execução do serviço. 

Para este serviço deverão ser contempladas todas as normas e melhores práticas de engenharia aplicáveis.

CPU-617 RELATÓRIO DE CARACTERIZAÇÃO DA VEGETAÇÃO UN

O serviço será medido por unidade (un) de relatório, elaborado e entregue em sua versão completa e aprovado pelos órgãos fiscalizadores. Particularidades de cada

projeto/licitação serão tratados no correspondente Termo de Referência (TR), o qual poderá intervir neste critério de medição. O custo unitário remunera a mão de obra

especializada necessária para execução do serviço, bem como todos os insumos necessários para a plena apresentação do relatório. Para este serviço deverão ser contempladas

todas as normas e melhores práticas de engenharia aplicáveis.

CPU-618
RELATÓRIO SEMESTRAL DE MANUTENÇÃO DO PLANTIO 

COMPENSATÓRIO
UN

O serviço será medido por unidade (un) de relatório, elaborado e entregue em sua versão completa e aprovado pelos órgãos fiscalizadores. Particularidades de cada

projeto/licitação serão tratados no correspondente Termo de Referência (TR), o qual poderá intervir neste critério de medição. O custo unitário remunera a mão de obra

especializada necessária para execução do serviço, bem como todos os insumos necessários para a plena apresentação do relatório. Para este serviço deverão ser contempladas

todas as normas e melhores práticas de engenharia aplicáveis.

CPU-619
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE SUPRESSÃO 

VEGETAL
UN

O serviço será medido por unidade (un) de implementação, elaborada e entregue em sua versão completa e aprovada pelos órgãos fiscalizadores. Particularidades de cada

projeto/licitação serão tratados no correspondente Termo de Referência (TR), o qual poderá intervir neste critério de medição. O custo unitário remunera a mão de obra

especializada necessária para execução do serviço. Para este serviço deverão ser contempladas todas as normas e melhores práticas de engenharia aplicáveis.

CPU-806

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. 

AF_02/2016

M2

Será medido por metro quadrado (m2) de área construida.

O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução da edificação em chapa de madeira compensada com prateleiras para disposição dos

materiais, constituído pelos serviços: Fundação composta por baldrame de bloco de concreto (E=20cm)(escavação, execução do lastro de concreto e da alvenaria de bloco de

concreto, e reaterro da vala); Fechamento das paredes em chapa de madeira compensada resinada (E=10mm); Esquadrias: porta de ferro tipo veneziana e janelas basculante

em chapa de aço; Piso em lastro de concreto não estrutural; Forro de PVC em toda edificação; Cobertura com telha de fibrocimento ondulada (E=6mm); Instalações elétricas:

previsão de pontos de elétrica, com instalação de lâmpadas, luminárias e interruptores; Mobiliário necessário para o bom andamento das atividades.
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CPU-807

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

M2

Será medido por metro quadrado (m2) de área construida.

O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução da edificação em chapa de madeira compensada com prateleiras para disposição dos

materiais, constituído pelos serviços: Fundação composta por baldrame de bloco de concreto (E=20cm)(escavação, execução do lastro de concreto e da alvenaria de bloco de

concreto, e reaterro da vala); Fechamento das paredes em chapa de madeira compensada resinada (E=10mm); Esquadrias: porta de ferro tipo veneziana e janelas basculante

em chapa de aço; Piso em lastro de concreto não estrutural; Forro de PVC em toda edificação; Cobertura com telha de fibrocimento ondulada (E=6mm); Instalações elétricas:

previsão de pontos de elétrica, com instalação de lâmpadas, luminárias e interruptores; Mobiliário necessário para o bom andamento das atividades.

CPU-805

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

M2

Será medido por metro quadrado (m2) de área construida.

O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução da edificação em chapa de madeira compensada com prateleiras para disposição dos

materiais, constituído pelos serviços: Fundação composta por baldrame de bloco de concreto (E=20cm)(escavação, execução do lastro de concreto e da alvenaria de bloco de

concreto, e reaterro da vala); Fechamento das paredes em chapa de madeira compensada resinada (E=10mm); Esquadrias: porta de ferro tipo veneziana e janelas basculante

em chapa de aço; Piso em lastro de concreto não estrutural; Forro de PVC em toda edificação; Cobertura com telha de fibrocimento ondulada (E=6mm); Instalações elétricas:

previsão de pontos de elétrica, com instalação de lâmpadas, luminárias e interruptores; Mobiliário necessário para o bom andamento das atividades.

CPU-804

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO. AF_02/2016

M2

Será medido por metro quadrado (m2) de área construida.

O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução da edificação em chapa de madeira compensada com prateleiras para disposição dos

materiais, constituído pelos serviços: Fundação composta por baldrame de bloco de concreto (E=20cm)(escavação, execução do lastro de concreto e da alvenaria de bloco de

concreto, e reaterro da vala); Fechamento das paredes em chapa de madeira compensada resinada (E=10mm); Esquadrias: porta de ferro tipo veneziana e janelas basculante

em chapa de aço; Piso em lastro de concreto não estrutural; Forro de PVC em toda edificação; Cobertura com telha de fibrocimento ondulada (E=6mm); Instalações elétricas:

previsão de pontos de elétrica, com instalação de lâmpadas, luminárias e interruptores; Mobiliário necessário para o bom andamento das atividades.

CPU-800
EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
M2

Será medido por metro quadrado (m2) de área construida.

O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução da edificação em chapa de madeira compensada com prateleiras para disposição dos

materiais, constituído pelos serviços: Fundação composta por baldrame de bloco de concreto (E=20cm)(escavação, execução do lastro de concreto e da alvenaria de bloco de

concreto, e reaterro da vala); Fechamento das paredes em chapa de madeira compensada resinada (E=10mm); Esquadrias: porta de ferro tipo veneziana e janelas basculante

em chapa de aço; Piso em lastro de concreto não estrutural; Forro de PVC em toda edificação; Cobertura com telha de fibrocimento ondulada (E=6mm); Instalações elétricas:

previsão de pontos de elétrica, com instalação de lâmpadas, luminárias e interruptores; Mobiliário necessário para o bom andamento das atividades.

AUXILIAR

AUX-700 APOIO NÁUTICO PARA SERVIÇOS ACIMA DO NÍVEL D'ÁGUA - PRINCIPAL MÊS
O pagamento pelo serviço será efetuado mensalmente, com base em um percentual (%) proporcional ao progresso financeiro da obra. O item contempla a remuneração da

equipe alocada no projeto, conforme especificado na composição unitária, incluindo todos os insumos previstos e não previstos nessa composição, essenciais para o pleno

andamento das atividades.

AUX-701 EQUIPE APOIO - ARMADURA / FORMA - ACIMA DO N´VEL D`ÁGUA MÊS
O pagamento pelo serviço será efetuado mensalmente, com base em um percentual (%) proporcional ao progresso financeiro da obra. O item contempla a remuneração da

equipe alocada no projeto, conforme especificado na composição unitária, incluindo todos os insumos previstos e não previstos nessa composição, essenciais para o pleno

andamento das atividades.

AUX-702 EQUIPE APOIO - LANÇAMENTO CONCRETO ACIMA NÍVEL D´ÁGUA MÊS
O pagamento pelo serviço será efetuado mensalmente, com base em um percentual (%) proporcional ao progresso financeiro da obra. O item contempla a remuneração da

equipe alocada no projeto, conforme especificado na composição unitária, incluindo todos os insumos previstos e não previstos nessa composição, essenciais para o pleno

andamento das atividades.

AUX-703 EQUIPE APOIO GERAL - ACIMA NÍVEL D´ÁGUA MÊS
O pagamento pelo serviço será efetuado mensalmente, com base em um percentual (%) proporcional ao progresso financeiro da obra. O item contempla a remuneração da

equipe alocada no projeto, conforme especificado na composição unitária, incluindo todos os insumos previstos e não previstos nessa composição, essenciais para o pleno

andamento das atividades.

AUX-704 POITA EM CONCRETO ARMADO (4 M3) 10 TON UN
O custo unitário remunera o apoio na execução das estruturas acima do nível d’ água com plataforma fixas, transporte fluvial em plataforma das armaduras, formas, concretos

em caminhões betoneiras, inserts, até o local de aplicação.

O serviço será pago mensalmente (MÊS) conforme utilização.
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AUX-705
PLATAFORMA DE DEPOSIÇÃO RESÍDUOS DE ESCAVAÇÃO E EXPURGO 

CONCRETO, ETC
MÊS

O custo unitário remunera o apoio com plataforma fluvial e suas respectivas amarras (guinchos, poitas), posicionamentos, plataforma de deposição de resíduos das escavações

e equipamentos de apoio a movimentação das plataformas.

O serviço será pago por mês. 

AUX-706
APOIO NÁUTICO PARA EXECUÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM 

SOLO D = 600 A 1.800MM
MÊS

O pagamento pelo serviço será efetuado mensalmente, com base em um percentual (%) proporcional ao progresso financeiro da obra. O item contempla a remuneração da

equipe alocada no projeto, conforme especificado na composição unitária, incluindo todos os insumos previstos e não previstos nessa composição, essenciais para o pleno

andamento das atividades.

AUX-707 MOBILIZAÇÃO E MONTAGEM DE TRELIÇA LANÇADEIRA UN

O custo unitário remunera o a mobilização, o preparo e montagem da treliça lançadeira, posicionamento, engate da viga, transporte e lançamento da viga pré-moldada.

Apoio no transporte das vigas do pátio da unidade fabril até o ponto da treliça lançadeira, por carrelones e equipamento de apoio “pushpul” com distância acima de 100

metros.

O serviço será pago por unidade (UN) de viga pré-moldada lançada, medida no projeto.

AUX-708 DESMOBILIZAÇÃO E DESMONTAGEM DE TRELIÇA LANÇADEIRA UN

O custo unitário remunera o a mobilização, o preparo e montagem da treliça lançadeira, posicionamento, engate da viga, transporte e lançamento da viga pré-moldada.

Apoio no transporte das vigas do pátio da unidade fabril até o ponto da treliça lançadeira, por carrelones e equipamento de apoio “pushpul” com distância acima de 100

metros.

O serviço será pago por unidade (UN) de viga pré-moldada lançada, medida no projeto.
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NORMA DE SERVIÇOS ADICIONAIS 

1. FINALIDADE

Regulamentar  os  procedimentos  a  serem  adotados,  pela  CONTRATADA  e  a  SPOBRAS,  para  aprovação, 
medição e pagamento dos serviços adicionais.  

2. CONCEITO DE SERVIÇOS ADICIONAIS

São serviços que, embora abrangidos pelo escopo do contrato, não estão inclusos na Planilha de Serviços e 
Preços,  e  cuja  execução  pela  CONTRATADA  tornou‐se,  no  decorrer  dos  serviços  e  a  critério  da  SPOBRAS, 
tecnicamente recomendada.  

3. PROCEDIMENTOS

3.1. Dos Preços dos Serviços Extracontratuais 

Verificada,  pela  SPOBRAS,  a  procedência  do  Serviço  Adicional,  a  GPC  ‐  Gerência  de  Preços  e  Custos  ‐ 
elaborará  sua  proposta  de  composição  de  preços  unitários,  em  conformidade  com  as  diretrizes  da 
SIURB/SINAPI. 

As versões (datas base das publicações) das tabelas a serem utilizadas deverão ser as 
mesmas que serviram de base para a elaboração do orçamento pela SPOBRAS, ou seja, 
JULHO/2024. 

3.2. Item pertencente às tabelas da PMSP/SINAPI 

Caso o item solicitado pertença a alguma das tabelas citadas, o mesmo deverá ser adotado. 

3.3. Item não pertencente às tabelas da PMSP/SINAPI 

Caso  o  item  não  apresente  similaridade  aos  itens  das  tabelas  citadas,  seu  preço  deverá  ser  composto 
atendendo às seguintes condições:  

1. Os  coeficientes para materiais, mão de obra e  equipamentos devem  ser devidamente  justificados
em  memoriais  descritivos  ou  citando‐se  as  fontes  de  onde  procederam.  Quando  o  cálculo  se
fundamentar em desenhos, projetos e croquis, cópias dos mesmos devem estar anexados junto aos
seus respectivos memoriais descritivos e de cálculos.

2. Serão  considerados  imprescindíveis  para  a  análise  e  consequente  aprovação  de  novos  preços,  os
seguintes documentos:

a. Projetos devidamente aprovados pela SPObras;
b. Memoriais  descritivos  dos  serviços,  determinando  a  equipe  adotada  bem  como  o  tempo

para a execução de cada serviço a fim de justificar os coeficientes calculados;
c. Composição  de  preço  com  os  coeficientes  ajustados  e  coerentes  com  os  memoriais

apresentados;
d. Os insumos deverão ser aqueles das Tabelas de Referência do Orçamento Base, reajustando

o valor até a data base do contrato.



SAE ‐ GPC  Página 2 de 2 

3. Os  custos  unitários  dos  materiais,  mão  de  obra  e  equipamentos  não  constantes  das  Tabelas  de
Referência devem ser obtidos através de cotações ou citando‐se as fontes de referência, e referidos
à data base do contrato (conforme critérios de reajustamento).

4. Os  custos  horários  dos  equipamentos  não  constantes  das  Tabelas  de  Referência  serão  obtidos
conforme  os  cálculos  desenvolvidos  no  modelo  padrão  “Composição  de  Custo  Horário  de
Equipamento”. Para os componentes, valem as mesmas considerações dos itens “2d e 3”.

Todas as “Composições de Preços Unitários” serão analisadas de forma decomposta, respeitando os critérios 
acima para cada um dos insumos que compõe o novo preço unitário; 

3.4. Dos descontos Contratuais 

Sobre todos os serviços adicionais, será aplicado o percentual de desconto ofertado pela Contratada na sua 
Proposta  Comercial,  constituído,  quando  não  especificado,  da  diferença  percentual  entre  o  valor  do 
Orçamento Referencial e o valor Global do Contrato obtido na licitação. 

3.5.  Das Taxas de BDI e Taxas de Administração 

A todos os  serviços adicionais e  componentes de custos mencionados será aplicada a mesma taxa de BDI 
utilizada  no  Orçamento  Referencial  da  licitação,  sempre  que  a  taxa  de  BDI  adotada  pela  contratada  for 
injustificadamente  elevada,  com  vistas  a  garantir  o  equilíbrio  econômico‐financeiro  do  contrato  e  a 
manutenção do percentual de desconto ofertado pelo Contratado 1. 

Os  serviços  de  natureza  específica,  executados  por  empresas  com  especialidades  próprias,  e  que 
representam  percentual  significativo  do  preço  global  da  obra,  devem  apresentar  incidência  de  taxa  de 
Bonificação  e  Despesas  Indiretas  –  BDI  –  reduzida  em  relação  à  taxa  aplicável  aos  demais  itens,  aqui 
denominada Taxa de Administração. 

3.6. Dos critérios de reajustamento  

O reajustamento deverá obedecer às mesmas condições do contrato principal. 

1 Nota: Recomendação do TCU Acórdão 2622/2013 – Plenário. 
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N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

CPU-006

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

COTAÇÕES COT-016 M 1,0000 372,91               372,91                

INFRA 11-004-000 H 0,1000 220,33               22,03                  

INFRA 03-041-000 H 0,5000 24,10                 12,05                  

INFRA 12-005-000 H 0,2500 30,75                 7,68                    

SUBTOTAL 19,73                  372,91                22,03                  -                             

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE 414,67                       

94,37                         

509,04                       

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE GRAÚNA-GAIVOTAS SOBRE O BRAÇO DO COCAIA E DOS ACESSOS PARA CONEXÃO AO SISTEMA 
VIÁRIO EXISTENTE NA REGIÃO SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO - SEI Nº  7910.2024/0001716-0

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$)

jul-24
BDI - 22,76% (R$)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

ORIGEM CÓDIGO

M

TUBO PRFV 6"

TUBOS E CONEXÕES PRFV 6"

CAMINHÃO CARGA SECA CAPACIDADE 8TON COM GUINDASTE

AJUDANTE GERAL

DESCRIÇÃO UNIDADE

ENCANADOR



EMISSÃO

17/03/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE GRAÚNA-GAIVOTAS SOBRE O BRAÇO DO COCAIA E DOS ACESSOS PARA CONEXÃO AO SISTEMA 
VIÁRIO EXISTENTE NA REGIÃO SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO - SEI Nº  7910.2024/0001716-0

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

CPU-007

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

COTAÇÕES COT-017 M 1,0000 1.119,00            1.119,00             

INFRA 11-004-000 H 0,1500 220,33               33,04                  

INFRA 03-041-000 H 0,3000 24,10                 7,23                    

INFRA 12-005-000 H 0,1500 30,75                 4,61                    

SUBTOTAL 11,84                  1.119,00             33,04                  -                             

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE 1.163,88                    

264,89                       

1.428,77                    

TUBOS E CONEXÕES PRFV 16"
M

DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

TUBOS E CONEXÕES PRFV 16"

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$)

jul-24
BDI - 22,76% (R$)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

ORIGEM CÓDIGO

CAMINHÃO CARGA SECA CAPACIDADE 8TON COM GUINDASTE

AJUDANTE GERAL

ENCANADOR



EMISSÃO

17/03/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE GRAÚNA-GAIVOTAS SOBRE O BRAÇO DO COCAIA E DOS ACESSOS PARA CONEXÃO AO SISTEMA 
VIÁRIO EXISTENTE NA REGIÃO SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO - SEI Nº  7910.2024/0001716-0

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

CPU-008

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

COTAÇÕES COT-018 M 1,0000 1.686,25            1.686,25             

INFRA 11-004-000 H 0,2250 220,33               49,57                  

INFRA 03-041-000 H 0,4500 24,10                 10,84                  

INFRA 12-005-000 H 0,2250 30,75                 6,91                    

SUBTOTAL 17,75                  1.686,25             49,57                  -                             

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE 1.753,57                    

399,11                       

2.152,68                    

UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

TUBOS E CONEXÕES PRFV 24"

CAMINHÃO CARGA SECA CAPACIDADE 8TON COM GUINDASTE

AJUDANTE GERAL

ENCANADOR

CÓDIGO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$)

DESCRIÇÃO

jul-24
BDI - 22,76% (R$)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

TUBOS E CONEXÕES PRFV 24"
M

ORIGEM



EMISSÃO

17/03/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE GRAÚNA-GAIVOTAS SOBRE O BRAÇO DO COCAIA E DOS ACESSOS PARA CONEXÃO AO SISTEMA 
VIÁRIO EXISTENTE NA REGIÃO SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO - SEI Nº  7910.2024/0001716-0

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

CPU-009

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

COTAÇÕES COT-019 M 1,0000 2.891,85            2.891,85             

INFRA 11-004-000 H 0,3750 220,33               82,62                  

INFRA 03-041-000 H 1,1250 24,10                 27,11                  

INFRA 12-005-000 H 0,3750 30,75                 11,53                  

SUBTOTAL 38,64                  2.891,85             82,62                  -                             

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE 3.013,11                    

685,78                       

3.698,89                    PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

TUBOS E CONEXÕES PRFV 32"

CAMINHÃO CARGA SECA CAPACIDADE 8TON COM GUINDASTE

AJUDANTE GERAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$)

jul-24
BDI - 22,76% (R$)

ENCANADOR

TUBOS E CONEXÕES PRFV 32"
M



EMISSÃO

17/03/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE GRAÚNA-GAIVOTAS SOBRE O BRAÇO DO COCAIA E DOS ACESSOS PARA CONEXÃO AO SISTEMA 
VIÁRIO EXISTENTE NA REGIÃO SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO - SEI Nº  7910.2024/0001716-0

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

CPU-017

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

INS. SIURB 2020 H 1,0000 29,57                 29,57                  

INS. SIURB 2099 H 2,0000 24,10                 48,20                  

EDIF 02-002-015 M3 0,0360 225,40               8,11                           

EDIF 02-005-006 M3 0,1800 617,05               111,06                       

INS. SINAPI 11975 UN    4,0000 23,35                 93,40                  

EDIF 01-004-001 M3 0,2520 76,89                 19,37                         

EDIF 09-002-052 M 1,0000 54,58                 54,58                         

SUBTOTAL 77,77                  93,40                  -                     193,12                       

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE 364,29                       

82,91                         

447,20                       

LASTRO DE BRITA

CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA

CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM 
PORCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M

ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 4"

PEDREIRO (SGSP)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$)

jul-24
BDI - 22,76% (R$)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

BASE PARA POSTE FLANGEADOS DE (SP-6/8, SP-1-B, SP-24)
UN

UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

SERVENTE (SGSP)

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO



EMISSÃO

17/03/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE GRAÚNA-GAIVOTAS SOBRE O BRAÇO DO COCAIA E DOS ACESSOS PARA CONEXÃO AO SISTEMA 
VIÁRIO EXISTENTE NA REGIÃO SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO - SEI Nº  7910.2024/0001716-0

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

CPU-055

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

DNIT 5213383 UN.DIA 450,0000 0,82                   369,00                

DNIT 5213835 UN.DIA 900,0000 0,78                   702,00                

DNIT 5213838 UN.DIA 450,0000 4,75                   2.137,50             

DNIT 5213842 M 1.650,0000 0,14                   231,00                

INS. DNIT P9859 H 240,0000 28,18                 6.763,20             

INS. DNIT E9684 CHP 176,0000 108,77               19.143,52           

-                     

SUBTOTAL 6.763,20             231,00                22.352,02           -                             

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE 29.346,22                  

6.679,19                    

36.025,41                  

EQUIPE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE DESVIOS DE TRÁFEGO DO SISTEMA
VIÁRIO, PARA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS, COMPOSTA POR 01 VIATURA PICK-UP COM LUMINOSO GIROFLEX E ADESIVADA NO PADRÃO
CET/SP, COM MOTORISTA E MATERIAIS PARA CANALIZAÇÃO, DESVIO E INTERDIÇÕES DE PISTAS - 01 OPERADOR DE TRÁFEGO POR UM
PERÍODO DE 8H/DIA

UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

jul-24
BDI - 22,76% (R$)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$)

UN

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO

CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M - 
UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 
RETIRADA DIÁRIA
CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 
CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA
CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO COM BASE QUADRADA DE 111 X 56 X 
56 CM - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 
RETIRADA DIÁRIA
FITA ZEBRADA PARA DISPOSITIVOS DE CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - 
FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E RETIRADA

TRABALHADOR DE VIA

VEÍCULO LEVE PICAPE 4 X 4 COM CAPACIDADE DE 1,10 T - 147 KW



EMISSÃO

17/03/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE GRAÚNA-GAIVOTAS SOBRE O BRAÇO DO COCAIA E DOS ACESSOS PARA CONEXÃO AO SISTEMA 
VIÁRIO EXISTENTE NA REGIÃO SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO - SEI Nº  7910.2024/0001716-0

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

CPU-056

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

DNIT 5213383 UN.DIA 450,0000 0,82                   369,00                

DNIT 5213835 UN.DIA 900,0000 0,78                   702,00                

DNIT 5213838 UN.DIA 450,0000 4,75                   2.137,50             

DNIT 5213848 UN.DIA 150,0000 1,03                   154,50                

DNIT 5213842 M 2.030,0000 0,14                   284,20                

INS. DNIT P9859 H 240,0000 28,18                 6.763,20             

INS. DNIT E9684 CHP 176,0000 108,77               19.143,52           

SUBTOTAL 284,20                154,50                29.115,22           -                             

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE 29.553,92                  

6.726,47                    

36.280,39                  

EQUIPE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE DESVIOS DE TRÁFEGO DO SISTEMA
VIÁRIO, PARA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS, COMPOSTA POR 01 VIATURA PICK-UP COM LUMINOSO GIROFLEX E ADESIVADA NO PADRÃO
CET/SP, COM MOTORISTA E MATERIAIS PARA CANALIZAÇÃO, DESVIO E INTERDIÇÕES DE PISTAS - 01 OPERADOR DE TRÁFEGO PERÍODO DE
22:00 ÀS 06:00 HORAS

UN

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M - 
UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 
RETIRADA DIÁRIA
CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 
CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA
CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO COM BASE QUADRADA DE 111 X 56 X 
56 CM - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 
RETIRADA DIÁRIALUZ DE ADVERTÊNCIA E BATERIA PARA DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO - 
UTILIZAÇÃO DE 200 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 
RETIRADA DIÁRIA
FITA ZEBRADA PARA DISPOSITIVOS DE CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - 
FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E RETIRADA

TRABALHADOR DE VIA

VEÍCULO LEVE PICAPE 4 X 4 COM CAPACIDADE DE 1,10 T - 147 KW

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$)

jul-24
BDI - 22,76% (R$)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)



EMISSÃO

17/03/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE GRAÚNA-GAIVOTAS SOBRE O BRAÇO DO COCAIA E DOS ACESSOS PARA CONEXÃO AO SISTEMA 
VIÁRIO EXISTENTE NA REGIÃO SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO - SEI Nº  7910.2024/0001716-0

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

CPU-201

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

Cotações COT-204 MÊS 540,0000 156,92               84.736,80                  

Cotações COT-205 MÊS 72,0000 111,11               7.999,92                    

INS. SIURB 99005 KWH 1.027.296,0000 0,88                   904.020,48                

INS. SINAPI 44480 M3    16.200,0000 15,13                 245.106,00                

INS. SIURB 2041 H 6.336,0000 33,08                 209.594,88         

INS. SIURB 2044 H 6.336,0000 24,89                 157.703,04         

INS. SIURB 2035 H 6.336,0000 30,75                 194.832,00         

INS. SIURB 2036 H 6.336,0000 24,10                 152.697,60         

INS. SIURB 2099 H 25.344,0000 24,10                 610.790,40         

INS. SIURB 94216 H 12.672,0000 220,33               2.792.021,76             

INS. SIURB 94014 H 12.672,0000 206,91               2.621.963,52             

INS. SIURB 94113 H 6.336,0000 220,03               1.394.110,08             

SUBTOTAL 1.325.617,92      -                     -                     8.049.958,56             

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE 9.375.576,48             

2.133.881,20             

11.509.457,68           

OPERAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS 
UN

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$)

jul-24
BDI - 22,76% (R$)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

PLANO INTERNET FIXA (ATÉ 500MEGA)

ENERGIA ELÉTRICA

TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ELETRICISTA (SGSP)

AJUDANTE DE ELETRICISTA (SGSP)

ENCANADOR (SGSP)

AJUDANTE DE ENCANADOR (SGSP)

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

SERVENTE (SGSP)

CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- BASCULANTE C/CABINE.

CAMINHÃO BASCULANTE - 4 M3

PLANO INTERNET MÓVEL E LIGAÇÕES (ATÉ 100GB)

CAMINHÃO MB - ATEGO 1419/48 - 4800 M/M - DIESEL - COM CARROC. MAD. DE 
LEI CAP. 8T E GUINDASTE MUNCK PK 7.001 SLD 1



EMISSÃO

17/03/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE GRAÚNA-GAIVOTAS SOBRE O BRAÇO DO COCAIA E DOS ACESSOS PARA CONEXÃO AO SISTEMA 
VIÁRIO EXISTENTE NA REGIÃO SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO - SEI Nº  7910.2024/0001716-0

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

CPU-202

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

INS. SIURB 1120 H 6.336,0000 472,73               2.995.217,28      

INS. SIURB 1124 H 25.344,0000 291,93               7.398.673,92      

INS. SIURB 1125 H 25.344,0000 178,72               4.529.479,68      

INS. SIURB 1128 H 25.344,0000 132,60               3.360.614,40      

INS. SIURB 1131 H 25.344,0000 70,46                 1.785.738,24      

SINAPI 90780 H 19.008,0000 78,10                 1.484.524,80      

INS. SIURB 2108 H 57.024,0000 62,30                 3.552.595,20      

INS. SINAPI 2350 H     19.008,0000 31,01                 589.438,08         

SINAPI 90766 H 6.336,0000 38,60                 244.569,60         

INS. SIURB 1003 H 12.672,0000 24,18                 306.408,96         

SINAPI 100309 H 12.672,0000 74,23                 940.642,56         

INS. SIURB 1169 H 12.672,0000 59,91                 759.179,52         

INS. SIURB 1181 H 6.336,0000 66,13                 418.999,68         

INS. SIURB 1134 H 12.672,0000 27,34                 346.452,48         

INS. SIURB 1180 H 6.336,0000 83,24                 527.408,64         

INS. SIURB 1178 H 12.672,0000 26,33                 333.653,76         

INS. SIURB 2231 H 44.352,0000 31,00                 1.374.912,00      

INS. SIURB 2232 H 44.352,0000 37,22                 1.650.781,44      

INS. SIURB 1003 H 38.016,0000 24,18                 919.226,88         

INS. SIURB 94295 H 19.008,0000 51,74                 983.473,92         

SUBTOTAL 33.518.517,12    -                     983.473,92         -                             

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE 34.501.991,04           

7.852.653,16             

42.354.644,20           

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$)

jul-24
BDI - 22,76% (R$)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
UN

VIGILANTE DE PRÉDIO - DIURNO (SGSP)

VIGILANTE DE PRÉDIO - NOTURNO (SGSP)

AJUDANTE 

CARRO POPULAR 50% EM OPERAÇÃO

AUXILIAR DE ESCRITORIO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AJUDANTE 
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
SECRETÁRIA JÚNIOR (SGSP)

TOPÓGRAFO (SGSP)

LABORATORISTA (SGSP)

AUXILIAR DE LABORATÓRIO (SGSP)

AJUDANTE OU AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (SGSP)

ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS 
EXPERIÊNCIA (SGSP)
ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA 
(SGSP)

ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)

ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)

TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO (FORMAÇÃO EM EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO 
CIVIL) (SGSP)
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCARREGADO DE OBRA (SGSP)

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)



EMISSÃO

17/03/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE GRAÚNA-GAIVOTAS SOBRE O BRAÇO DO COCAIA E DOS ACESSOS PARA CONEXÃO AO SISTEMA 
VIÁRIO EXISTENTE NA REGIÃO SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO - SEI Nº  7910.2024/0001716-0

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

CPU-401

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

INS. SABESP EQ05967 H 176,0000 19,25                 3.388,00                    

INS. SIURB 99004 L 123,2000 5,89                   725,64                

SUBTOTAL -                     725,64                -                     3.388,00                    

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE 4.113,64                    

936,26                       

5.049,90                    

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$)

jul-24
BDI - 22,76% (R$)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

TORRE DE ILUMINAÇÃO PORTÁTIL *1.600W COM GERADOR

TORRE DE ILUMINAÇÃO MÓVEL COM QUATRO PROJETORES 1000W, ALTURA APROXIMADA DE 7M
UNXMÊS

ÓLEO DIESEL - COMUM - PREÇO BOMBA



EMISSÃO

17/03/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE GRAÚNA-GAIVOTAS SOBRE O BRAÇO DO COCAIA E DOS ACESSOS PARA CONEXÃO AO SISTEMA 
VIÁRIO EXISTENTE NA REGIÃO SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO - SEI Nº  7910.2024/0001716-0

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

CPU-403

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

INS. SIURB 1131 H 24,0000 70,46                 1.691,04             

INS. SIURB 1128 H 8,0000 132,60               1.060,80             

COTAÇÕES COT-403 UN 1,0000 1.656,72            1.656,72                    

SUBTOTAL 2.751,84             -                     -                     1.656,72                    

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE 4.408,56                    

1.003,38                    

5.411,94                    

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$)

jul-24
BDI - 22,76% (R$)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)

ELABORAÇÃO, TRAMITAÇÃO DO PROCESSO PARA OBTENÇÃO DE TPOV 
JUNTO À CET, INCLUI PAGAMENTO DE TAXA

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO (FORMAÇÃO EM EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO 
CIVIL) (SGSP)

ELABORAÇÃO, TRAMITAÇÃO DO PROCESSO PARA OBTENÇÃO DE TPOV JUNTO À CET, INCLUI PAGAMENTO DE TAXA
UN



EMISSÃO

17/03/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE GRAÚNA-GAIVOTAS SOBRE O BRAÇO DO COCAIA E DOS ACESSOS PARA CONEXÃO AO SISTEMA 
VIÁRIO EXISTENTE NA REGIÃO SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO - SEI Nº  7910.2024/0001716-0

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

CPU-500

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

COTAÇÕES COT-500.2 UN 1,0000 204.228,59         204.228,59                

COTAÇÕES COT-500.4 UN 6,0000 166.737,87         1.000.427,22             

COTAÇÕES COT-500.6 UN 1,0000 56.697,75          56.697,75                  

COTAÇÕES COT-500.7 UN 1,0000 44.136,49          44.136,49                  

COTAÇÕES COT-500.14 UN 2,0000 103.166,60         206.333,20                

COTAÇÕES COT-500.15 EQPTO/MÊS 1,0000 23.469,17          23.469,17                  

COTAÇÕES COT-706A UN 1,0000 18.101,98          18.101,98                  

SUBTOTAL -                     -                     -                     1.553.394,40             

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE 1.553.394,40             

353.552,56                

1.906.946,96             

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$)

jul-24
BDI - 22,76% (R$)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

MOBILIZAÇÃO REBOCADOR 340 HP

MOBILIZAÇÃOREBOCADOR 500 HP

MOBILIZAÇÃO GUINDASTE ESTEIRA TRELIÇADO CAP. 150 TON

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO  CAMARA HIPERBÁRICA

TAXA DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NAUTICOS
UN

MOBILIZAÇÃO E MONTAGEM DA PLATAFORMA FLUTUANTE 600 TON

MOBILIZAÇÃO E MONTAGEM DA PLATAFORMA FLUTUANTE 400 TON

MOBILIZAÇÃO DA LANCHA DE EMERGENCIA

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)



EMISSÃO

17/03/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE GRAÚNA-GAIVOTAS SOBRE O BRAÇO DO COCAIA E DOS ACESSOS PARA CONEXÃO AO SISTEMA 
VIÁRIO EXISTENTE NA REGIÃO SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO - SEI Nº  7910.2024/0001716-0

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

CPU-500A

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

COTAÇÕES COT-500.2A UN 1,0000 185.478,24         185.478,24                

COTAÇÕES COT-500.4A UN 6,0000 158.872,45         953.234,70                

COTAÇÕES COT-500.6A UN 1,0000 57.816,22          57.816,22                  

COTAÇÕES COT-500.7A UN 1,0000 44.136,49          44.136,49                  

COTAÇÕES COT-500.14 UN 2,0000 103.166,60         206.333,20                

COTAÇÕES COT-500.14A UN 1,0000 103.166,60         103.166,60                

COTAÇÕES COT-706B UN 1,0000 18.549,36          18.549,36                  

SUBTOTAL -                     -                     -                     1.568.714,81             

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE 1.568.714,81             

357.039,49                

1.925.754,30             

TAXA DE DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NAUTICOS

DESMONTAGEM  E DESMOBILIZAÇÃO DA PLATAFORMA FLUTUANTE 400 TON

DESCRIÇÃO

DESMONTAGEM E DESMOBILIZAÇÃO DA PLATAFORMA FLUTUANTE 600 TON

DESMOBILIZAÇÃO REBOCADOR 500 HP

DESMOBILIZAÇÃO REBOCADOR 340 HP

MOBILIZAÇÃO GUINDASTE ESTEIRA TRELIÇADO CAP. 150 TON

ORIGEM CÓDIGO

DESMOBILIZAÇÃO DA LANCHA DE EMERGENCIA

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

UN

UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

DESMOBILIZAÇÃO GUINDASTE ESTEIRA TRELIÇADO CAP. 150 TON

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$)

jul-24
BDI - 22,76% (R$)



EMISSÃO

17/03/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE GRAÚNA-GAIVOTAS SOBRE O BRAÇO DO COCAIA E DOS ACESSOS PARA CONEXÃO AO SISTEMA 
VIÁRIO EXISTENTE NA REGIÃO SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO - SEI Nº  7910.2024/0001716-0

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

CPU-501

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

INS. DNIT E9612 CHP 0,0034 72,50                 0,24                    

INS. DNIT E9612 CHI 0,0009 63,70                 0,05                    

INS. DNIT E9009 CHP 0,0034 432,87               1,47                    

INS. DNIT E9009 CHI 0,0009 147,05               0,13                    

INS. DNIT E9664 CHP 0,0034 715,65               2,43                    

INS. DNIT E9664 CHI 0,0009 358,92               0,32                    

INS. SABESP CV07881 M 1,0665 45,72                 48,76                  

SUBTOTAL -                     48,76                  4,64                    -                             

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE 53,40                         

12,15                         

65,55                         

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$)

jul-24
BDI - 22,76% (R$)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

EMBARCAÇÃO REBOCADORA - 268 KW

GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 80 T - 212 KW

GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 80 T - 212 KW

CABO DE AÇO - (CLASSE 6X25) D=3/4" ALMA DE AÇO - MASSA TEÓRICA *(1,44 
KG/M)

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

PLATAFORMA FLUTUANTE MONTADA NA OBRA DE 12 X 24 X 1,8 M COM 
CAPACIDADE DE 150 T

APOIO NÁUTICO PARA A EXECUÇÃO DA CRAVAÇÃO DE CAMISA METÁLICA D = 600 A 1.800 MM
M

EMBARCAÇÃO REBOCADORA - 268 KW

PLATAFORMA FLUTUANTE MONTADA NA OBRA DE 12 X 24 X 1,8 M COM 
CAPACIDADE DE 150 T



EMISSÃO

17/03/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE GRAÚNA-GAIVOTAS SOBRE O BRAÇO DO COCAIA E DOS ACESSOS PARA CONEXÃO AO SISTEMA 
VIÁRIO EXISTENTE NA REGIÃO SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO - SEI Nº  7910.2024/0001716-0

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

CPU-502

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

SPOBRAS AUX-706 MÊS 0,0044 503.648,93         2.212,99             

SPOBRAS AUX-705 MÊS 0,0044 179.027,78         786,63                

INS. DNIT M0265 UN 0,0003 19.087,09          5,59                    

INS. SIURB 30681 KG 0,1172 9,31                   1,09                    

COTAÇÕES COT-705 UN 0,0352 1.831,71            64,38                  

SUBTOTAL -                     65,47                  3.005,21             -                             

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE 3.070,68                    

698,88                       

3.769,56                    

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$)

jul-24
BDI - 22,76% (R$)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

APOIO NÁUTICO PARA EXECUÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM SOLO 
D = 600 A 1.800MM

PLATAFORMA DE DEPOSIÇÃO RESÍDUOS DE ESCAVAÇÃO E EXPURGO 
CONCRETO, ETC

TANQUE DE COMBUSTÍVEL AÉREO HORIZONTAL COM ESCADA PARA VISITA - 
CAPACIDADE DE 5.000 L

PERFIL "I" DE AÇO LAMINADO - W 310 X 52,0

KIT'S SOPEP (BARREIRA VAZAMENTO DE ÓLEOS)

APOIO NÁUTICO PARA A ESCAVAÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM SOLO D = 600 A 1.800 MM
M

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)



EMISSÃO

17/03/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE GRAÚNA-GAIVOTAS SOBRE O BRAÇO DO COCAIA E DOS ACESSOS PARA CONEXÃO AO SISTEMA 
VIÁRIO EXISTENTE NA REGIÃO SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO - SEI Nº  7910.2024/0001716-0

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

CPU-503

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

COTAÇÕES COT-503 M3 1,0000 769,60               769,60                       

SUBTOTAL -                     -                     -                     769,60                       

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE 769,60                       

175,16                       

944,76                       

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$)

jul-24
BDI - 22,76% (R$)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40,0MPA BRITA 
B1+0 SLUMP 22,00+/-3,00 CONSUMO MINIMO  400KG/CIMENTO - BOMBEADO

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40,0MPA B1+0 SLUMP 22,00+/-3,00 CONSUMO MINIMO  400KG/CIMENTO - BOMBEADO
M3



EMISSÃO

17/03/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE GRAÚNA-GAIVOTAS SOBRE O BRAÇO DO COCAIA E DOS ACESSOS PARA CONEXÃO AO SISTEMA 
VIÁRIO EXISTENTE NA REGIÃO SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO - SEI Nº  7910.2024/0001716-0

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

CPU-504

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

SPOBRAS AUX-704 UN 0,0032 7.117,56            22,77                  

INS. DNIT E9009 CHP 0,3033 432,87               131,28                

INS. DNIT E9009 CHI 0,0758 147,05               11,14                  

SUBTOTAL -                     -                     165,19                -                             

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE 165,19                       

37,59                         

202,78                       

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$)

jul-24
BDI - 22,76% (R$)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

POITA EM CONCRETO ARMADO (4 M3) 10 TON

EMBARCAÇÃO REBOCADORA - 268 KW

EMBARCAÇÃO REBOCADORA - 268 KW

APOIO NÁUTICO PARA A EXECUÇÃO DA CONCRETAGEM DE CAMISAS METÁLICAS
M³

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)



EMISSÃO

17/03/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE GRAÚNA-GAIVOTAS SOBRE O BRAÇO DO COCAIA E DOS ACESSOS PARA CONEXÃO AO SISTEMA 
VIÁRIO EXISTENTE NA REGIÃO SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO - SEI Nº  7910.2024/0001716-0

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

CPU-505

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

INS. DNIT E9612 CHP 0,0000 72,50                 -                     

INS. DNIT E9612 CHI 0,0000 63,70                 -                     

INS. DNIT E9009 CHP 0,0025 432,87               1,08                    

INS. DNIT E9009 CHI 0,0009 147,05               0,13                    

INS. DNIT E9664 CHP 0,0025 715,65               1,78                    

INS. SABESP CV07881 M 0,0002 45,72                 0,01                    

SUBTOTAL -                     0,01                    2,99                    -                             

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE 3,00                           

0,68                           

3,68                           

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$)

jul-24
BDI - 22,76% (R$)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

EMBARCAÇÃO REBOCADORA - 268 KW

GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 80 T - 212 KW

CABO DE AÇO - (CLASSE 6X25) D=3/4" ALMA DE AÇO - MASSA TEÓRICA *(1,44 
KG/M)

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

PLATAFORMA FLUTUANTE MONTADA NA OBRA DE 12 X 24 X 1,8 M COM 
CAPACIDADE DE 150 T

APOIO NÁUTICO PARA A COLOCAÇÃO DA ARMAÇÃO EM CAMISA METÁLICA
KG

EMBARCAÇÃO REBOCADORA - 268 KW

PLATAFORMA FLUTUANTE MONTADA NA OBRA DE 12 X 24 X 1,8 M COM 
CAPACIDADE DE 150 T



EMISSÃO

17/03/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE GRAÚNA-GAIVOTAS SOBRE O BRAÇO DO COCAIA E DOS ACESSOS PARA CONEXÃO AO SISTEMA 
VIÁRIO EXISTENTE NA REGIÃO SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO - SEI Nº  7910.2024/0001716-0

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

CPU-506

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

SPOBRAS AUX-700 MÊS 1,0000 299.465,90         299.465,90                

SPOBRAS AUX-701 MÊS 1,0000 211.310,41         211.310,41                

SPOBRAS AUX-702 MÊS 1,0000 422.333,30         422.333,30                

SPOBRAS AUX-703 MÊS 1,0000 126.662,17         126.662,17                

SUBTOTAL -                     -                     -                     1.059.771,78             

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE 1.059.771,78             

241.204,05                

1.300.975,83             

APOIO NÁUTICO PARA EXECUÇÃO DAS ESTRUTURAS ACIMA DO NÍVEL D'ÁGUA
MÊS

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

APOIO NÁUTICO PARA SERVIÇOS ACIMA DO NÍVEL D'ÁGUA - PRINCIPAL

EQUIPE APOIO - ARMADURA / FORMA - ACIMA DO N´VEL D`ÁGUA

EQUIPE APOIO - LANÇAMENTO CONCRETO ACIMA NÍVEL D´ÁGUA

EQUIPE APOIO GERAL - ACIMA NÍVEL D´ÁGUA

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$)

jul-24
BDI - 22,76% (R$)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)



EMISSÃO

17/03/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE GRAÚNA-GAIVOTAS SOBRE O BRAÇO DO COCAIA E DOS ACESSOS PARA CONEXÃO AO SISTEMA 
VIÁRIO EXISTENTE NA REGIÃO SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO - SEI Nº  7910.2024/0001716-0

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

CPU-508

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

COTAÇÕES COT-500.6 UN 1,0000 56.697,75          56.697,75                  

SUBTOTAL -                     -                     -                     56.697,75                  

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE 56.697,75                  

12.904,40                  

69.602,15                  

MOBILIZAÇÃO REBOCADOR 500 HP
UN

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

MOBILIZAÇÃOREBOCADOR 500 HP

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$)

jul-24
BDI - 22,76% (R$)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)



EMISSÃO

17/03/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE GRAÚNA-GAIVOTAS SOBRE O BRAÇO DO COCAIA E DOS ACESSOS PARA CONEXÃO AO SISTEMA 
VIÁRIO EXISTENTE NA REGIÃO SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO - SEI Nº  7910.2024/0001716-0

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

CPU-509

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

COTAÇÕES COT-500.7 UN 1,0000 44.136,49          44.136,49                  

SUBTOTAL -                     -                     -                     44.136,49                  

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE 44.136,49                  

10.045,46                  

54.181,95                  

MOBILIZAÇÃO REBOCADOR 340 HP
UN

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

MOBILIZAÇÃO REBOCADOR 340 HP

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$)

jul-24
BDI - 22,76% (R$)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)



EMISSÃO

17/03/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE GRAÚNA-GAIVOTAS SOBRE O BRAÇO DO COCAIA E DOS ACESSOS PARA CONEXÃO AO SISTEMA 
VIÁRIO EXISTENTE NA REGIÃO SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO - SEI Nº  7910.2024/0001716-0

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

CPU-510

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

COTAÇÕES COT-500.14 UN 1,0000 103.166,60         103.166,60                

SUBTOTAL -                     -                     -                     103.166,60                

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE 103.166,60                

23.480,71                  

126.647,31                

MOBILIZAÇÃO GUINDASTE ESTEIRA TRELIÇADO CAP. 150 TON
UN

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

jul-24
BDI - 22,76% (R$)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

MOBILIZAÇÃO GUINDASTE ESTEIRA TRELIÇADO CAP. 150 TON

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$)



EMISSÃO

17/03/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE GRAÚNA-GAIVOTAS SOBRE O BRAÇO DO COCAIA E DOS ACESSOS PARA CONEXÃO AO SISTEMA 
VIÁRIO EXISTENTE NA REGIÃO SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO - SEI Nº  7910.2024/0001716-0

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

CPU-511

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

COTAÇÕES COT-706A UN 1,0000 18.101,98          18.101,98                  

SUBTOTAL -                     -                     -                     18.101,98                  

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE 18.101,98                  

4.120,01                    

22.221,99                  

MOBILIZAÇÃO DA LANCHA DE EMERGENCIA
UN

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$)

jul-24
BDI - 22,76% (R$)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

MOBILIZAÇÃO DA LANCHA DE EMERGENCIA



EMISSÃO

17/03/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE GRAÚNA-GAIVOTAS SOBRE O BRAÇO DO COCAIA E DOS ACESSOS PARA CONEXÃO AO SISTEMA 
VIÁRIO EXISTENTE NA REGIÃO SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO - SEI Nº  7910.2024/0001716-0

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

CPU-514

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

COTAÇÕES COT-500.6A UN 1,0000 57.816,22          57.816,22                  

SUBTOTAL -                     -                     -                     57.816,22                  

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE 57.816,22                  

13.158,97                  

70.975,19                  

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$)

jul-24
BDI - 22,76% (R$)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

DESMOBILIZAÇÃO REBOCADOR 500 HP
UN

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

DESMOBILIZAÇÃO REBOCADOR 500 HP



EMISSÃO

17/03/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE GRAÚNA-GAIVOTAS SOBRE O BRAÇO DO COCAIA E DOS ACESSOS PARA CONEXÃO AO SISTEMA 
VIÁRIO EXISTENTE NA REGIÃO SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO - SEI Nº  7910.2024/0001716-0

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

CPU-515

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

COTAÇÕES COT-500.7A UN 1,0000 44.136,49          44.136,49                  

SUBTOTAL -                     -                     -                     44.136,49                  

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE 44.136,49                  

10.045,46                  

54.181,95                  

DESMOBILIZAÇÃO REBOCADOR 340 HP
UN

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

DESMOBILIZAÇÃO REBOCADOR 340 HP

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$)

jul-24
BDI - 22,76% (R$)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)



EMISSÃO

17/03/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE GRAÚNA-GAIVOTAS SOBRE O BRAÇO DO COCAIA E DOS ACESSOS PARA CONEXÃO AO SISTEMA 
VIÁRIO EXISTENTE NA REGIÃO SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO - SEI Nº  7910.2024/0001716-0

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

CPU-516

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

COTAÇÕES COT-500.14A UN 1,0000 103.166,60         103.166,60                

SUBTOTAL -                     -                     -                     103.166,60                

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE 103.166,60                

23.480,71                  

126.647,31                

DESMOBILIZAÇÃO GUINDASTE ESTEIRA TRELIÇADO CAP. 150 TON
UN

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

DESMOBILIZAÇÃO GUINDASTE ESTEIRA TRELIÇADO CAP. 150 TON

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$)

jul-24
BDI - 22,76% (R$)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)



EMISSÃO

17/03/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE GRAÚNA-GAIVOTAS SOBRE O BRAÇO DO COCAIA E DOS ACESSOS PARA CONEXÃO AO SISTEMA 
VIÁRIO EXISTENTE NA REGIÃO SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO - SEI Nº  7910.2024/0001716-0

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

CPU-517

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

COTAÇÕES COT-706B UN 1,0000 18.549,36          18.549,36                  

SUBTOTAL -                     -                     -                     18.549,36                  

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE 18.549,36                  

4.221,83                    

22.771,19                  

DESMOBILIZAÇÃO DA LANCHA DE EMERGENCIA
UN

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

DESMOBILIZAÇÃO DA LANCHA DE EMERGENCIA

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$)

jul-24
BDI - 22,76% (R$)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)



EMISSÃO

17/03/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE GRAÚNA-GAIVOTAS SOBRE O BRAÇO DO COCAIA E DOS ACESSOS PARA CONEXÃO AO SISTEMA 
VIÁRIO EXISTENTE NA REGIÃO SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO - SEI Nº  7910.2024/0001716-0

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

CPU-540

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

INS. SIURB 1128 H 12,0000 132,60               1.591,20             

INS. SIURB 1164 H 14,0000 63,74                 892,36                

SUBTOTAL 2.483,56             -                     -                     -                             

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE 2.483,56                    

824,54                       

3.308,10                    

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$)

jul-24
BDI - 33,20% (R$)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)

AS BUILT FORMATO A1
UN

DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)



EMISSÃO

17/03/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE GRAÚNA-GAIVOTAS SOBRE O BRAÇO DO COCAIA E DOS ACESSOS PARA CONEXÃO AO SISTEMA 
VIÁRIO EXISTENTE NA REGIÃO SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO - SEI Nº  7910.2024/0001716-0

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

CPU-600

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

COTAÇÕES COT-600.1 EQUIPEXMÊS 1,0000 305.865,91         305.865,91         

COTAÇÕES COT-600.2 EQPTO/MÊS 1,0000 17.654,59          17.654,59           

INS. DNIT E9601 CHP 88,0000 315,04               27.723,52           

INS. DNIT E9601 CHP 88,0000 47,19                 4.152,72             

INS. DNIT E9676 CHP 246,4000 236,79               58.345,05           

INS. DNIT E9676 CHP 105,6000 47,84                 5.051,90             

SUBTOTAL 305.865,91         -                     112.927,78         -                             

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE 418.793,69                

95.317,44                  

514.111,13                

EMBARCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PESSOAL E APOIO LOGÍSTICO - 130 KW

MERGULHADOR

LOCAÇÃO CAMARA HIPERBÁRICA

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$)

jul-24
BDI - 22,76% (R$)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

EQUIPE APOIO GERAL - NAUTICO
MÊS

EMBARCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PESSOAL E APOIO LOGÍSTICO - 130 KW

EMBARCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PESSOAL E APOIO LOGÍSTICO - 90 KW

EMBARCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PESSOAL E APOIO LOGÍSTICO - 90 KW

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)



EMISSÃO

17/03/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE GRAÚNA-GAIVOTAS SOBRE O BRAÇO DO COCAIA E DOS ACESSOS PARA CONEXÃO AO SISTEMA 
VIÁRIO EXISTENTE NA REGIÃO SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO - SEI Nº  7910.2024/0001716-0

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

CPU-603

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

INFRA 07-013-000 M3 17,0000 469,80               7.986,60                    

INFRA 07-017-000 M3 106,0000 560,49               59.411,94                  

INFRA 07-010-000 KG 9.600,0000 10,65                 102.240,00                

INFRA 08-014-002 M2 360,0000 78,23                 28.162,80                  

INFRA 07-013-000 M3 15,0000 469,80               7.047,00                    

INFRA 07-017-000 M3 100,0000 560,49               56.049,00                  

INFRA 07-010-000 KG 9.000,0000 10,65                 95.850,00                  

INFRA 08-014-002 M2 270,0000 78,23                 21.122,10                  

EDIF 02-002-015 M3 180,0000 225,40               40.572,00                  

INS. SIURB 11230 KG 4.730,0000 11,71                 55.388,30           

INS. DNIT E9207 CHP 400,0000 1,07                   428,00                

INS. DNIT M2130 KG 2,3650 37,15                 87,85                  

INS. DNIT M1795 M³ 14,1900 13,40                 190,14                

INS. DNIT M1796 KG 4,7300 85,50                 404,41                

INS. SIURB 2228 H 300,0000 48,31                 14.493,00           

INS. SIURB 2235 H 1.000,0000 32,11                 32.110,00           

INS. SIURB 2099 H 300,0000 24,10                 7.230,00             

SUBTOTAL 53.833,00           56.070,70           428,00                418.441,44                

VERIFICADO POR: DATA BASE

LINHA PÓRTICO

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$)

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=10MPA

jul-24
BDI - 22,76% (R$)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

CHAPAS E ACESSÓRIOS PARA ESCORAMENTO (CHAPA GROSSA NAS 
ESPESSURAS 1/2", 1" E 1.1/2")

MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA RETIFICADORA 425 A - 18,70 KW

ELETRODO REVESTIDO E70XX

GÁS OXIGÊNIO

GÁS ACETILENO

SOLDADOR (SGSP)

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (SGSP)

SERVENTE (SGSP)

PÁTIO DE PRÉ MOLDADOS (VIGAS) - INSTALAÇÃO
UN

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=10MPA

FABRICAÇÃO DE BERÇO

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO > OU = 1/2"

FORMA COMUM, EXCLUSIVE  CIMBRAMENTO

LASTRO DE BRITA

FOLHA 01/03

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO > OU = 1/2"

FORMA COMUM, EXCLUSIVE  CIMBRAMENTO

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)



EMISSÃO

17/03/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE GRAÚNA-GAIVOTAS SOBRE O BRAÇO DO COCAIA E DOS ACESSOS PARA CONEXÃO AO SISTEMA 
VIÁRIO EXISTENTE NA REGIÃO SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO - SEI Nº  7910.2024/0001716-0

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

CPU-603

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

EDIF 02-002-015 M3 450,0000 225,40               101.430,00                

DNIT 3009002 UN 750,0000 293,82               220.365,00                

INS. DNIT M2208 UN 1.500,0000 11,06                 16.590,00           

INFRA 04-001-000 M3 10,0000 76,89                 768,90                       

INFRA 04-008-000 M3 10,0000 16,97                 169,70                       

INFRA 07-017-000 M3 15,0000 560,49               8.407,35                    

DNIT 3009002 UN 594,0000 293,82               174.529,08                

INS. DNIT M2208 UN 1.188,0000 11,06                 13.139,28           

INS. DNIT M3903 UN 1,0000 32.488,25          32.488,25           

DNIT 2306091 M 48,0000 68,59                 3.292,32                    

EDIF 10-004-068 M 100,0000 79,90                 7.990,00             

EDIF 10-004-063 M 50,0000 23,40                 1.170,00             

EDIF 10-004-062 M 100,0000 27,82                 2.782,00             

EDIF 10-005-008 UN 2,0000 661,76               1.323,52             

EDIF 10-005-003 UN 2,0000 84,86                 169,72                

EDIF 10-005-002 UN 3,0000 73,40                 220,20                

SUBTOTAL -                     75.872,97           -                     508.962,35                

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$)

jul-24
BDI - 22,76% (R$)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1"

REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4"

FOLHA 02/03

TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 85MM (3")

ESTACA BROCA MANUAL D = 30 CM - CONFECÇÃO

TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1")

TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")

REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3"

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA - CAPACIDADE DE 20.000 L

LASTRO DE BRITA

DORMENTE DE CONCRETO MONOBLOCO PROTENDIDO BITOLA MÉTRICA - 
CONFECÇÃO

TIREFÃO - D = 22 MM E C = 155 MM

BASES DOS GUINCHOS

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE 
MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M

REATERRO COMPACTADO DE FUNDAÇÃO

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA

BASE DE ESTOQUES

PÁTIO DE PRÉ MOLDADOS (VIGAS) - INSTALAÇÃO

DORMENTE DE CONCRETO MONOBLOCO PROTENDIDO BITOLA MÉTRICA - 
CONFECÇÃO

TIREFÃO - D = 22 MM E C = 155 MM

REDE DE ÁGUA

TRILHO COM BRITA

UN



EMISSÃO

17/03/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE GRAÚNA-GAIVOTAS SOBRE O BRAÇO DO COCAIA E DOS ACESSOS PARA CONEXÃO AO SISTEMA 
VIÁRIO EXISTENTE NA REGIÃO SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO - SEI Nº  7910.2024/0001716-0

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

CPU-603

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

SINAPI 101531 UN 1,0000 1.535,05            1.535,05                    

SINAPI 101878 UN 1,0000 543,86               543,86                

SINAPI 102105 UN 1,0000 19.350,33          19.350,33           

INS. SINAPI 12366 UN    12,0000 1.036,15            12.433,80           

SINAPI 100578 UN 12,0000 538,47               6.461,64                    

SINAPI 101565 M 400,0000 68,36                 27.344,00           

SINAPI 101562 M 200,0000 23,45                 4.690,00             

CDHU 41.11.703 UN 15,0000 875,48               13.132,20           

SINAPI 101632 UN 15,0000 38,41                 576,15                

SINAPI 101878 UN 1,0000 543,86               543,86                

SINAPI 101565 M 200,0000 68,36                 13.672,00           

SINAPI 101562 M 100,0000 23,45                 2.345,00             

SPOBRAS CPU-800 M2 4,0000 985,09               3.940,36                    

SINAPI 98459 M2 1.200,0000 90,19                 108.228,00         

SUBTOTAL -                     202.859,20         -                     11.937,05                  

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE 1.328.404,71             

302.344,91                

1.630.749,62             

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 
DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024

UN

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO

REDE DE ENERGIA ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 
SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 
DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 
15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO 
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, 
RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 
9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO 

PÁTIO DE PRÉ MOLDADOS (VIGAS) - INSTALAÇÃO

UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

FOLHA 03/03

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$)

jul-24
BDI - 22,76% (R$)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
LUMINÁRIA PÚBLICA LED RETANGULAR PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 
14200 A 18000 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 120 LM/W - POTÊNCIA DE 100 W/120 
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

REDE DE ENERGIA ELÉTRICA - PÓRTICO

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 



EMISSÃO

17/03/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE GRAÚNA-GAIVOTAS SOBRE O BRAÇO DO COCAIA E DOS ACESSOS PARA CONEXÃO AO SISTEMA 
VIÁRIO EXISTENTE NA REGIÃO SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO - SEI Nº  7910.2024/0001716-0

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

CPU-604

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

CDHU 02.02.150 UNMES 1,0000 904,45               904,45                

INS. DNIT E9022 CHP 176,0000 119,83               21.090,08           

CPTM 02.01.03.100.05 PAR X MÊS 3,0000 5.700,80            17.102,40           

INS. DNIT E9081 CHP 352,0000 36,50                 12.848,00           

INS. DNIT E9041 CHP 176,0000 385,28               67.809,28           

INS. DNIT E9513 CHP 176,0000 118,44               20.845,44           

INS. DNIT E9778 CHP 176,0000 297,08               52.286,08           

SUBTOTAL -                     -                     192.885,73         -                             

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE 192.885,73                

43.900,79                  

236.786,52                

PÓRTICO METÁLICO ROLANTE COM CAPACIDADE DE 25 T - 30 KW

LOCAÇÃO DE FISCHIETTI, CAPACIDADE MÁXIMA DE 140 T/PAR

FISCHIETTI SIMPLES COM CAPACIDADE DE 70 T

CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 45 T.M - 188 
KW

COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 160,46 L/S (340 PCM) - 81 KW

GRUPO GERADOR - 338 KVA

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$)

jul-24
BDI - 22,76% (R$)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

OPERAÇÃO PÁTIO DE PRÉ-MOLDADO - UNIDADE FABRIL
UN/MÊS

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO

LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²

UNIDADE



EMISSÃO

17/03/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE GRAÚNA-GAIVOTAS SOBRE O BRAÇO DO COCAIA E DOS ACESSOS PARA CONEXÃO AO SISTEMA 
VIÁRIO EXISTENTE NA REGIÃO SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO - SEI Nº  7910.2024/0001716-0

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

CPU-605

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

SPOBRAS AUX-707 UN 0,0063 469.370,48         2.933,56                    

SPOBRAS AUX-708 UN 0,0063 392.957,48         2.455,98                    

INS. DNIT E9078 CHP 8,0000 256,78               2.054,24             

INS. DNIT E9778 CHP 8,0000 297,08               2.376,64             

INS. DNIT M0810 M 1,4000 795,60               1.113,84             

INS. DNIT M0019 UN 0,4000 128,95               51,58                  

INS. DNIT M0018 UN 4,8000 16,51                 79,24                  

INS. SIURB 2108 H 5,0000 62,30                 311,50                

INS. SIURB 2251 H 8,0000 114,77               918,16                

INS. SIURB 2099 H 48,0000 24,10                 1.156,80             

INS. SIURB 2235 H 32,0000 32,11                 1.027,52             

INS. DNIT E9080 CHP 8,0000 180,95               1.447,60             

INS. DNIT E9511 CHP 8,0000 438,16               3.505,28             

INS. SIURB 2108 H 3,0000 62,30                 186,90                

INS. SIURB 2099 H 48,0000 24,10                 1.156,80             

INS. SIURB 2235 H 32,0000 32,11                 1.027,52             

SUBTOTAL 5.785,20             -                     10.628,42           5.389,54                    

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE 21.803,16                  

4.962,39                    

26.765,55                  

UN

CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 3,40 M³ - 195 KW

ENCARREGADO DE OBRA (SGSP)

SERVENTE (SGSP)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$)

jul-24
BDI - 22,76% (R$)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (SGSP)

UNIDADE

LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA COM UTILIZAÇÃO DE TRELIÇA LANÇADEIRA E CARRELONE, ACIMA DE 100 M

COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

MOBILIZAÇÃO E MONTAGEM DE TRELIÇA LANÇADEIRA

DESMOBILIZAÇÃO E DESMONTAGEM DE TRELIÇA LANÇADEIRA

LANÇAMENTO DA VIGA

TRELIÇA LANÇADEIRA COM CAPACIDADE DE CARGA DE 100 A 120 T E VÃO 
MÁXIMO DE 45 M - 110 KW

GRUPO GERADOR - 338 KVA

CABO DE AÇO - D = 52,00 MM (2")

ESTICADOR EM AÇO TIPO OLHAL X OLHAL PARA CABO DE AÇO - D = 13 MM

GRAMPO PESADO EM AÇO-CARBONO PARA CABO DE AÇO - D = 13 MM (1/2")

ENCARREGADO DE OBRA (SGSP)

SERVENTE (SGSP)

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (SGSP)

TRANSPORTE DA VIGA

CARRELONE COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 70 T

MESTRE DE OBRAS - SEM CURSO SUPERIOR

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO



EMISSÃO

17/03/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE GRAÚNA-GAIVOTAS SOBRE O BRAÇO DO COCAIA E DOS ACESSOS PARA CONEXÃO AO SISTEMA 
VIÁRIO EXISTENTE NA REGIÃO SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO - SEI Nº  7910.2024/0001716-0

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

CPU-606

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

DNIT 2306734 M 216,0000 1.108,35            239.403,60                

INS. DNIT M0682 KG 60,0000 8,39                   503,40                

INFRA 05-047-000 M3 240,0000 241,66               57.998,40                  

EDIF 01-002-005 M3 300,0000 42,91                 12.873,00                  

INFRA 04-031-000 M3 375,0000 31,72                 11.895,00                  

INS. SIURB 2013 H 250,0000 29,90                 7.475,00             

INS. SIURB 2099 H 100,0000 24,10                 2.410,00             

INS. DNIT E9664 CHP 176,0000 715,65               125.954,40         

SUBTOTAL 9.885,00             503,40                125.954,40         322.170,00                

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE 458.512,80                

111.464,46                

569.977,26                
jul-24

BDI - 24,31% (R$)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$)

CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 6,3 MM D = 500 MM - CRAVADA COM 
MARTELO VIBRATÓRIO - SEM ESCAVAÇÃO - CRAVAÇÃO

AÇO EM PERFIS ASTM A36

BASE DE BICA CORRIDA

ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO MANUAL

FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE 
ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO

CARPINTEIRO (SGSP)

SERVENTE (SGSP)

GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 80 T - 212 KW

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

EXECUÇÃO DE CAIS - EMBOQUE CAMISA METÁLICAS

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

UN



EMISSÃO

17/03/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE GRAÚNA-GAIVOTAS SOBRE O BRAÇO DO COCAIA E DOS ACESSOS PARA CONEXÃO AO SISTEMA 
VIÁRIO EXISTENTE NA REGIÃO SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO - SEI Nº  7910.2024/0001716-0

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

CPU-607

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

DNIT 2306734 M 216,0000 1.108,35            239.403,60                

INFRA 07-016-000 M3 16,0000 536,34               8.581,44                    

INS. SIURB 30687 KG 6.060,0000 19,75                 119.685,00         

DNIT 2408149 KG 60,0000 15,72                 943,20                       

INS. DNIT M1602 KG 2.220,0000 5,01                   11.122,20           

INFRA 05-020-000 M3 120,0000 249,32               29.918,40                  

INFRA 04-032-000 M3 300,0000 8,58                   2.574,00                    

INFRA 04-031-000 M3 375,0000 31,72                 11.895,00                  

EDIF 01-003-010 M3XKM 3.375,0000 2,96                   9.990,00                    

INS. DNIT E9022 CHP 3.520,0000 119,83               421.801,60         

INFRA 04-011-000 M3 120,0000 22,36                 2.683,20                    

INFRA 04-060-000 M3XKM 300,0000 1,84                   552,00                       

INFRA 04-008-000 M3 90,0000 16,97                 1.527,30                    

INFRA 08-028-000 M3 30,0000 547,67               16.430,10                  

INFRA 07-010-000 KG 3.000,0000 10,65                 31.950,00                  

SUBTOTAL -                     130.807,20         421.801,60         356.448,24                

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE 909.057,04                

206.901,38                

1.115.958,42             

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$)

jul-24
BDI - 22,76% (R$)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM

PÓRTICO METÁLICO ROLANTE COM CAPACIDADE DE 25 T - 30 KW

ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA 
MÉDIA DE 1,0KM COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3

REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM COM CAMINHÃO DE 14 M3

REATERRO COMPACTADO DE FUNDAÇÃO

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA - 
BOMBEADO

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO > OU = 1/2"

CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 6,3 MM D = 500 MM - CRAVADA COM 
MARTELO VIBRATÓRIO - SEM ESCAVAÇÃO - CRAVAÇÃO

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=25MPA

PERFIL DE AÇO I 15" - SOLDAD0

ESTRUTURA EM PERFIL DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TRILHO TR37 EM AÇO-CARBONO USADO

FUNDAÇÃO DE RACHÃO

COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO

FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE 
ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO

EXECUÇÃO DE CAIS - EMBOQUE MATERIAIS PESADOS (PRÉ-MOLDADOS, GAIOLAS ARMADURAS, EQUIPAMENTOS PEQUENOS, FORMAS, AÇO, ETC)
UN

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)



EMISSÃO

17/03/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE GRAÚNA-GAIVOTAS SOBRE O BRAÇO DO COCAIA E DOS ACESSOS PARA CONEXÃO AO SISTEMA 
VIÁRIO EXISTENTE NA REGIÃO SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO - SEI Nº  7910.2024/0001716-0

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

CPU-616

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

INS. SIURB 1124 H 30,0000 291,93               8.757,90             

INS. SIURB 1131 H 60,0000 70,46                 4.227,60             

SUBTOTAL 12.985,50           -                     -                     -                             

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE 12.985,50                  

2.955,49                    

15.940,99                  

TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO (FORMAÇÃO EM EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO 
CIVIL) (SGSP)

IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL E TREINAMENTO AMBIENTAL DOS TRABALHADORES
UN

UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA 
(SGSP)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$)

jul-24
BDI - 22,76% (R$)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO



EMISSÃO

17/03/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE GRAÚNA-GAIVOTAS SOBRE O BRAÇO DO COCAIA E DOS ACESSOS PARA CONEXÃO AO SISTEMA 
VIÁRIO EXISTENTE NA REGIÃO SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO - SEI Nº  7910.2024/0001716-0

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

CPU-617

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

INS. SIURB 1124 H 30,0000 291,93               8.757,90             

INS. SIURB 1125 H 20,0000 178,72               3.574,40             

SUBTOTAL 12.332,30           -                     -                     -                             

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE 12.332,30                  

2.806,83                    

15.139,13                  

DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)
ORIGEM CÓDIGO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$)

jul-24
BDI - 22,76% (R$)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

RELATÓRIO DE CARACTERIZAÇÃO DA VEGETAÇÃO
UN

ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA 
(SGSP)

ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)



EMISSÃO

17/03/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE GRAÚNA-GAIVOTAS SOBRE O BRAÇO DO COCAIA E DOS ACESSOS PARA CONEXÃO AO SISTEMA 
VIÁRIO EXISTENTE NA REGIÃO SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO - SEI Nº  7910.2024/0001716-0

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

CPU-618

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

INS. SIURB 1124 H 29,0000 291,93               8.465,97             

INS. SIURB 1125 H 30,0000 178,72               5.361,60             

SUBTOTAL 13.827,57           -                     -                     -                             

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE 13.827,57                  

3.147,15                    

16.974,72                  

RELATÓRIO SEMESTRAL DE MANUTENÇÃO DO PLANTIO COMPENSATÓRIO

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO

UN

UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA 
(SGSP)

ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$)

jul-24
BDI - 22,76% (R$)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)



EMISSÃO

17/03/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE GRAÚNA-GAIVOTAS SOBRE O BRAÇO DO COCAIA E DOS ACESSOS PARA CONEXÃO AO SISTEMA 
VIÁRIO EXISTENTE NA REGIÃO SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO - SEI Nº  7910.2024/0001716-0

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

CPU-619

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

INS. SIURB 1124 H 29,0000 291,93               8.465,97             

INS. SIURB 1125 H 30,0000 178,72               5.361,60             

SUBTOTAL 13.827,57           -                     -                     -                             

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE 13.827,57                  

3.147,15                    

16.974,72                  

ORIGEM

IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE SUPRESSÃO VEGETAL
UN

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR - MAIS DE 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA 
(SGSP)

ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$)

jul-24
BDI - 22,76% (R$)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)



EMISSÃO

17/03/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE GRAÚNA-GAIVOTAS SOBRE O BRAÇO DO COCAIA E DOS ACESSOS PARA CONEXÃO AO SISTEMA 
VIÁRIO EXISTENTE NA REGIÃO SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO - SEI Nº  7910.2024/0001716-0

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

AUX-700

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

INS. DNIT E9612 CHP 176,0000 72,50                 12.760,00           

INS. DNIT E9612 CHI 304,0000 63,70                 19.364,80           

INS. DNIT E9009 CHP 140,8000 421,84               59.395,07           

INS. DNIT E9009 CHI 35,2000 147,05               5.176,32             

SPOBRAS AUX-704 UN 0,3077 7.117,56            2.190,01             

DNIT 3808207 M 45,0000 184,31               8.293,95             

INS. DNIT E9513 CHP 123,2000 118,44               14.591,80           

INS. DNIT E9513 CHI 52,8000 26,58                 1.403,42             

INS. DNIT E9664 CHP 123,2000 715,65               88.168,08           

INS. DNIT E9664 CHI 52,8000 344,28               18.177,98           

INS. DNIT E9776 CHP 123,2000 158,45               19.521,04           

INS. DNIT E9776 CHI 52,8000 12,57                 663,69                

SPOBRAS CPU-401 UNXMÊS 4,0000 4.113,64            16.454,56           

CDHU 02.02.150 UNMES 2,0000 904,45               1.808,90             

CPTM 02.01.03.110.19 UN X MÊS 4,0000 1.648,39            6.593,56             

INS. DNIT M0265 UN 0,0769 19.087,09          1.468,23             

INS. SABESP CV07881 M 19,2308 45,72                 879,23                

COTAÇÕES COT-705 UN 2,0000 1.831,71            3.663,42             

INS. SIURB 2020 H 352,0000 29,57                 10.408,64           

INS. SIURB 2099 H 352,0000 24,10                 8.483,20             

SUBTOTAL 18.891,84           4.542,65             276.031,41         -                             

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE 299.465,90                

68.158,43                  

367.624,33                

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$)

jul-24
BDI - 22,76% (R$)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

TANQUE DE COMBUSTÍVEL AÉREO HORIZONTAL COM ESCADA PARA VISITA - 
CAPACIDADE DE 5.000 L

CABO DE AÇO - (CLASSE 6X25) D=3/4" ALMA DE AÇO - MASSA TEÓRICA *(1,44 
KG/M)

KIT'S SOPEP (BARREIRA VAZAMENTO DE ÓLEOS)

PEDREIRO (SGSP)

SERVENTE (SGSP)

POITA EM CONCRETO ARMADO (4 M3) 10 TON

ESCADA TUBULAR MULTIDIRECIONAL EM AÇO GALVANIZADO - UTILIZAÇÃO DE 
100 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 160,46 L/S (340 PCM) - 81 KW

GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 80 T - 212 KW

GRUPO GERADOR - 174 KVA

TORRE DE ILUMINAÇÃO MÓVEL COM QUATRO PROJETORES 1000W, ALTURA 
APROXIMADA DE 7M

LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²

LOCAÇÃO DE SANITÁRIO PORTÁTIL OU BANHEIRO QUÍMICO

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO

COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 160,46 L/S (340 PCM) - 81 KW

GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 80 T - 212 KW

GRUPO GERADOR - 174 KVA

EMBARCAÇÃO REBOCADORA - 268 KW

UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

PLATAFORMA FLUTUANTE MONTADA NA OBRA DE 12 X 24 X 1,8 M COM 
CAPACIDADE DE 150 T

EMBARCAÇÃO REBOCADORA - 268 KW

APOIO NÁUTICO PARA SERVIÇOS ACIMA DO NÍVEL D'ÁGUA - PRINCIPAL
MÊS

PLATAFORMA FLUTUANTE MONTADA NA OBRA DE 12 X 24 X 1,8 M COM 
CAPACIDADE DE 150 T



EMISSÃO

17/03/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE GRAÚNA-GAIVOTAS SOBRE O BRAÇO DO COCAIA E DOS ACESSOS PARA CONEXÃO AO SISTEMA 
VIÁRIO EXISTENTE NA REGIÃO SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO - SEI Nº  7910.2024/0001716-0

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

AUX-701

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

INS. DNIT E9612 CHP 176,0000 72,50                 12.760,00           

INS. DNIT E9612 CHI 304,0000 63,70                 19.364,80           

INS. DNIT E9009 CHP 140,8000 432,87               60.948,09           

INS. DNIT E9009 CHI 35,2000 147,05               5.176,32             

INS. DNIT E9664 CHP 140,8000 715,65               100.763,52         

INS. DNIT E9664 CHI 35,2000 344,28               12.118,65           

INS. SIURB 30681 KG 19,2308 9,31                   179,03                

SUBTOTAL -                     179,03                211.131,38         -                             

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE 211.310,41                

48.094,24                  

259.404,65                

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$)

jul-24
BDI - 22,76% (R$)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

EMBARCAÇÃO REBOCADORA - 268 KW

GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 80 T - 212 KW

PERFIL "I" DE AÇO LAMINADO - W 310 X 52,0

EQUIPE APOIO - ARMADURA / FORMA - ACIMA DO N´VEL D`ÁGUA
MÊS

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

EMBARCAÇÃO REBOCADORA - 268 KW

GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 80 T - 212 KW

PLATAFORMA FLUTUANTE MONTADA NA OBRA DE 12 X 24 X 1,8 M COM 
CAPACIDADE DE 150 T

PLATAFORMA FLUTUANTE MONTADA NA OBRA DE 12 X 24 X 1,8 M COM 
CAPACIDADE DE 150 T



EMISSÃO

17/03/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE GRAÚNA-GAIVOTAS SOBRE O BRAÇO DO COCAIA E DOS ACESSOS PARA CONEXÃO AO SISTEMA 
VIÁRIO EXISTENTE NA REGIÃO SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO - SEI Nº  7910.2024/0001716-0

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

AUX-702

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

INS. DNIT E9612 CHP 176,0000 72,50                 12.760,00           

INS. DNIT E9612 CHI 304,0000 63,70                 19.364,80           

INS. DNIT E9009 CHP 140,8000 432,87               60.948,09           

INS. DNIT E9009 CHI 35,2000 147,05               5.176,32             

INS. DNIT E9787 CHP 123,2000 542,03               66.778,09           

INS. DNIT E9787 CHI 52,8000 272,11               14.367,40           

INS. DNIT E9600 CHP 616,0000 304,68               187.682,88         

INS. DNIT E9600 CHI 264,0000 104,56               27.603,84           

INS. DNIT E9086 CHP 123,2000 191,73               23.621,13           

INS. DNIT E9086 CHI 52,8000 76,34                 4.030,75             

SUBTOTAL -                     -                     422.333,30         -                             

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE 422.333,30                

96.123,05                  

518.456,35                

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$)

jul-24
BDI - 22,76% (R$)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

BOMBA PARA CONCRETO COM LANÇA MONTADA SOBRE CHASSI COM 
CAPACIDADE DE 50 M³/H - 136 KW

CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW

BOMBA DE CONCRETO REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 41 M³/H - 74 KW

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO

EMBARCAÇÃO REBOCADORA - 268 KW

BOMBA PARA CONCRETO COM LANÇA MONTADA SOBRE CHASSI COM 
CAPACIDADE DE 50 M³/H - 136 KW

CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW

BOMBA DE CONCRETO REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 41 M³/H - 74 KW

UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

EMBARCAÇÃO REBOCADORA - 268 KW

EQUIPE APOIO - LANÇAMENTO CONCRETO ACIMA NÍVEL D´ÁGUA
MÊS

PLATAFORMA FLUTUANTE MONTADA NA OBRA DE 12 X 24 X 1,8 M COM 
CAPACIDADE DE 150 T

PLATAFORMA FLUTUANTE MONTADA NA OBRA DE 12 X 24 X 1,8 M COM 
CAPACIDADE DE 150 T



EMISSÃO

17/03/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE GRAÚNA-GAIVOTAS SOBRE O BRAÇO DO COCAIA E DOS ACESSOS PARA CONEXÃO AO SISTEMA 
VIÁRIO EXISTENTE NA REGIÃO SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO - SEI Nº  7910.2024/0001716-0

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

AUX-703

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

INS. DNIT E9043 CHP 176,0000 77,23                 13.592,48           

INS. DNIT E9043 CHI 176,0000 37,83                 6.658,08             

COTAÇÕES COT-706A UN 1,0000 18.101,98          18.101,98           

COTAÇÕES COT-706 UN 1,0000 31.385,95          31.385,95           

INS. DNIT E9676 CHP 88,0000 236,79               20.837,52           

INS. DNIT E9676 CHI 88,0000 47,84                 4.209,92             

INS. DNIT E9601 CHP 88,0000 315,04               27.723,52           

INS. DNIT E9601 CHI 88,0000 47,19                 4.152,72             

SUBTOTAL -                     -                     126.662,17         -                             

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE 126.662,17                

28.828,30                  

155.490,47                

MOBILIZAÇÃO DA LANCHA DE EMERGENCIA

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$)

jul-24
BDI - 22,76% (R$)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

EMBARCAÇÃO DE ALUMÍNIO COM COMPRIMENTO DE 6 M E MOTOR DE POPA - 
18,60 KW

LOCAÇÃO LANCHA EMERGENCIA 8,00 X 2,80M (EMERGÊNCIA) 100HP

EMBARCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PESSOAL E APOIO LOGÍSTICO - 90 KW

EMBARCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PESSOAL E APOIO LOGÍSTICO - 90 KW

EMBARCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PESSOAL E APOIO LOGÍSTICO - 130 KW

EMBARCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PESSOAL E APOIO LOGÍSTICO - 130 KW

EQUIPE APOIO GERAL - ACIMA NÍVEL D´ÁGUA
MÊS

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

EMBARCAÇÃO DE ALUMÍNIO COM COMPRIMENTO DE 6 M E MOTOR DE POPA - 
18,60 KW



EMISSÃO

17/03/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE GRAÚNA-GAIVOTAS SOBRE O BRAÇO DO COCAIA E DOS ACESSOS PARA CONEXÃO AO SISTEMA 
VIÁRIO EXISTENTE NA REGIÃO SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO - SEI Nº  7910.2024/0001716-0

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

AUX-704

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

INFRA 08-013-000 M2 8,0000 76,95                 615,60                

INFRA 07-017-000 M3 4,0000 560,49               2.241,96                    

INFRA 08-021-000 KG 400,0000 10,65                 4.260,00                    

SUBTOTAL -                     615,60                -                     6.501,96                    

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE 7.117,56                    

1.619,95                    

8.737,51                    

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$)

jul-24
BDI - 22,76% (R$)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL À 
1/2"

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

FORMA PARA SAPATAS E BALDRAMES

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA

POITA EM CONCRETO ARMADO (4 M3) 10 TON
UN



EMISSÃO

17/03/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE GRAÚNA-GAIVOTAS SOBRE O BRAÇO DO COCAIA E DOS ACESSOS PARA CONEXÃO AO SISTEMA 
VIÁRIO EXISTENTE NA REGIÃO SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO - SEI Nº  7910.2024/0001716-0

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

AUX-705

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

INS. DNIT E9612 CHP 176,0000 72,50                 12.760,00           

INS. DNIT E9612 CHI 304,0000 63,70                 19.364,80           

COTAÇÕES COT-700 UN 1,0000 146.140,83         146.140,83         

INS. SABESP CV07881 M 16,6700 45,72                 762,15                

SUBTOTAL -                     762,15                178.265,63         -                             

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE 179.027,78                

40.746,72                  

219.774,50                

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$)

jul-24
BDI - 22,76% (R$)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

PLATAFORMA FLUTUANTE MONTADA NA OBRA DE 12 X 24 X 1,8 M COM 
CAPACIDADE DE 150 T

PLATAFORMA FLUTUANTE MONTADA NA OBRA DE 12 X 24 X 1,8 M COM 
CAPACIDADE DE 150 T

LOCAÇÃO PLATAFORMA FLUTUANTE 400 TON MEDINDO 32,0 X 12,00 X 2,80 M 
(INCLUSO GUINCHO ELÉTRICO)

CABO DE AÇO - (CLASSE 6X25) D=3/4" ALMA DE AÇO - MASSA TEÓRICA *(1,44 
KG/M)

PLATAFORMA DE DEPOSIÇÃO RESÍDUOS DE ESCAVAÇÃO E EXPURGO CONCRETO, ETC
MÊS

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)



EMISSÃO

17/03/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE GRAÚNA-GAIVOTAS SOBRE O BRAÇO DO COCAIA E DOS ACESSOS PARA CONEXÃO AO SISTEMA 
VIÁRIO EXISTENTE NA REGIÃO SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO - SEI Nº  7910.2024/0001716-0

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

AUX-706

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

INS. DNIT E9620 CHP 176,0000 115,53               20.333,28           

INS. DNIT E9620 CHI 304,0000 72,11                 21.921,44           

INS. DNIT E9105 CHP 176,0000 757,96               133.400,96         

INS. DNIT E9105 CHI 304,0000 234,05               71.151,35           

SPOBRAS AUX-704 UN 0,4000 7.117,56            2.847,02             

INS. DNIT M3527 M 33,3333 273,98               9.132,66             

COTAÇÕES COT-708 H 176,0000 971,00               170.896,00         

INS. DNIT E9776 CHP 176,0000 158,45               27.887,20           

INS. SABESP EQ05967 H 696,0000 19,25                 13.398,00           

CDHU 02.02.130 UNMES 1,0000 1.490,08            1.490,08             

CDHU 02.02.150 UNMES 1,0000 904,45               904,45                

CDHU 02.02.150 UNMES 1,0000 904,45               904,45                

CPTM 02.01.03.110.19 UN X MÊS 4,0000 1.648,39            6.593,56             

INS. SIURB 2041 H 176,0000 33,08                 5.822,08             

INS. SIURB 2099 H 704,0000 24,10                 16.966,40           

SUBTOTAL 22.788,48           11.979,68           468.880,77         -                             

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE 503.648,93                CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$)

LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²

LOCAÇÃO DE SANITÁRIO PORTÁTIL OU BANHEIRO QUÍMICO

ELETRICISTA (SGSP)

SERVENTE (SGSP)

POITA EM CONCRETO ARMADO (4 M3) 10 TON

CABO DE AÇO - D = 42,00 MM (1 5/8")

LOCAÇÃO GUINDASTE ESTEIRA TRELIÇADO CAP. 150 TON C/MOITÃO E BOLA 
QUEDA LIVRE

GRUPO GERADOR - 174 KVA

TORRE DE ILUMINAÇÃO PORTÁTIL *1.600W COM GERADOR

LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 
LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²

LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

EMBARCAÇÃO EMPURRADORA MULTIPROPÓSITO - 2 X 186 KW

EMBARCAÇÃO EMPURRADORA MULTIPROPÓSITO - 2 X 186 KW

APOIO NÁUTICO PARA EXECUÇÃO COM PERFURATRIZ TIPO WIRTH EM SOLO D = 600 A 1.800MM
MÊS

PONTÃO FLUTUANTE DE 15 X 30 X 1,8 M COM CAPACIDADE DE 500 T

PONTÃO FLUTUANTE DE 15 X 30 X 1,8 M COM CAPACIDADE DE 500 T



EMISSÃO

17/03/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE GRAÚNA-GAIVOTAS SOBRE O BRAÇO DO COCAIA E DOS ACESSOS PARA CONEXÃO AO SISTEMA 
VIÁRIO EXISTENTE NA REGIÃO SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO - SEI Nº  7910.2024/0001716-0

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

114.630,49                

618.279,42                

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

AUX-707

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

INS. DNIT A9324 CHP 240,0000 392,33               94.159,20           

INS. SIURB 2108 H 200,0000 62,30                 12.460,00           

INS. SIURB 2251 H 200,0000 114,77               22.954,00           

INS. SIURB 2099 H 800,0000 24,10                 19.280,00           

INS. SIURB 2235 H 1.200,0000 32,11                 38.532,00           

INS. SIURB 2228 H 200,0000 48,31                 9.662,00             

INS. SIURB 2196 H 200,0000 36,99                 7.398,00             

INS. SIURB 2041 H 200,0000 33,08                 6.616,00             

INS. DNIT E9785 CHP 200,0000 397,98               79.596,00           

INS. CDHU S.03.000.080328 H 200,0000 213,52               42.704,00           

INS. DNIT E9041 CHP 200,0000 385,28               77.056,00           

INS. DNIT E9754 CHP 200,0000 65,59                 13.118,00           

INS. DNIT E9207 CHP 600,0000 1,07                   642,00                

INS. DNIT E9078 CHP 176,0000 256,78               45.193,28           

SUBTOTAL 116.902,00         -                     352.468,48         -                             

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE 469.370,48                

106.828,72                

ELETRICISTA (SGSP)

GUINDASTE MÓVEL SOBRE PNEUS COM 2 EIXOS COM CAPACIDADE MÁXIMA 
DE 55 T - 186 KW
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA, PARA 
ESPAÇOS LIMITADOS, TRAÇÃO 4X4, CAPACIDADE ACIMA DE 30 TON, 
POTÊNCIA 97 KW
CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 45 T.M - 188 
KW

GRUPO GERADOR - 68 KVA

MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA RETIFICADORA 425 A - 18,70 KW

TRELIÇA LANÇADEIRA COM CAPACIDADE DE CARGA DE 100 A 120 T E VÃO 
MÁXIMO DE 45 M - 110 KW

MOBILIZAÇÃO DA TRELIÇA LANÇADEIRA

CAVALO MECÂNICO ESTRADEIRO 6 X 4, PBT 23.000 KG - 323 KW - MOTORISTA 
DE VEÍCULO ESPECIAL

MONTAGEM DA TRELIÇA LANÇADEIRA

ENCARREGADO DE OBRA (SGSP)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$)

jul-24
BDI - 22,76% (R$)

MESTRE DE OBRAS - SEM CURSO SUPERIOR

SERVENTE (SGSP)

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (SGSP)

SOLDADOR (SGSP)

MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP)

jul-24
BDI - 22,76% (R$)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

MOBILIZAÇÃO E MONTAGEM DE TRELIÇA LANÇADEIRA
UN

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)



EMISSÃO

17/03/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE GRAÚNA-GAIVOTAS SOBRE O BRAÇO DO COCAIA E DOS ACESSOS PARA CONEXÃO AO SISTEMA 
VIÁRIO EXISTENTE NA REGIÃO SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO - SEI Nº  7910.2024/0001716-0

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

576.199,20                

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

AUX-708

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

INS. DNIT A9324 CHP 240,0000 392,33               94.159,20           

INS. DNIT E9785 CHP 10,0000 397,98               3.979,80             

INS. SIURB 2251 H 10,0000 114,77               1.147,70             

INS. SIURB 2099 H 40,0000 24,10                 964,00                

INS. SIURB 2108 H 150,0000 62,30                 9.345,00             

INS. SIURB 2251 H 150,0000 114,77               17.215,50           

INS. SIURB 2099 H 600,0000 24,10                 14.460,00           

INS. SIURB 2235 H 900,0000 32,11                 28.899,00           

INS. SIURB 2228 H 150,0000 48,31                 7.246,50             

INS. SIURB 2196 H 150,0000 36,99                 5.548,50             

INS. SIURB 2041 H 150,0000 33,08                 4.962,00             

INS. DNIT E9785 CHP 150,0000 397,98               59.697,00           

INS. CDHU S.03.000.080328 H 150,0000 213,52               32.028,00           

INS. DNIT E9041 CHP 150,0000 385,28               57.792,00           

INS. DNIT E9754 CHP 150,0000 65,59                 9.838,50             

INS. DNIT E9207 CHP 450,0000 1,07                   481,50                

INS. DNIT E9078 CHP 176,0000 256,78               45.193,28           

SUBTOTAL 89.788,20           -                     303.169,28         -                             

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE 392.957,48                

89.437,12                  

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$)

jul-24
BDI - 22,76% (R$)

MONTADOR DE ESCORAMENTO METÁLICO (SGSP)

ELETRICISTA (SGSP)

GUINDASTE MÓVEL SOBRE PNEUS COM 2 EIXOS COM CAPACIDADE MÁXIMA 
DE 55 T - 186 KW
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA, PARA 
ESPAÇOS LIMITADOS, TRAÇÃO 4X4, CAPACIDADE ACIMA DE 30 TON, 
POTÊNCIA 97 KW
CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 45 T.M - 188 
KW

GRUPO GERADOR - 68 KVA

MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA RETIFICADORA 425 A - 18,70 KW

TRELIÇA LANÇADEIRA COM CAPACIDADE DE CARGA DE 100 A 120 T E VÃO 
MÁXIMO DE 45 M - 110 KW

GUINDASTE MÓVEL SOBRE PNEUS COM 2 EIXOS COM CAPACIDADE MÁXIMA 
DE 55 T - 186 KW

MESTRE DE OBRAS - SEM CURSO SUPERIOR

SERVENTE (SGSP)

DESMONTAGEM DA TRELIÇA LANÇADEIRA

ENCARREGADO DE OBRA (SGSP)

MESTRE DE OBRAS - SEM CURSO SUPERIOR

SERVENTE (SGSP)

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (SGSP)

SOLDADOR (SGSP)

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

DESMOBILIZAÇÃO DA TRELIÇA LANÇADEIRA

CAVALO MECÂNICO ESTRADEIRO 6 X 4, PBT 23.000 KG - 323 KW - MOTORISTA 
DE VEÍCULO ESPECIAL

jul-24
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

DESMOBILIZAÇÃO E DESMONTAGEM DE TRELIÇA LANÇADEIRA
UN



EMISSÃO

17/03/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE GRAÚNA-GAIVOTAS SOBRE O BRAÇO DO COCAIA E DOS ACESSOS PARA CONEXÃO AO SISTEMA 
VIÁRIO EXISTENTE NA REGIÃO SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO - SEI Nº  7910.2024/0001716-0

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

482.394,60                

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

CPU-800

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

INS. SINAPI 3080 CJ    0,1931000 90,50                 17,47                  

SINAPI 88489 M2 3,7181000 14,41                 53,57                         

SINAPI 90822 UN 0,1931000 415,05               80,14                         

SINAPI 91170 M 0,2124000 12,92                 2,74                           

SINAPI 91173 M 0,4730000 4,82                   2,27                           

SINAPI 91852 M 0,1931000 11,19                 2,16                           

SINAPI 91862 M 0,2124000 11,18                 2,37                           

SINAPI 91870 M 0,4826000 15,43                 7,44                           

SINAPI 91926 M 2,1429000 4,77                   10,22                         

jul-24
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
M2

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, 
TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) 
COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO 
CILINDRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA 
PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM 
PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA 
PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM 
PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023



EMISSÃO

17/03/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE GRAÚNA-GAIVOTAS SOBRE O BRAÇO DO COCAIA E DOS ACESSOS PARA CONEXÃO AO SISTEMA 
VIÁRIO EXISTENTE NA REGIÃO SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO - SEI Nº  7910.2024/0001716-0

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

SINAPI 92027 UN 0,1931000 81,03                 15,64                         

SINAPI 92543 M2 1,5965000 26,72                 42,65                         

SINAPI 94210 M2 1,5965000 47,68                 76,12                         

SINAPI 95240 M2 1,8263000 18,33                 33,47                         

SINAPI 95811 UN 0,3861000 21,33                 8,23                           

SINAPI 97599 UN 0,1931000 22,11                 4,26                           

SINAPI 98308 UN 0,1931000 33,51                 6,47                           

SINAPI 98441 M2 0,7540000 93,50                 70,49                         

SINAPI 98443 M2 0,8678000 69,10                 59,96                         

SINAPI 98445 M2 1,1779000 111,36               131,17                       

SINAPI 98446 M2 0,9184000 145,48               133,60                       

SINAPI 100665 M2 0,1931000 1.134,13            219,00                       

SINAPI 100903 UN 0,1931000 29,31                 5,65                           

SUBTOTAL -                     17,47                  -                     967,62                       

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE 985,09                       

224,20                       

1.209,29                    

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 
OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 
MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM 
VÃO. AF_03/2024
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. 
AF_03/2024
JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE 
ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM 
BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E 
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$)

jul-24
BDI - 22,76% (R$)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)



EMISSÃO

17/03/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE GRAÚNA-GAIVOTAS SOBRE O BRAÇO DO COCAIA E DOS ACESSOS PARA CONEXÃO AO SISTEMA 
VIÁRIO EXISTENTE NA REGIÃO SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO - SEI Nº  7910.2024/0001716-0

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

CPU-804

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

INS. SINAPI 3080 CJ    0,0348000 90,50                 3,14                    

INS. SINAPI 3659 UN    0,0174000 17,31                 0,30                    

INS. SINAPI 3670 UN    0,0348000 22,23                 0,77                    

INS. SINAPI 11587 M2    0,9762000 84,60                 82,58                  

INS. SINAPI 11697 UN    0,0174000 610,33               10,61                  

INS. SINAPI 11712 UN    0,0348000 45,99                 1,60                    

INS. SINAPI 21112 UN    0,0174000 310,74               5,40                    

INS. SINAPI 43777 UN    0,0447618 266,33               11,92                  

SINAPI 86888 UN 0,0522000 502,24               26,21                         

SINAPI 86943 UN 0,0522000 259,30               13,53                         

SINAPI 87548 M2 0,1894000 31,87                 6,03                           

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO
MOBILIÁRIO. AF_02/2016 M2

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, 
TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) 
COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO 
CILINDRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA 
ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA 
ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 
MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C 
X A X P)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA 
(NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM 
ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM, E = 35 MM, 
NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM 
PADRAO MADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 
5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024



EMISSÃO

17/03/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE GRAÚNA-GAIVOTAS SOBRE O BRAÇO DO COCAIA E DOS ACESSOS PARA CONEXÃO AO SISTEMA 
VIÁRIO EXISTENTE NA REGIÃO SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO - SEI Nº  7910.2024/0001716-0

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

SINAPI 87777 M2 0,1681000 66,71                 11,21                         

SINAPI 87885 M2 0,7679000 9,46                   7,26                           

SINAPI 87903 M2 0,1681000 12,37                 2,07                           

SINAPI 88489 M2 2,4442000 14,41                 35,22                         

SINAPI 104603 M2 0,4628000 61,31                 28,37                         

SINAPI 87532 M2 0,7679000 42,54                 32,66                         

SINAPI 89709 UN 0,0696000 24,31                 1,69                           

SINAPI 89711 M 0,1631000 26,22                 4,27                           

SINAPI 89712 M 0,2235000 32,07                 7,16                           

SINAPI 89714 M 0,0470000 44,68                 2,09                           

SINAPI 89724 UN 0,1740000 11,99                 2,08                           

SINAPI 89731 UN 0,0174000 16,03                 0,27                           

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 
ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO 
PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM 
MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA 
ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 
300 KG. AF_10/2022

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 
DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 
5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022



EMISSÃO

17/03/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE GRAÚNA-GAIVOTAS SOBRE O BRAÇO DO COCAIA E DOS ACESSOS PARA CONEXÃO AO SISTEMA 
VIÁRIO EXISTENTE NA REGIÃO SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO - SEI Nº  7910.2024/0001716-0

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

SINAPI 89748 UN 0,0522000 42,10                 2,19                           

SINAPI 89784 UN 0,0174000 25,22                 0,43                           

SINAPI 90443 M 0,0722000 10,70                 0,77                           

SINAPI 90466 M 0,0722000 19,26                 1,39                           

SINAPI 90822 UN 0,0348000 415,05               14,44                         

SINAPI 91170 M 0,4612000 12,92                 5,95                           

SINAPI 91173 M 0,1827000 4,82                   0,88                           

SINAPI 91305 UN 0,0522000 138,05               7,20                           

SINAPI 91862 M 0,3307000 11,18                 3,69                           

SINAPI 91863 M 0,1305000 13,06                 1,70                           

SINAPI 91870 M 0,1566000 15,43                 2,41                           

SINAPI 91871 M 0,0261000 17,31                 0,45                           

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_09/2023

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_09/2023

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA 
PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM 
PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA 
PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM 
PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023
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VIÁRIO EXISTENTE NA REGIÃO SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO - SEI Nº  7910.2024/0001716-0

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

SINAPI 91875 UN 0,0348000 11,10                 0,38                           

SINAPI 91882 UN 0,0348000 13,97                 0,48                           

SINAPI 91890 UN 0,0174000 17,55                 0,30                           

SINAPI 91911 UN 0,0696000 22,36                 1,55                           

SINAPI 91924 M 1,2530000 3,38                   4,23                           

SINAPI 91926 M 0,4699000 4,77                   2,24                           

SINAPI 91928 M 1,0442000 7,22                   7,53                           

SINAPI 91937 UN 0,1392000 20,06                 2,79                           

SINAPI 91959 UN 0,0174000 55,32                 0,96                           

SINAPI 91967 UN 0,0174000 74,01                 1,28                           

SINAPI 92000 UN 0,0348000 38,21                 1,32                           

SINAPI 92543 M2 1,3566000 26,72                 36,24                         

SINAPI 92981 M 0,2611000 14,99                 3,91                           

SINAPI 93358 M3 0,0279000 114,92               3,20                           

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 
M. AF_02/2021
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PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE GRAÚNA-GAIVOTAS SOBRE O BRAÇO DO COCAIA E DOS ACESSOS PARA CONEXÃO AO SISTEMA 
VIÁRIO EXISTENTE NA REGIÃO SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO - SEI Nº  7910.2024/0001716-0

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

SINAPI 93382 M3 0,0072000 32,51                 0,23                           

SINAPI 94210 M2 1,3566000 47,68                 64,68                         

SINAPI 94559 M2 0,0905000 720,04               65,16                         

SINAPI 95240 M2 0,0064000 18,33                 0,11                           

SINAPI 95241 M2 1,3328000 34,74                 46,30                         

SINAPI 95805 UN 0,0174000 26,85                 0,46                           

SINAPI 95811 UN 0,0522000 21,33                 1,11                           

SINAPI 96985 UN 0,0522000 100,04               5,22                           

SINAPI 97584 UN 0,1392000 127,39               17,73                         

SINAPI 97886 UN 0,0522000 185,34               9,67                           

SINAPI 97906 UN 0,0348000 485,52               16,89                         

SINAPI 98441 M2 0,2612000 93,50                 24,42                         

SINAPI 98443 M2 0,4793 69,10                 33,11                         

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, 
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 
OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 
OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 
MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 
MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR 
FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS 
DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 
ESGOTO. AF_12/2020

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

SINAPI 98445 M2 0,4081000 111,36               45,44                         

SINAPI 98446 M2 0,3182000 145,48               46,29                         

SINAPI 98447 M2 0,1297000 82,92                 10,75                         

SINAPI 98448 M2 0,1011000 109,49               11,06                         

SINAPI 98679 M2 0,5134000 37,57                 19,28                         

SINAPI 100860 UN 0,0696000 109,58               7,62                           

SINAPI 101165 M3 0,0286000 1.060,67            30,33                         

SINAPI 101876 UN 0,0174000 81,69                 1,42                           

SINAPI 101891 UN 0,1044000 29,87                 3,11                           

SINAPI 103328 M2 0,4675000 105,44               49,29                         

SUBTOTAL -                     116,32                -                     797,71                       

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE 914,03                       

208,03                       

1.122,06                    

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM 
VÃO. AF_03/2024

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. 
AF_03/2024

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM 
VÃO. AF_03/2024

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. 
AF_03/2024

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 
14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_05/2020

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 
DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$)

jul-24
BDI - 22,76% (R$)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)
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VIÁRIO EXISTENTE NA REGIÃO SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO - SEI Nº  7910.2024/0001716-0

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

CPU-805

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

INS. SINAPI 3080 CJ    0,0268000 90,50                 2,42                    

INS. SINAPI 10886 UN    0,0268000 200,37               5,36                    

INS. SINAPI 10891 UN    0,0268000 193,76               5,19                    

INS. SINAPI 11587 M2    1,0000000 84,60                 84,60                  

INS. SINAPI 37525 M     1,2782000 2,66                   3,40                    

SINAPI 86934 UN 0,0268000 451,58               12,10                         

SINAPI 86943 UN 0,0268000 259,30               6,94                           

SINAPI 88262 H 1,1155000 33,26                 37,10                         

SINAPI 88489 M2 1,4293000 14,41                 20,59                         

SINAPI 89711 M 0,0886000 26,22                 2,32                           

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 M2

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, 
TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) 
COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO 
CILINDRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 
10 L, CLASSE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) 
DE 4 KG, CLASSE BC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 
MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, 
EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, 
INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO 
TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

SINAPI 89714 M 0,1423000 44,68                 6,35                           

SINAPI 89724 UN 0,0537000 11,99                 0,64                           

SINAPI 90822 UN 0,0268000 415,05               11,12                         

SINAPI 91170 M 0,3221000 12,92                 4,16                           

SINAPI 91173 M 0,5369000 4,82                   2,58                           

SINAPI 91862 M 0,3221000 11,18                 3,60                           

SINAPI 91870 M 0,5369000 15,43                 8,28                           

SINAPI 91911 UN 0,1074000 22,36                 2,40                           

SINAPI 91924 M 0,8591000 3,38                   2,90                           

SINAPI 91926 M 2,5503000 4,77                   12,16                         

SINAPI 91937 UN 0,1611000 20,06                 3,23                           

SINAPI 92000 UN 0,0268000 38,21                 1,02                           

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA 
PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM 
PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA 
PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM 
PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

SINAPI 92008 UN 0,1342000 58,43                 7,84                           

SINAPI 92023 UN 0,0268000 62,34                 1,67                           

SINAPI 92543 M2 1,4510000 26,72                 38,77                         

SINAPI 93358 M3 0,0390000 114,92               4,48                           

SINAPI 93382 M3 0,0100000 32,51                 0,32                           

SINAPI 94210 M2 1,4510000 47,68                 69,18                         

SINAPI 95240 M2 0,0090000 18,33                 0,16                           

SINAPI 95241 M2 1,4510000 34,74                 50,40                         

SINAPI 95805 UN 0,1879000 26,85                 5,04                           

SINAPI 95811 UN 0,0268000 21,33                 0,57                           

SINAPI 97584 UN 0,1611000 127,39               20,52                         

SINAPI 97906 UN 0,0268000 485,52               13,01                         

SINAPI 98102 UN 0,0268000 185,78               4,97                           

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 
M. AF_02/2021

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 
OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 
OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 
MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 
MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR 
FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS 
DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 
ESGOTO. AF_12/2020

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020



EMISSÃO

17/03/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE GRAÚNA-GAIVOTAS SOBRE O BRAÇO DO COCAIA E DOS ACESSOS PARA CONEXÃO AO SISTEMA 
VIÁRIO EXISTENTE NA REGIÃO SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO - SEI Nº  7910.2024/0001716-0

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

SINAPI 98441 M2 0,1449000 93,50                 13,54                         

SINAPI 98443 M2 0,1668000 69,10                 11,52                         

SINAPI 98445 M2 0,2264000 111,36               25,21                         

SINAPI 98446 M2 0,1765000 145,48               25,67                         

SINAPI 101165 M3 0,0400000 1.060,67            42,42                         

SINAPI 101876 UN 0,0268000 81,69                 2,18                           

SINAPI 101891 UN 0,1074000 29,87                 3,20                           

SUBTOTAL -                     90,42                  10,55                  478,16                       

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE 579,13                       

131,80                       

710,93                       

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM 
VÃO. AF_03/2024

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. 
AF_03/2024

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 
14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_05/2020

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$)

jul-24
BDI - 22,76% (R$)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)



EMISSÃO

17/03/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE GRAÚNA-GAIVOTAS SOBRE O BRAÇO DO COCAIA E DOS ACESSOS PARA CONEXÃO AO SISTEMA 
VIÁRIO EXISTENTE NA REGIÃO SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO - SEI Nº  7910.2024/0001716-0

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

CPU-806

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

INS. SINAPI 4513 M     3,4844 5,29                   18,43                  

INS. SINAPI 6193 M     3,9174 21,19                 83,00                  

INS. SINAPI 10886 UN    0,0252 200,37               5,04                    

INS. SINAPI 10891 UN    0,0252 193,76               4,88                    

INS. SINAPI 11455 UN    0,0252 16,07                 0,40                    

INS. SINAPI 11587 M2    1 84,60                 84,60                  

SINAPI 88262 H 0,9794 33,26                 32,57                         

SINAPI 88489 M2 3,7457 14,41                 53,97                         

SINAPI 91170 M 0,2518 12,92                 3,25                           

SINAPI 91173 M 0,2266 4,82                   1,09                           

SINAPI 91341 M2 0,0634 676,39               42,88                         

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS.
AF_02/2016 M2

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 
10 L, CLASSE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) 
DE 4 KG, CLASSE BC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / 
ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA 
DA CHAPA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 
MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA 
PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM 
PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA 
PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM 
PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019



EMISSÃO

17/03/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE GRAÚNA-GAIVOTAS SOBRE O BRAÇO DO COCAIA E DOS ACESSOS PARA CONEXÃO AO SISTEMA 
VIÁRIO EXISTENTE NA REGIÃO SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO - SEI Nº  7910.2024/0001716-0

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

SINAPI 91862 M 0,2518 11,18                 2,81                           

SINAPI 91870 M 0,2266 15,43                 3,49                           

SINAPI 91911 UN 0,0755 22,36                 1,68                           

SINAPI 91924 M 0,6219 3,38                   2,10                           

SINAPI 91926 M 0,6798 4,77                   3,24                           

SINAPI 91937 UN 0,1259 20,06                 2,52                           

SINAPI 92000 UN 0,0504 38,21                 1,92                           

SINAPI 92025 UN 0,0252 88,13                 2,22                           

SINAPI 92543 M2 1,4396 26,72                 38,46                         

SINAPI 93358 M3 0,0262 114,92               3,01                           

SINAPI 93382 M3 0,0067 32,51                 0,21                           

SINAPI 94210 M2 1,4396 47,68                 68,64                         

SINAPI 94559 M2 0,0755 720,04               54,36                         

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 
M. AF_02/2021

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, 
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019



EMISSÃO

17/03/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE GRAÚNA-GAIVOTAS SOBRE O BRAÇO DO COCAIA E DOS ACESSOS PARA CONEXÃO AO SISTEMA 
VIÁRIO EXISTENTE NA REGIÃO SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO - SEI Nº  7910.2024/0001716-0

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

SINAPI 95240 M2 0,006 18,33                 0,10                           

SINAPI 95241 M2 1,4396 34,74                 50,01                         

SINAPI 95805 UN 0,0504 26,85                 1,35                           

SINAPI 95811 UN 0,0252 21,33                 0,53                           

SINAPI 97584 UN 0,1007 127,39               12,82                         

SINAPI 103782 UN 0,0252 38,38                 0,96                           

SINAPI 97610 UN 0,0252 17,13                 0,43                           

SINAPI 98441 M2 0,3517 93,50                 32,88                         

SINAPI 98443 M2 0,4652 69,10                 32,14                         

SINAPI 98445 M2 0,5495 111,36               61,19                         

SINAPI 98446 M2 0,4284 145,48               62,32                         

SINAPI 98447 M2 0,0439 82,92                 3,64                           

SINAPI 98448 M2 0,0342 109,49               3,74                           

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 
OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 
OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 
MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 
MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR 
FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM 
VÃO. AF_03/2024

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. 
AF_03/2024

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM 
VÃO. AF_03/2024

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. 
AF_03/2024



EMISSÃO

17/03/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE GRAÚNA-GAIVOTAS SOBRE O BRAÇO DO COCAIA E DOS ACESSOS PARA CONEXÃO AO SISTEMA 
VIÁRIO EXISTENTE NA REGIÃO SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO - SEI Nº  7910.2024/0001716-0

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

SINAPI 101165 M3 0,0269 1.060,67            28,53                         

SINAPI 101876 UN 0,0252 81,69                 2,05                           

SINAPI 101891 UN 0,0504 29,87                 1,50                           

SUBTOTAL -                     186,43                9,92                    612,61                       

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE 808,96                       

184,11                       

993,07                       

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 
14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_05/2020

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$)

jul-24
BDI - 22,76% (R$)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)



EMISSÃO

17/03/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE GRAÚNA-GAIVOTAS SOBRE O BRAÇO DO COCAIA E DOS ACESSOS PARA CONEXÃO AO SISTEMA 
VIÁRIO EXISTENTE NA REGIÃO SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO - SEI Nº  7910.2024/0001716-0

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

CPU-807

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

INS. SINAPI 3080 CJ    0,0578 90,50                 5,23                    

INS. SINAPI 3097 CJ    0,0385 101,33               3,90                    

INS. SINAPI 10886 UN    0,0193 200,37               3,86                    

INS. SINAPI 10891 UN    0,0193 193,76               3,73                    

INS. SINAPI 11587 M2    0,9938 84,60                 84,07                  

SINAPI 86888 UN 0,0385 502,24               19,33                         

SINAPI 86934 UN 0,0193 451,58               8,71                           

SINAPI 86943 UN 0,0385 259,30               9,98                           

SINAPI 87548 M2 0,0385 31,87                 1,22                           

SINAPI 87885 M2 0,2047 9,46                   1,93                           

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 M2

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, 
TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) 
COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO 
CILINDRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX 
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E 
TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO 
CHAVE TIPO TRANQUETA                                                                                                                                                                                                                                                                                           

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 
10 L, CLASSE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) 
DE 4 KG, CLASSE BC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 
MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, 
INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO 
TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 
5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO 
PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM 
MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022



EMISSÃO

17/03/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE GRAÚNA-GAIVOTAS SOBRE O BRAÇO DO COCAIA E DOS ACESSOS PARA CONEXÃO AO SISTEMA 
VIÁRIO EXISTENTE NA REGIÃO SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO - SEI Nº  7910.2024/0001716-0

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

SINAPI 88489 M2 4,4976 14,41                 64,81                         

SINAPI 104603 M2 0,0806 61,31                 4,94                           

SINAPI 87532 M2 0,2047 42,54                 8,70                           

SINAPI 89482 UN 0,0385 43,56                 1,67                           

SINAPI 89711 M 0,1388 26,22                 3,63                           

SINAPI 89712 M 0,1253 32,07                 4,01                           

SINAPI 89714 M 0,1472 44,68                 6,57                           

SINAPI 89724 UN 0,0771 11,99                 0,92                           

SINAPI 89726 UN 0,0578 12,20                 0,70                           

SINAPI 89731 UN 0,0193 16,03                 0,30                           

SINAPI 89748 UN 0,0578 42,10                 2,43                           

SINAPI 89784 UN 0,0578 25,22                 1,45                           

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 
DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 
5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022



EMISSÃO

17/03/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE GRAÚNA-GAIVOTAS SOBRE O BRAÇO DO COCAIA E DOS ACESSOS PARA CONEXÃO AO SISTEMA 
VIÁRIO EXISTENTE NA REGIÃO SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO - SEI Nº  7910.2024/0001716-0

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

SINAPI 89796 UN 0,0385 43,41                 1,67                           

SINAPI 90443 M 0,1002 10,70                 1,07                           

SINAPI 90466 M 0,1002 19,26                 1,92                           

SINAPI 90820 UN 0,0385 379,93               14,62                         

SINAPI 90822 UN 0,0578 415,05               23,98                         

SINAPI 91170 M 0,53 12,92                 6,84                           

SINAPI 91173 M 1,7344 4,82                   8,35                           

SINAPI 91341 M2 0,0324 676,39               21,91                         

SINAPI 91862 M 0,53 11,18                 5,92                           

SINAPI 91870 M 1,7344 15,43                 26,76                         

SINAPI 91911 UN 0,1927 22,36                 4,30                           

SINAPI 91924 M 1,4165 3,38                   4,78                           

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_09/2023

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_09/2023

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA 
PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM 
PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA 
PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM 
PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023



EMISSÃO

17/03/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE GRAÚNA-GAIVOTAS SOBRE O BRAÇO DO COCAIA E DOS ACESSOS PARA CONEXÃO AO SISTEMA 
VIÁRIO EXISTENTE NA REGIÃO SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO - SEI Nº  7910.2024/0001716-0

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

SINAPI 91926 M 3,4689 4,77                   16,54                         

SINAPI 91928 M 2,0235 7,22                   14,60                         

SINAPI 91937 UN 0,1734 20,06                 3,47                           

SINAPI 91945 UN 0,0578 17,70                 1,02                           

SINAPI 92000 UN 0,0771 38,21                 2,94                           

SINAPI 92008 UN 0,1542 58,43                 9,00                           

SINAPI 92023 UN 0,1349 62,34                 8,40                           

SINAPI 92543 M2 1,3621 26,72                 36,39                         

SINAPI 92981 M 0,1927 14,99                 2,88                           

SINAPI 93358 M3 0,0233 114,92               2,67                           

SINAPI 93382 M3 0,006 32,51                 0,19                           

SINAPI 94210 M2 1,3621 47,68                 64,94                         

SINAPI 94559 M2 0,0289 720,04               20,80                         

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO 
PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 
M. AF_02/2021

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, 
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019



EMISSÃO

17/03/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE GRAÚNA-GAIVOTAS SOBRE O BRAÇO DO COCAIA E DOS ACESSOS PARA CONEXÃO AO SISTEMA 
VIÁRIO EXISTENTE NA REGIÃO SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO - SEI Nº  7910.2024/0001716-0

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

SINAPI 95240 M2 0,0054 18,33                 0,09                           

SINAPI 95241 M2 1,3559 34,74                 47,10                         

SINAPI 95805 UN 0,2891 26,85                 7,76                           

SINAPI 95811 UN 0,1349 21,33                 2,87                           

SINAPI 96985 UN 0,0385 100,04               3,85                           

SINAPI 97584 UN 0,1156 127,39               14,72                         

SINAPI 103782 UN 0,0771 38,38                 2,95                           

SINAPI 97609 UN 0,0385 16,48                 0,63                           

SINAPI 97610 UN 0,0385 17,13                 0,65                           

SINAPI 97886 UN 0,0385 185,34               7,13                           

SINAPI 97906 UN 0,0193 485,52               9,37                           

SINAPI 98283 M 0,6167 13,07                 8,06                           

SINAPI 98441 M2 0,2979 93,50                 27,85                         

SINAPI 98443 M2 0,683 69,10                 47,19                         

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 
MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 
MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR 
FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS 
DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 
ESGOTO. AF_12/2020

CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM 
DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 
OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 
OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024



EMISSÃO

17/03/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE GRAÚNA-GAIVOTAS SOBRE O BRAÇO DO COCAIA E DOS ACESSOS PARA CONEXÃO AO SISTEMA 
VIÁRIO EXISTENTE NA REGIÃO SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO - SEI Nº  7910.2024/0001716-0

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

SINAPI 98445 M2 0,4654 111,36               51,82                         

SINAPI 98446 M2 0,3629 145,48               52,79                         

SINAPI 98447 M2 0,247 82,92                 20,48                         

SINAPI 98448 M2 0,1926 109,49               21,08                         

SINAPI 100556 UN 0,0193 46,30                 0,89                           

SINAPI 100665 M2 0,0964 1.134,13            109,33                       

SINAPI 101165 M3 0,0239 1.060,67            25,35                         

SINAPI 101875 UN 0,0193 376,61               7,26                           

SINAPI 101891 UN 0,1734 29,87                 5,17                           

SINAPI 103328 M2 0,1023 105,44               10,78                         

SUBTOTAL -                     93,20                  7,59                    932,43                       

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE 1.033,22                    

235,16                       

1.268,38                    
jul-24

BDI - 22,76% (R$)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM 
VÃO. AF_03/2024

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. 
AF_03/2024

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM 
VÃO. AF_03/2024

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. 
AF_03/2024

CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE 
ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM 
BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 
14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_05/2020

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 
DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 
DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$)



ÍNDICES DE REAJUSTE

SÃO PAULO OBRAS - SPOBRAS

GPC



A B

1 PAVIMENTAÇÃO VIAS ARTERIAIS jul/24 jul/24 1.566,17 1.566,17 1,000000 100,00% 1,000000 1,000000

2 PAVIMENTAÇÃO VIAS ARTERIAIS ago/24 jul/24 1.594,69 1.566,17 0,982115 100,00% 0,982115 0,982115

3 PAVIMENTAÇÃO VIAS ARTERIAIS mai/23 jul/24 1.454,40 1.566,17 1,076849 100,00% 1,076849 1,076849

4 PAVIMENTAÇÃO VIAS ARTERIAIS set/24 jul/24 1.598,76 1.566,17 0,979615 100,00% 0,979615 0,979615

5 PAVIMENTAÇÃO VIAS ARTERIAIS jan/24 jul/24 1.517,68 1.566,17 1,031950 100,00% 1,031950 1,031950

6 PAVIMENTAÇÃO VIAS ARTERIAIS out/24 jul/24 1.596,81 1.566,17 0,980811 100,00% 0,980811 0,980811

Nº SERVIÇOS
A - DATA BASE

DO CUSTO

B - DATA A

ATINGIR

VALOR DO ÍNDICE
COEFICIENTE

COEFICIENTE 

ADOTADO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE GRAÚNA-

GAIVOTAS SOBRE O BRAÇO DO COCAIA E DOS ACESSOS PARA CONEXÃO AO SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE NA REGIÃO SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO - SEI Nº  

7910.2024/0001716-0

CÁLCULO DE COEFICIENTE DE VARIAÇÃO POR PERÍODO

DATA BASE: JULHO/2024 (SEM DESONERAÇÃO)

VARIAÇÃO

B /A
PESO RELATIVO
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COMPOSIÇÕES DE BDI

SÃO PAULO OBRAS - SPOBRAS

SAE - GPC



( A ) 6,67      %

( B ) LUCRO BRUTO 8,00      %

( C ) IMPOSTOS PIS / PASEP 0,65      %

COFINS 3,00      %

ISS 2,50      %

6,15      %

 %

BDI = [ 1 + ( A / 100 ) ] x [ 1 + ( B / 100 ) ] x { 1 / [ 1 - ( C / 100 ) ] } - 1

BDI = 22,76

QUADRO DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO BDI

BDI DE PAVIMENTOS (SEM DESONERAÇÃO)

TAXAS ADOTADAS NA COMPOSIÇÃO DO BDI

ESCRITÓRIO CENTRAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS 
ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE GRAÚNA-GAIVOTAS SOBRE O 
BRAÇO DO COCAIA E DOS ACESSOS PARA CONEXÃO AO SISTEMA 
VIÁRIO EXISTENTE NA REGIÃO SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO 
SEI Nº  7910.2024/0001716-0



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS 
ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE GRAÚNA-GAIVOTAS SOBRE O 
BRAÇO DO COCAIA E DOS ACESSOS PARA CONEXÃO AO SISTEMA 
VIÁRIO EXISTENTE NA REGIÃO SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO - SEI 
Nº  7910.2024/0001716-0



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS 
ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE GRAÚNA-GAIVOTAS SOBRE O 
BRAÇO DO COCAIA E DOS ACESSOS PARA CONEXÃO AO SISTEMA 
VIÁRIO EXISTENTE NA REGIÃO SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO - SEI 
Nº  7910.2024/0001716-0



ENCARGOS SOCIAIS

SÃO PAULO OBRAS - SPOBRAS

SAE - GPC



A ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS ( % )

A 1 Previdencia Social 20,00
A 2 FGTS 8,00
A 3 Salário Educaçao 2,50
A 4 SESI 1,50
A 5 SENAI 1,00
A 6 SEBRAE 0,60
A 7 INCRA 0,20
A 8 Seguro contra risco e acidente de trabalho (INSS) 3,00
A 9 SECONCI 1,00

Total do Grupo A 37,80 %

B ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A ( % )

B 1 Descanso semanal remunerado (DSR) 17,50
B 2 Feriados que coincidem com dias úteis 3,86
B 3 Auxílio Enfermidade 0,23
B 4 Licença Paternidade 0,24
B 5 Acidente de Trabalho 2,59
B 6 Faltas abonadas 0,73
B 7 Dias de Chuva e outras dificuldades 1,49
B 8 13.º Salário 10,97

Total do Grupo B 37,61 %

C ENCARGOS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA GLOBAL DE A ( % )

C 1 Depósito por despedida sem justa causa 4,40
C 2 Férias indenizadas 14,62
C 3 Aviso prévio indenizado 13,36
C 4 Indenização Adicional ( Lei 7.238 / 84) 1,11

Total do Grupo C 33,49 %

D REINCIDÊNCIAS

D 1 Reincidência de A sobre B 14,22

Total do Grupo D 14,22 %

E COMPLEMENTARES

E1 Vale refeição 22,53
E2 Vale transporte 8,96
E3 EPI's 0,93
E4 Seguro de vida coletivo 1,16

Total do Grupo E 33,58 %

TOTAL DOS ENCARGOS 156,70 %

TAXAS DE LEIS SOCIAIS NOS CUSTOS DA CONSTRUÇÃO

 HORISTAS - SEM DESONERAÇÃO



A ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS ( % )

A 1 Previdencia Social 20,00
A 2 FGTS 8,00
A 3 Salário Educaçao 2,50
A 4 SESI 1,50
A 5 SENAI 1,00
A 6 SEBRAE 0,60
A 7 INCRA 0,20
A 8 Seguro contra risco e acidente de trabalho (INSS) 3,00
A 9 SECONCI 1,00

Total do Grupo A 37,80 %

B ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A ( % )

B 1 13.º Salário 12,60
B 2 Férias 16,80
B 3 Faltas Abonadas Legalmente 0,84
B 4 Aviso Prévio 1,36
B 5 Auxílio Enfermidade 0,22
B 6 Licença Paternidade 0,24

Total do Grupo B 32,06 %

C ENCARGOS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA GLOBAL DE A ( % )

C 1 Depósito por despedida sem justa causa 4,22 %
C 2 Indenização Adicional ( Lei 7.238 / 84) 1,05 %

Total do Grupo C 5,27 %

D REINCIDÊNCIAS

D 1 Reincidência de A sobre B 12,12 %

Total do Grupo D 12,12 %

E COMPLEMENTOS

E1 Vale refeição 9,01
E2 Vale transporte 1,99
E3 Seguro de vida coletivo 0,46

Total do Grupo E 11,46 %

TOTAL DOS ENCARGOS 98,72 %

TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS NOS CUSTOS DE PROJETOS 

 MENSALISTAS - H 40



SÃO PAULO OBRAS - SPOBRAS

SAE - GPC

MODELOS DE FORMULÁRIOS



LOGO DA 
PROPONENTE

ORIGEM CÓDIGO UNIDADE  CUSTO 
UNITÁRIO 

 ELABORADO POR:  VERIFICADO POR: DATA BASE:

NOME DA OBRA

LISTA DE INSUMOS - MÃO DE OBRA

DESCRIÇÃO



LOGO DA 
PROPONENTE

ORIGEM CÓDIGO UNIDADE  CUSTO 
UNITÁRIO 

 ELABORADO POR:  VERIFICADO POR: DATA BASE:

NOME DA OBRA

LISTA DE INSUMOS - MATERIAIS

DESCRIÇÃO



LOGO DA 
PROPONENTE

ORIGEM CÓDIGO UNIDADE  CUSTO 
UNITÁRIO 

 ELABORADO POR:  VERIFICADO POR: DATA BASE:

NOME DA OBRA

LISTA DE INSUMOS - EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO



LOGO DA 
PROPONENTE

ORIGEM CÓDIGO UNIDADE  CUSTO 
UNITÁRIO 

 ELABORADO POR:  VERIFICADO POR: DATA BASE:

NOME DA OBRA

LISTA DE INSUMOS - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

DESCRIÇÃO



EMISSÃO

N° DO PREÇO: SERVIÇO: UNIDADE:

MÃO-DE-OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO SERVIÇO ESP.

SUBTOTAL

ELABORADO POR: VERIFICADO POR: DATA BASE CUSTO UNITÁRIO TOTAL (R$)

BDI - 00,00% (R$)

PGG-001 PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$)

LOGO DA 

PROPONENTE
NOME DA OBRA

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (R$)



( A )  %

( B ) LUCRO BRUTO  %

( C ) IMPOSTOS PIS / PASEP  %

COFINS  %

ISS  %

 %

 %

BDI = [ 1 + ( A / 100 ) ] x [ 1 + ( B / 100 ) ] x { 1 / [ 1 - ( C / 100 ) ] } - 1

BDI =

LOGO DA 

PROPONENTE

NOME DA OBRA

QUADRO DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO BDI

CATEGORIA DO BDI

TAXAS ADOTADAS NA COMPOSIÇÃO DO BDI

ESCRITÓRIO CENTRAL



LOGO DA PROPONENTE

(%)

GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS (%)

A1 PREVIDÊNCIA SOCIAL

A2 FGTS

A3 SALÁRIO EDUCAÇÃO

A4 SESI

A5 SENAI

A6 SEBRAE

A7 INCRA

A8 SEGURO CONTRA RISCO E ACIDENTE DE TRABALHO (INSS)

A9 SECONCI

TOTAL DO GRUPO A

GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A (%)

B1 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (DSR)

B2 FERIADOS QUE COINCIDEM COM DIAS ÚTEIS

B3 AUXÍLIO ENFERMIDADE

B4 LICENÇA PATERNIDADE

B5 ACIDENTE DE TRABALHO

B6 FALTAS ABONADAS 

B7 DIAS DE CHUVA E OUTRAS DIFICULDADES

B8 13º SALÁRIO

TOTAL DO GRUPO B

GRUPO C - ENCARGOS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA GLOBAL DE A (%)

C1 DEPÓSITO POR DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA

C2 FÉRIAS INDENIZADAS

C3 AVISO PRÉVIO INDENIZADO

C4 INDENIZAÇÃO ADICIONAL (LEI 7.238/84)

TOTAL DO GRUPO C

GRUPO D - REINCIDÊNCIAS

D1 REINCIDÊNCIA DE A SOBRE B

TOTAL DO GRUPO D

GRUPO E - COMPLEMENTARES

E1 VALE REFEIÇÃO

E2 VALE TRANSPORTE

E3 EPI's

E4 SEGURO DE VIDA COLETIVO

TOTAL DO GRUPO E

TOTAL DOS ENCARGOS

NOME DA OBRA

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE OS SALÁRIOS
 HORISTAS 

DISCRIMINAÇÃO



LOGO DA PROPONENTE

(%)

GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS (%)

A1 PREVIDÊNCIA SOCIAL

A2 FGTS

A3 SALÁRIO EDUCAÇÃO

A4 SESI

A5 SENAI

A6 SEBRAE

A7 INCRA

A8 SEGURO CONTRA RISCO E ACIDENTE DE TRABALHO (INSS)

A9 SECONCI

TOTAL DO GRUPO A

GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A (%)

B1 13.º SALÁRIO

B2 FÉRIAS

B3 FALTAS ABONADAS LEGALMENTE

B4 AVISO PRÉVIO

B5 AUXÍLIO ENFERMIDADE

B6 LICENÇA PATERNIDADE

TOTAL DO GRUPO B

GRUPO C - ENCARGOS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA GLOBAL DE A (%)

C1 DEPÓSITO POR DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA

C2 INDENIZAÇÃO ADICIONAL ( LEI 7.238 / 84)

TOTAL DO GRUPO C

GRUPO D - REINCIDÊNCIAS

D1 REINCIDÊNCIA DE A SOBRE B

TOTAL DO GRUPO D

GRUPO E - COMPLEMENTARES

E1 VALE REFEIÇÃO

E2 VALE TRANSPORTE

E3 SEGURO DE VIDA COLETIVO

TOTAL DO GRUPO E

TOTAL DOS ENCARGOS

NOME DA OBRA

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE OS SALÁRIOS
 MENSALISTAS - H 40

DISCRIMINAÇÃO
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