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1 DEFINICAO E ESPECIFICACAO

O presente documento tem como objetivo a contratagdo de empresas para a Reforma de
Equipamentos Esportivos e Construgdo de Edificio de Apoio na Academia de Policia Militar do Barro
Branco, em consonancia ao convénio DTP/SGC/SSP-85/2026, firmado entre a Prefeitura de Sdo

Paulo e o Estado de Sao Paulo, por meio da Secretaria da Seguranga Publica.

Encontra-se localizada na Avenida Agua Fria, n2 1923 no Distrito do Tucuruvi pertencente a

Subprefeitura de Santana-Tucuruvi, Zona Norte da Cidade de Sdo Paulo.
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2 ESTIMATIVA DE DEMANDA

A revitalizacdo e expansdo do complexo esportivo da Academia de Policia Militar do Barro Branco
(APMBB), contemplando a reconstrugdo da pista de atletismo e da pista de salto, a reforma da drea
da arquibancada e a construgdo de um novo edificio para apoio pedagoégico e administrativo. Mais
do que uma simples obra de infraestrutura, esta iniciativa configura-se como uma parceria
estratégica interinstitucional, onde o investimento na formacgdo de exceléncia da seguranga publica
converte-se em retorno social direto por meio do atendimento a alunos da rede municipal de

ensino.

Ao abrir as portas de um complexo esportivo de exceléncia para os alunos da rede municipal, a

iniciativa atua diretamente no desenvolvimento infanto-juvenil.

O esporte é uma ferramenta comprovada de transformagdo social, ensinando valores como
trabalho em equipe, respeito as regras, resiliéncia e disciplina, além de fomentar a pratica de
atividades fisicas regulares, combatendo o sedentarismo e promovendo a saude fisica e mental das
criancas e adolescentes do municipio. Oferece um ambiente seguro e estruturado para o
contraturno escolar, mantendo os jovens engajados em atividades produtivas e distantes de

situacdes de vulnerabilidade social.

3 ANALISE DE SOLUCOES

A solucdo proposta para a pista de atletismo é sua reconstrucdo total uma vez que hoje é em solo

natural e sera totalmente substituida por pista sintética com sistema elastico.

A pista de salto serd totalmente reformada utilizando o mesmo piso sintético da pista de atletismo,
ja a outra pista de salto sera totalmente demolida, na qual ocorrera a plantagdo de grama e a
arquibancada sofrera uma intervencdo para reforma de sua drea entorno. O prédio de apoio sera

construido em alvenaria estrutural e composto de area educacional e vestiarios inclusive para PCD.

Nesse sentido, estudou-se como implementar a reforma para atender as necessidades do usudrio

bem como a nova demanda a ser atendida pelo convenio firmado.

Para as solugdes a serem implementadas deverdo ser desenvolvidos os respectivos projetos
executivos. Os servigos acima descritos constituirdo o objeto dos contratos resultantes do certame
licitatério a que se refere este Estudo Técnico Preliminar e estdo detalhados nos documentos
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técnicos anexos.

O ETP tem como objetivo dotar o Municipio de S3o Paulo de um instrumento capaz de garantir
eficiéncia, celeridade e vantajosidade na contratagdo dos Servicos, como também descrever a

especificidade da execucdo dos servigos.

3.1 CONSIDERACOES GERAIS

Sera obrigatdria por parte da Contratada a execugdo e instalacdo de placas alusivas ao objeto do

contrato, nos padrdes da SIURB, além daquelas exigidas pela legislagdo vigente.

Sera de responsabilidade da Contratada a remogdo de entulhos proveniente das obras, bem como
restos de limpezas e demoli¢des, sendo que as mesmas deverdo ser entregues totalmente limpas e

com todos os seus itens em perfeito estado de funcionamento.

Todas as atividades devem prever sempre uma implementagdo segura, minimizando os impactos,
aos usudrios do prédio — alunos e funcionarios — bem como aos moradores, transeuntes e ao

transito local.

A Contratada sera a tnica responsavel pela obtengdo junto aos orgaos responsaveis das Aprovagdes
/ Autorizac6es / Termos de Permissdes, entre outros. E dos respectivos Alvaras e qualquer outra

liberagdo que se faca necessdria.

Todas as obras e respectivos canteiros de trabalhos e estocagem de materiais deverao ser dotados

de tapumes de protecdo, devidamente sinalizados, de forma a garantir a seguranca.

A Contratada sera a responsavel técnica pelos servigos, pelo desempenho das obras executadas e
por todos os profissionais por ela contratados, principalmente em relacdo a qualidade dos servigos

e ao cumprimento dos prazos.

Sera responsavel também pelo atendimento as Normas de Seguranga do Trabalho, de modo geral,
sejam elas internamente as dreas dos canteiros, bem como nas dreas das obras. Especial atencao
devera ser dada a NR - 06 — Equipamento de Protecdo Individual (EPI) e a NR -18 — Condig¢bes e Meio

Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo Civil.

Os projetos deverdo obedecer a legislagdo e normas técnicas vigentes, bem como sua aprovacao

junto aos 6rgios competentes. Caso seja necessario, a Contratada também sera responsdvel pela
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elaboragdo dos projetos complementares necessarios referentes aos servicos que ocorrerem

durante a obra, os quais deverdo ser aprovados por SIURB.

3.2 CANTEIRO DE OBRAS

Sao consideradas no item instalacdo e remocdo de Canteiro de Obras, o Canteiro de Obras e o

escritorio para fiscalizacao.

Para apoio aos servigos contratados, o canteiro de obras para uso da Contratada deverd possuir

todos os espagos necessarios para a execu¢ao da obra atendendo a normalizagdo vigente NR 18.

A empresa contratada para execucdo dos servigos devera apresentar o Plano do Canteiro de Obras

que devera ser aprovado pela SIURB.

Os servicos de manutencdo de canteiro de obra e instalagdo de placa, inclusive de 6rgdos

financiadores, serdo executados sem &nus para a contratante.

A Contratada arcara também com os custos de mobiliario, equipamentas, carro com motorista,
vigildncia, consumo de &gua, energia elétrica, linhas telefénicas, computadores com devidas
licencas de softwares necessarios, como MS Office e AutoCad, ou similares, e impressoras, todos

sem Onus para a contratante.

3.3 FISCALIZACAO

A fiscalizacdo dos servigos sera feita pela SIURB que nomeara um fiscal para a Obra, a quem cabers4,
no ambito do contrato com a Empreiteira, tomar todas as decisdes e proposi¢des finais relativas a
aprovacdo dos servicos executados; as possiveis alteragdes aos estudos e projetos ja realizados; a

concessao de prazos adicionais; a aprovagao final das medigbes e autorizagbes para pagamento.

A SIURB reserva-se o direito de exercer a mais ampla fiscalizagdo dos trabalhos contratados,
fiscalizacdo esta que em nenhuma hipétese eximird a contratada das responsabilidades contratuais
e legais, tendo em vista a entrega dos servigos de acordo com as especificagbes técnicas anexas e

no prazo contratual.

Os servicos que impactarem em aumento das quantidades previstas da planilha orcamentaria, ndo

poderdo ser realizados sem prévia autorizagdo da fiscalizacdo.
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3.4 ALTERACOES DE PROJETO

Os Projetos constituem acervo basico dos documentos referenciais para a elaboracdo das obras. As
eventuais alteragdes as concepgdes de projeto basico e executivo s6 serdo aceitas mediante prévia

aprovacao da fiscalizacdo de SIURB e da drea de projetos (PROJ).

3.5 PARAMETROS E DIRETRIZES TECNICAS PARA EXECUCﬂO DOS SERVICOS

As obras devem obedecer a legislacdo e normas técnicas vigentes, bem como sua aprovagao junto
aos orgdos competentes.

Todos os servigos deverdo ser aprovados pela SIURB.

Na execugdo das atividades, deverdo ser adotadas as normas técnicas da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT, e demais orientacdes, normas e diretrizes técnicas aplicaveis da Diretoria

de Projetos da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB/PROJ.

4 ANALISE COMPARATIVA DE SOLUCOES

Requisito sim | Nio ':i‘l’:cs:
As solucdes sdo de dominio da PMSP? X
A solucdo é de dominio de outras entidades publicas? X
A solugdo carece de licengas ambientais? X
A solucdo é contemplada no Plano de Metas? X
A solugdo possui Normatizagdo (ABNT, DIN, ASTM, etc)? X
A solugdo carece de manutengdo constante? X

5  DIRETRIZES PARA HABILITACAO TECNICA

A comprovacdo da execucdo de servigos similares devera observar, de forma cumulativa, requisitos

quantitativos e qualitativos, com base na Curva ABC-SEl decorrente de Planilha de Orcamento

o

contida no presente processo.
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a) Requisito Quantitativo: A licitante deverd comprovar execugdo compativel com o objeto licitado,
com quantitativos minimos definidos conforme parametro de percentual minimo de 4% (quatro por
cento) previsto na legislagdo vigente (Lei n? 14.133/2021), conforme quadro resumo de

comprovacdo de servigos executados a ser incluido em Termo de Referéncia.

b) Requisito Qualitativo: Comprovagado de execugdo de servigos de “Construcdo de Edificacbes” e
“Execucgdo de Pista Sintética Oficial de Atletismo”, através de atestados fornecidos por pessoa

juridica de direito publico ou privado, onde conste a empresa licitante como contratada.

6 ANALISE COMPARATIVA DE CUSTOS

6.1 CALCULO DOS CUSTOS

Conforme Planilha de Orcamento e Memoria de Calculo em documentagdo contida no presente

processo.
6.2 MAPA COMPARATIVO DOS CUSTOS TOTAIS

Os comparativos de valores estimados para a execugao dos servigos estdo discriminados a seguir:

Tendo em vista os valores da tabela acima, foi adotada a op¢do SEM DESONERAGAO.

61.018,72 54.052,20

| 3.158.505,07 3.084.560,96

1112.972,07 110.826,66

| 1.168.879,75 1.162.475,74

| 78.305,87 78.589,46

[79.997,12 79.997,12

| 255.776,91 261.468,62

5.475,02 5.648,74

TOTAL 4.920.930,54 4.837.619,51
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7 DESCRICAO DA SOLUCAO A SER CONTRATADA

Os descritivos dos servigos a serem executados, estdo discriminadas e disponiveis em TERMO DE

REFERENCIA e seus respectivos Documentos Técnicos no presente processo.

8 ESTIMATIVA DE CUSTO TOTAL DA CONTRATACAO

A estimativa de custo para a contratacdo em apreco é RS 4.837.619,51 (trés milhdes, oitocentos e

trinta e sete mil, seiscentos e dezenove reais e cinquenta e um centavos).

9 DECLARACAO DE VIABILIDADE DA CONTRATACAO

A viabilidade da contratacdo é constatada tendo em vista que o complexo esportivo carece de
revitalizacdo e expansdo para a formacdo de exceléncia na seguranga publica. Além disso, viabilizara
o estabelecimento de uma parceria estratégica interinstitucional com o municipio resultando em

um retorno social direto por meio do atendimento aflunps d/a"'rede municipal de ensino.
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