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CONCORRENCIA PRESENCIAL
N°: 90007/24/SIURB

SEI Ne°:
6022.2024/0002692-4

CONTRATANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO/SECRETARIA MUNICIPAL
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

OBJETO:

CONTRTACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PAI
ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS, PROJETOS EXECUTIVOS DE ENG
E EXECUCAO DAS OBRAS PARA O ALTEAMENTO DO VIARIO E IMPLANTAC
NOVO SISTEMA DE DRENAGEM DA AV. ALMIRANTE DELAMARE

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO
R$ 9.828.931,54nove milhdes, oitocentos e vinte e oito mil, novecentos e
trinta € um reais e cinquenta e quatro centavos)

CRITERIO DE JULGAMENTO
MENOR PRECO

MODO DE DISPUTA
ABERTO

LOCAL.:

Sala de Reuniao do Departamento de ProjetoBROJ d&SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRASsitGdd&Ba
Rua XV de Novembro, 182° andart Centrot Sao Paulo - SP

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia: 08/08/2024 as 10h3Morario de Brasilia)

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
NAO
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EDITAL
CONCORRENCIA PRESENCIAL N° 90007/24/SIURB

ASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA & CBRiAsEo de Contratagdo, designada
pela Autoridade Competente, no uso de suas atribuicdes legais, tendéstarovgue consta no Processo
Administrativo 6022.2024/0002692-4 tornam publico, que realizara licitacdo, na modalidade
CONCORRENCIA, na forma PRESENCIAL, por regime de execucéo de contratacdo integradagadstermos
Federal n°® 14.133/2021, do Decreto Municipal n° 62.100/2022 e demarmas aplicaveis e, ainda, de
acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital, a se realizar:

DATAD8/08/2024 ou no primeiro dia util subsequente, na hipétese de ndo haver expediente nesta data.
HORARIO DA ENTREGA DOS ENVEL@P@ESz horas) horario de Brasilia-DF.

HORARIO DA SESSAO PURL0G320 (dez horas e trinta minutosf) horario de Brasilia-DF.

LOCAL: Rua XV de Novembro, n° 165 - 2° ah@antro, S&o Paulo, Capital, CEP 01013-001

1. OBJETO

1.1 O objeto da presente licitacio é GONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA PARA A ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS, PROJETOS EXECUTIVC
ENGENHARIA E EXECUCAO DAS OBRAS PARA O ALTEAMENTO DO VIARIO E IMPLANTACAC
NOVO SISTEMA DE DRENAGEM DA AV. ALMIRANTE DEL#ivifoRBe especificacdes
constantes no TERMO DE REFERENCIA - ANEXO |, ESTUDO TECNICO PREEXIINAR
MEMORIAL DESCRITIVO E PROIEANEXO IB e as demais partes integrantes deste Edital,
independentemente de transcri¢ao.

1.2 O prazo para execuc¢do do presente objeto 4 8€quinze) mesesontados a partir da data de
emissao da Ordem de Inicio pela SIURB.

2. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1 As despesas decorrentes da execucdo dos servicos e obras objeto do coritratio @lesta
licitacdo onerardo a dotacdo orcamentéria 22.10.17.451.3008.5.013.44903900.0fo
or¢camento vigente, observado se for o caso, o principio da anualidade.

2.2 O valor global maximo estimado desta despesa importaR$19.828.931,54nove milhdes,
oitocentos e vinte e oito mil, novecentos e trinta e um reais eu@ntp e quatro centavos) e o
valor maximo unitario estimado por item é aquele disposto na Pkn{hgamentaria
Referencial - Anexo IC, parte integrante deste edital.

3. DA PARTICIPACAO NA CONCORRENCIA

3.1 Somente poderao participar da presente licitacdo empresas que atenderem as exigéncias do
Edital.

3.2 Empresas individualizadas ou que estejam constituidas em forma de consanéio sejam
controladoras, coligadas ou subsidiarias entre si, qualquer que seja sua forma de constitui¢ao;

3.3 A(s) licitante(s) responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu
nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, indusiog 0
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3.5
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praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade da Secretaria
Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras.

Nao serd aplicado tratamento diferenciado e favorecido as microempresas e empresas de
pequeno porte, conforme inciso Il, Art. 1° - A do Decreto n°® 56.475/2015.

N&o poderao disputar esta licitacao:

3.5.1 Aguele que ndo atenda as condicbes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.5.2 Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pesssieafiou juridica,

quando a licitacéo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.5.3 Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do pdgeto bu

do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto sejmatite, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capitatizeito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre seovco
fornecimento de bens a ela necessérios;

3.5.4 Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossilitaarticipar

da licitacdo em decorréncia de sangéo que lhe foi imposta;

3.5.5 Agente publico, seja a que titulo for, direta ou indiretamente, da Prefeitunaidipal de Sao

Paulo;

3.5.6 Que tenham sido condenadas por agressfes ao meio ambiente, ou infracdeslacey

sobre seguranca e saude no trabalho nos termos da Lei Municipal n°® 11.091/91.

3.5.7 Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do etlitaside

condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabdtmatilnpor
submissdo de trabalhadores a condi¢gbes analogas as de escravo ou por cont@gacao
adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;

3.5.8 Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® @&e408, de

dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.5.9 Cooperativas, conforme Decreto Municipal n°® 62.100/2022.

3.6

3.7

3.8

3.9

O impedimento de que trata o item 3.5.4 ser4 também aplicado ao licitanéeadue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetviiadancéo a
ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desddegigamente
comprovado o ilicito ou a utilizacao fraudulenta da personalidade juridica do ticitan

Equiparam-se aos autores do projeto, conforme dispostos nos itens 3.5.2 ea8.éBpresas
integrantes do mesmo grupo econémico.

O disposto nos itens 3.5.2 e 3.5.3 ndo impede a licitagdo ou a contratacdo de servigdupie i
como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto exacuihs
contrata¢fes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

A vedacdo de que trata o item 3.5.5 estende-se a terceiro que auxilie agdanda contratacdo
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especial@adoncionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.9.1 Empresas cujos socios sejam cdnjuge, companheiro ou parente em linhaaleteral ou

por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos membros ocupantes de cargos de dire¢cdo ou
no exercicio de fungfes administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de
direcao, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente as unidades situadas na
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linha hierarquica da area encarregada da licitacdo, conforme dispde o ihdisa@rt. 3° da
Resolucéo n° 37, de 28 de abril de 2009, do Conselho Nacional do MinistéramPubl

3.10 A participacdo nesta Concorréncia implica o reconhecimento pela Licitargealeonhece,

atende e se submete a todas as clausulas e condi¢cdes do presente edital, bem como as
disposices legais que disciplinam a presente licitacédo e integrardo o ajustspondente, no
gue Ihe for pertinente.

DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

A licitacdo ser& processada e julgada por Comissao de Contratagdo, instituidanad#epigo
Secretario Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, através do Despacho de Abertura da
presente licitagao.

A documentacao da licitagdo devera ser apresentada em dois envelopes opacos, fechados,
indevassaveis, impedindo a identificacdo do contetdo.

K vA o}% vN i A E }vs E } pu vs8 } E ( G ednforméW E } %o }
item 7.1.
K VA o}% vN 1T AE }J}vsE ~, Jo]8 }_U } pu v } A

numerada em ordem sequencial, PREFERENCIALMENTE ACONDICIONADOS EM PASTAS Ct
DOIS FUROS, de acordo com as prescrices deste Edital contendo em sua parte steata e
a identificacdo da licitante, o numero da licitacdo e nimero do envelope.

As empresas interessadd3EVERAQpor ocasido da entrega dos envelopes, apresentar
obrigatoriamenteFORAdo Envelope:

4.5.1 Declaracgédo da licitante que atende as condi¢gdes de habilitagcdo (Anexo ).

4.5.2 Querendo, carta de credenciamento indicando representante(s) para a pratica de todos os

atos relativos a presente Licitacdo, conforme Anexo 1V;

4.5.3 Instrumento publico ou particular de compromisso de constituicdo do consorcio, quando for

4.6

4.7

4.8
4.9

0 caso

Os envelopes e as documentacdes do item 4.5 deverdo ser entregues na Sala de Beuni
Departamento de Projetos PROJ dSECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA
E OBRAS - SIURHtuada na Rua XV de Novembro, n°® 168 andart Centrot Sdo Pauld SP

no horario dad0h as 10h3@o dia08/08/2024, sendo que a sesséo de abertura dos envelopes
contendo as propostas iniciar-se-al@h30do mesmo dia, no mesmo endereco.

Apo6s o horario estabelecido para o recebimento das propostas serao iniciados osasatzati
a abertura do Envelope n° iProposta Comercial.

A presente licitacdo adotara o modo de disputa aberto.

A entrega da documentacdo por parte da licitante implicara em sua plena aceitacao, das
condicOes estabelecidas neste Edital e em seus anexos.

4.10 Proposta de Preco

4.10.1 A proposta deve conter oferta firme e precisa, sem alternativa de produtos, precos o

qualquer outra condicdo que induza o julgamento a ter mais de um resultado.

4.10.2 O valor total a ser ofertado pelo licitante serd composto pelo somatorio dos precos unitarios

multiplicados pelos respectivos quantitativos de servicos, acrescidos dad¢3)tale BDI
proposta(s). Os custos e pregos unitarios e custos e pregos totais apresentadd@deer
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truncados com 2 (duas) casas decimais, sem arredondamento.

4.10.3 As licitantes deverao considerar na composicao dos prec¢os unitarios da planilha deste Edital
as eventuais horas extras em horarios especiais (noturno, fins de semana e/ou fediados)
acordo com seu planejamento executivo.

4.10.4 O preco ofertado constituird a Unica e completa remuneracéo pelo cumprimentdjdtoo
deste certame, ndo sendo aceitos pleitos de acréscimos nos precos, a qualquer titulo.

4.10.5 A proposta deverd ter validade de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de
sua apresentacao.

4.10.6 Caso a proposta da licitante seja inferior a 75% do valor orgado pela Administracéoacabera
mesma, apresentar juntamente com a proposta de preco a composicao daeseiterque
apresentou descontos com 0s respectivos valores, dentre eles dos materiaisientda,
equipamentos e outros, visando demonstrar a exequibilidade de sua propesta
conformidade com o art. 49 do Decreto n° 62.100/2022.

4.11 Habilitagdo

4.11.1 A documentacao de habilitagcdo devera ser apresentada no original, por qualgquespo
de copia reprogréfica autenticada, @uando couber, emissdo em site oficial e/ou por
publicacdo em 6rgdo da imprensa oficial, sendo eehum documento sera autenticado
pela Comissdo de Contratacgéo.

4.11.2 A documentacgédo de habilitagéo devera:
a) estar com sua validade em vigor na data da abertura da sesséo.

b) nos casos em que do prazo de validade ndo conste expressamente no doc@méido,
0 prazo de validade sera de 60 (sessenta) dias da data de sua expedicdo @ aquel
especificado em lei.

4.11.3 Poderdo ser aceitas certiddes positivas com efeito de negativas ou cujos débitos estejam
judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa por decisaoljumhafrme
Decreto n°® 62.100/2022.

4.11.4 Os documentos de emissdo exclusiva da empresa deverdo estar em papel timarado d
licitante ou do consércio, sendo os mesmos datados e assinados porreguésentante(s)
legal(is), devidamente qualificado(s).

4.11.5 Apés a entrega dos documentos, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentacao de
novos documentos, salvo para complementacdo de informacfes acerca dos documentos ja
apresentados pelos licitantes.

CREDENCIAMENTO

5.1 Na sesséo de abertura da licitacdo, que se realizara no local dia e hora estabele dielos46
deste Edital, as empresas participantes poderdo se fazer representar por credenciamento,
podendo ser:

a) diretamente por um diretor ou um de seus sOcios, apresentando coOpia reprografica
autenticada do respectivo Contrato Social e da Ata de eleicdo da diretoria.

b) indiretamente por meio de procuracdo ou de Carta de Credenciamento especifica (Anexo V),
que devera haver mencéo expressa de outorga de poderes amplos, inclusive parecdsy |
receber intimac&o e interpor ou desistir de recursos. O presente documento deveet eo
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identificacao clara do subscritor, com firma reconhecida ou firmada por 2 (duasneshas
devidamente qualificadas (nome, R.G. e endereco) e estar acompanhada do respectivo
Contrato Social e Ata de eleicdo da diretoria, ambos em copia reprografica autenticada.

5.2 Os contratos sociais, procuracdes ou cartas credenciais, respectivamente, deverdo ser
apresentados a Comissao de Contratacdo, no ato da entrega do envelope, juntamentscom
documento de identificagdo com foto, para a devida conferéncia.

5.3 Durante os trabalhos das sessdes publicas do presente certame, somente serd permitida a
manifestacao oral ou escrita de credenciados das licitantes participantes, que constara em ata,
cabendo recursos quanto a seus efeitos, ndo sendo permitidas refutagdes orais;

DA GARANTIA DA PROPOSTA

6.1 A prestacdo da garantia de proposta, que trata o art. 58 da Lei n® 14.133/20&tadespeitar
o disposto na Portaria SF n° 338, de 02 de dezembro de 2021.

6.2 O valor da garantia para o presente objeto serd&&98.280,0¢noventa e oito mil, duzentos e
oitenta reais).

6.3 A solicitagdo do Oficio Garantia deverd ser realizada, exclusivamente, pelol e-mai
siurbcpl@prefeitura.sp.gov.pbrno qual devera conter todas as informacdes da empresa,
constante no Anexo VI.

6.4 Em caso de consorcio, a garantia podera ser prestada por uma Unica emppetasadiferentes
empresas que o compdem, desde que sua soma atinja o valor estabelecido neste Edital.

6.4.1 Caso o valor da garantia seja fragmentado entre as licitantes, a lider devera no ato da
solicitacdo do oficio garantia, informar o nome do consorcio, a identificdedtmdas as
empresas gue o integram e o valor da garantia correspondente de cada consorciada, assim
como os devidos percentuais de participa¢cdo no consorcio.

6.5 ApOs emissdo do Oficio Garantia pela Comissdo de Contratacdo - SIURB, cabera a licitante
apresentar o referido oficio, juntamente com recolhimento da garantia a Secretaria Malnicip
da Fazenda SF, através do e-matucoes@sf.prefeitura.sp.gov.baté a data de abertura da
licitacdo, devendo ser observado o horéario de entrega dos envelopes.

6.5.1 O comprovante do recolhimento da garantia para licitar devera ser apresentado juntamente
com os documentos elencados no item 7.1.

6.5.2 A Secretaria Municipal da Fazenda ndo emitira o comprovante do recolhimento déiaaran
sem o Oficio Garantia devidamente preenchido e assinado pela Comisséo de Contratacdo da
presente licitagdo.

6.6 A Garantia ndo podera ter validade inferior a 90 (noventa) dias da abertura do certame;

6.7 A Comissao de Contratacdo da presente licitacdo ndo se responsabilizara poagdes
prestadas erroneamente pelas licitantes, enviadas para e-mails diferentes do informado neste
instrumento, assim como solicitacdes realizadas fora do prazo ou sem tempo habil para analise
e producdo dos documentos necessarios.

6.8 A garantia de proposta podera ser prestada nas modalidades de que trata doSait. 96 da
Lei n°® 14.133/2021.

6.9 A Garantia sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis, cordaakssnétura
do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitacéo.
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DOS ENVELOPES: N°AROPOSTA COMERCIAL E N4ABILITACAO
7.1 O ENVELOPE N°1 - PROPOSTA COMERCIAL, devidamente identificado, devera conter:

a) Proposta Comercia[Anexo V), contendo em reais, em algarismos e por extenso, utilizando
como data-base a data do orcamento referencial, ou $épER/2024

b) Planilha de Precos Propostgénexo V-A) em formulério e pendrive, gravado em Excel, onde
devera constar os custos unitarios e subtotais, correspondentes aos itens do or¢camento
referencial.

c) Demonstrativos das composicdes da(s) Taxa(s) de BDI propogtaiexo V-B), em forma de
porcentagem, apresentado com duas casas decimais, a ser aplicada sobre o custo global da
Planilha de Precos Propostos, em formulario e pendrive.

d) Planilha de Composicdo de Leis Sociais e Trabalhistagados pela licitante, conforme
Anexo V-C;

e) Cronograma fisico-financeirAnexo V-D), em formulério e pendrive, observando-se o prazo
estabelecido no Edital e seus anexos.

f) Garantia da Propostagonforme item 6.
7.2 O ENVELOPE N*MABILITACAO, devidamente identificado, devera conter:
7.2.1 Prova deHABILITACAO JURIDI@#& meio dos seguintes documentos:

a) Registro Comercial, no caso @mpresa individual

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, e alteracdes
subsequentes, em se tratando deciedades comerciaés no caso deociedades por acdes
acompanhado de documentos de elei¢cdo de seus administradores;

b.1) Inscricdo do Ato Constitutivo, no caso steciedades civisscompanhada de prova da
diretoria em exercicio.

b.2) Arquivamento na Junta Comercial da publicag&o oficial das Atas de Assembleias Gerais,
gue tenham aprovado ou alterado os estatutos em vigor, no cassodedades por
acoes bem como Ata da Assembleia da Ultima elei¢céo de Diretoria,;

c) Em se tratando dempresa ou sociedade estrangegae nao funcionem no Pais deverdo
apresentar documentos equivalentes, na forma de regulamento emitido pelo Podautizre
federal, conforme estabelece o paragrafo Unico do art. 70 da Lei 14.133/2021.

d) Declaracdo Gera Anexo VIII.
7.2.2 Prova deREGULARIDADE FIS@AE meio dos seguintes documentos:

a) Inscrigcdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) Inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relative dosed
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto da licitacao;

b.1) Os interessados com sede em outro Municipio que tenham filial noidipio de Séo
Paulo deverdo, também, comprovar inscricdo no cadastro de contribuintes deste
Municipio.

c) Certificado de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigco (l6GITS),
prazo de validade em vigor, sendo aceito documento extraido via INTERNET.
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Prova de inexisténcia de Débitos Trabalhistas, mediante a apresentacéo de CertidaeaNegati
de Débitos Trabalhistas (CNDT).

Regularidade para com a Fazenda Nacional e situacéo de regularidade perante a Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional, que deverdo ser comprovadas mediante a apresentacdo da
Certiddo Conjunta de Débitos, relativos a Tributos Federais, a Divida Ativa daeUhido
Seguridade Social (CND).

Regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal da sede do licitante, pertingete a
ramo de atividade e quanto aos tributos relacionados com o objeto diegcdo, mediante

a apresentacao de certidao expedida pelo 6rgao competente, que tera validade(peis)p
meses, contados da data de sua expedicéo, se outro prazo ndo estiver asguwaladbou no
proprio documento.

Regularidade perante a Fazenda Municipal de Sao Paulo, mediante a apresentacdo de Certidao
Negativa de Débitos de Tributos Mobiliarios.

g.1) Na hipotese de ndo estar cadastrado como contribuinte neste Municipio, o tecitam

sede fora do Municipio de Sao Paulo deverd apresentar declaragdo firmaola pel
representante legal da empresa, sob as penas da Lei, do ndo cadastramento e de que nada
deve a Fazenda do Municipio de Sao Paulo relativamente aos tributos mald@socom

a prestacao licitada Anexo VII.

7.2.3 Prova deQUALIFICACAO ECONOMICO FINANGHIRAeio dos seguintes documentos:

a)

b)

c)

d)

e)

Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedse dor, o
caso, Certiddo de Recuperacgéo Judicial, expedida pelo Cartorio Distribuidor dia gedsoa
juridica, com data de emissdo de no maximo 30 (trinta) dias anteriores a aataettura da
sessao, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na prépria certidao;

Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracoes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais;

Licitante individual devera apresentar capital minimo igual ou superior a 1@®@fpd¢deento)
do valor estimado para a presente contratacao;

No caso de consorcio, este devera apresentar capital minimo acrescido dgrid@&opor
cento) do valor exigido da licitante individual, conforme § 1°, do &rtdd Lei n°® 14.133/2021.

d.1) O item d ndo se aplica a consércio composto, em sua totalidadmicteempresas e

pequenas empresas, portanto nestes casos, 0 consorcio deverd comprovarro valo
constante no item c.

Apresentar declaracdo de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC) superiores a 1 (um), conforme Anexo IX, comprovados mediante a apresentagao
pelo licitante de balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicienais
demonstracfes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais e obtidos pela aplascao
seguintes férmulas:

x Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Praas}ivo(P
Circulante + Passivo ndo Circulante);

X Solvéncia Geral (SG) = (Ativo Total) / (Passivo Circulante + Passivo ndo Circulante);
e

x Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante).

Sh
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e.1l) A declaracdo deverd ser assinada por profissional habilitado da &rea contébil,
conforme 8§ 1°, do art. 69 da Lei n° 14.133/2021.

7.2.3.1 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as

exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contbeis patgbal
de abertura.

7.2.3.2 O balanco patrimonial, demonstracéo de resultado de exercicio e demais demonstracdes

contdbeis limitar-se-do0 ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridicaidm
constituida ha menos de 2 (dois) anos.

7.2.4 Prova deQUALIFICACAO TECNI@A meio dos seguintes documentos:

a)

b)

Certiddo atualizada de Registro de Pessoa Juridica expedida pelo CREA/CONFBAaeadmu Co
competente na qual constem 0s seus responsaveis técnicos;

Atestado fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, oodste aempresa
licitante como contratada, comprovando aptiddo para desempenho de atividades pdenen
e compativeis com o objeto da licitagdo, com as seguintes caracteristicas:

X Revestimento de pré-misturado a quenteV=224,00 m3;

X Fundacéo de rachda V = 1.081,00 ms;

X Base de binder aberto (sem transportd)V = 245,50 m3;

X Base de brita graduadd V = 986 m3;

X Base de brita graduada tratada com cimentBGTCt V= 687,50 m3;

x Execucdo de projeto basico e executivo de pavimentacdo eraodienagem t
QUALITATIVO.

b.1) Sera admitida, para fins de comprovagcdo de quantitativo minimo, a apresenéagao

c)

d)

e)

f)

9)

somatorio de diferentes atestados.

Caso o(s) atestado(s) apresentado(s) seja(m) de contratacdo de empresas reunidas em
consorcio, devera ser observado os 88 10 e 11, do inciso VI do art. 67 da Lei n® 14.133/2021.

Indicacao de responsavel(is) técnico(s) pela execucao do objeto que trata a plestagao,
sendo ele(sSeNGENHEIRO ClMibnforme Anexo X.

O(s) profissional(is) indicado(s) no item anterior devera(do) participarbda @u servico
objeto do contrato, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais deriémpia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracéo.

A comprovagdo de vinculo do profissional que trata o item acima sera realzad
apresentacdo de copia da carteira de trabalho (CTPS), do contrato social do licitante, d
contrato de prestacdo de servico ou, ainda, de declaracdo de contratacdo futura do
profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada da anuénea des
conforme ANEXO XI.

Atestado de responsabilidade técnica pela execugéo de servigos e obras, cujo de¢gentor
profissional citado no item anterior, fornecido por pessoa juridica de direitbligd ou
privado, acompanhado do Certificado de Acervo Técnico - CAT, expedido pela entidade
profissional competente (registro no sistema CREA/CONFEA e/ou Conselho competente),
comprovando aptidao para desempenho de atividades pertinentes e compativeis cbjeto

da licitacdo, conforme definido abaixo:

X Revestimento de pré-misturado a quente;
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X Fundacéo de rachéo;

X Base de binder aberto (sem transporte);

X Base de brita graduada;

X Base de brita graduada tratada com cimento - BGTC;

X Execucdo de projeto basico e executivo de pavimentacdo e microdrenagem.

h) A licitante devera apresentar quadro de atendimento as exigéncias de qualificacdo técnica,

)

conforme Anexo Xll e assinalar com caneta do tipo marca texto a descrg&e€os nos
atestados apresentados.

Quando for o caso, ficara sob responsabilidade da licitante apresentar os parametros de
conversao utilizados na apresentacdo dos quantitativos solicitados no iletb/.cabendo a
comissao apenas a verificagdo se os parametros utilizados estdo de acordo com o aplicado no
mercado.

O fornecedor disponibilizara todas as informag6es necessérias a comprovacao dadedgimi
dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracédo, cépianttato que
deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi execatad
objeto contratado, dentre outros documentos.

8. DOS LANCES E NEGOCIAGAO

8.1

8.2

Iniciada a sessédo publica a Comissdo de Contratacdo procedera a classificacdo daaspropost
em ordem crescente dos precos ofertados.

Apos a devida classificacdo, a comisséo de contratacdo procedera com caiffidsio de lances,
com as licitantes presentes, que terd duragcdo méxima de 10 (dez) minutastar da
autorizacdo do agente de contratacdo designado para este ato, podendo ser piwrog
enquanto houver disputa de preco.

8.2.1 As licitantes presentes nao serdo obrigadas a participar da fase de lances.

8.2.2 Caso a licitante ndo apresente lances ou esteja ausente na sessao publica, coroonrera

valor de sua proposta.

8.3 O lance devera ser publico e ofertado pelo valor total do objeto, os mesieverdo ser

8.4

8.5

registrados na Ata de Sesséo Publica.

Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado, conforme item
8.2.

O licitante somente poderd oferecer lance de valor inferior ao Gltimo por ele ofertado,
observando o intervalo minimo de diferenca de valores, que incidira mteelacdo aos lances
intermediarios quanto em relacao a proposta que cobrir a melhor oferta.

8.5.1 O intervalo minimo entre os lances devera seR$49.140,00 (quarenta e nove mil, cento

e gquarenta reais)

8.6 ApOs o término do prazo estabelecido no item 8.2 e divulgadamses segundo a ordem

8.7

crescente de valores, a comissao de contratacéo realizara a negociacdo com a licitante melhor
classificada, conforme art. 48 do Decreto n° 62.100/2022.

Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os critériesetepdte,
previsto no artigo 60 da Lei 14.133/2021.
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8.8 Terminada as fases de lance e negociacdo, caso haja alteracdo nos valores das propostas
inicialmente apresentadas, a licitante melhor classificada devera apresentar a documentacao
original, conforme item 7.1, e@té 2 (dois) dias Uteisno endereco constante no item 4.6, ndo
havendo necessidade de nova apresentacdo da garantia de proposta, que trata o item 7.1.f.

8.8.1 Caso a licitante venha a solicitar prorrogacao de prazo para entrega da documentacéo, cabera

a comissao de contratacao aceitar ou ndo as motivacdes apresentadas pela licitante.

8.8.2 Caso a comisséao de contratacdo venha a aceitar as motivacdes apresentada pela licitante, o

prazo contido no item 8.8 podera ser prorrogado uma Unica vez por igual periodo.

9. DA FASE DE JULGAMENTO

9.1 Encerrada a etapa de negociacdo, a comissdo de contratacdo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢Opartieipacdo no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133/2021 e no item ®%edital, especialmente
guanto a existéncia de sancdo que impeca a participa¢do no certame ou a futura contratacao.

9.2 Proposta de Preco

9.2.1 Parajulgamento e classificacdo das propostas sera adotado o critério do menorlplegp g
observados os requisitos, as especificacdes técnicas e os parametros definidos neste Edital e
em seus anexos quanto ao objeto.

9.2.2 A verificacdo da conformidade das propostas sera feitelusivamenteem relagéo a

proposta mais bem classificada.

9.2.3 Sera desclassificada a proposta que:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

g)
h)

)

K)

apresentar borrdes ou rasuras que ndo permitam o seu entendimento.

apresentar valor unitario e/ou global dos servi¢cos e/ou materiais supadarcado pela
SIURB.

apresentar quantitativo ou item de servicos e/ou materiais diversoa@mesentado no
Anexo IC.

ndo apresentarem precos/custos para todos os itens descritos na Planilam@nrigria
Referencialt SIURB.

apresentar BDI superior ao contido no Anexo ID, , desde que comprovada que a
compensacao com 0s custos diretos demonstre precos inexequiveis ou superiores com
orcados pela Administracéo.

apresentar custos de méo de obra inferiores aos estabelecidos nas conveng¢deasdietiv
trabalho da categoria.

apresentar precos diversos para o mesmo tipo de insumo.
contiver vicios insanaveis;
nado obedecerem as especificacdes técnicas pormenorizadas no edital;

apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do orgamento estimada para
contratacéo;

deixar de apresentar as composic¢des que tratam o item 4.10.6.

nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;
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m) apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste edital, deede qu
insanavel.

9.2.4 A Administracdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas
exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, caso julgue necessario.

9.2.5 Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferii%s (aetenta
e cinco por cento) do valor orcado pela Administracao.

9.2.5.1 Na hipétese do item anterior, a Administracdo dara ao licitante a oporturidia
demonstrar a exequibilidade da sua proposta antes de deliberar acerca de sua
desclassificagéo.

9.2.5.2 Se o preco alcancado ensejar dividas quanto a sua exequibilidade, podera a comisséao
determinar a licitante que demonstre a sua viabilidade, por meio daumhentacao
complementar que comprove a capacidade da licitante em fornecer omb{gtado
pelo preco ofertado e nas condi¢ges propostas no Edital.

9.2.5.2.1 Constatada a inexequibilidade dos precos ofertados, nos termos do artjdgth 89
IV, da Lei Federal n® 14.133, de 2021, a proposta sera desclassificddadpa
conduta do licitante ser apurada na forma prevista no art. 148, do Decreto
Municipal n® 62.100/2022, caso também seja tipificada comolesovo pela Lei
Federal n® 12.846, de 2013.

9.2.6 Em caso de incompatibilidade de algum valor unitario com os parametros da Administracao,
estes poderdo ser negociados com o licitante provisoriamente classificado eairpringar,
sem possibilidade de majoragéo do preco final alcangado.

9.2.7 Se aoferta ndo for aceitavel ou se a licitante ndo atender a exigéncia estabelepidaarte
edital, a comisséo, desclassificarq, motivadamente, a proposta e examinara as ofertas
subsequentes, na ordem de classificagéo, até a apuracdo de uma proposta que atenda a todas
as exigéncias.

9.2.8 Considerada aceitavel a oferta de menor preco, passara a comissdo ao julgamento da
habilitagc&o.
9.3 Habilitacdo

9.3.1 Sera(do) considerada(s) habilitada(s) a(s) licitante(s) que apresenfargem exatidao,
todos os documentos solicitados no item 7.2.

9.3.2 O néo atendimento dos itens 4.11 e 9.3.1 motivara a desclassifica¢édo da licitante, cabendo a
comissao proceder a abertura e apreciacdo da documentacdo de habilitacdo das
concorrentes com propostas imediatamente subsequentes, tantas quantas forem as
inabilitadas.

9.3.3 Os envelopes lacrados, das demais empresas permanecerdo custodiados, junto accomissa
de contratacao, até a assinatura do contrato com a empresa vencedora, sendo as empresas
convocadas, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a retird-los, uma vez quéirsd@ianeo prazo
estipulado implicard na destruicdo de toda documentacgéo;

10. DO RECURSO

10.1 Ainterposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, da habilitaghalmlitacdo
das licitantes, da anulagdo ou revogacéo da licitacdo, observara o disposto no art. 166°da Lei

14.133, de 2021.
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10.2 Na sesséo publica que declarar a licitante vencedora as licitantes:

a) PRESENTHRverdao expressar em momento oportuno, na prépria sessao publicantengdo
de apresentar recurso, sob pena de preclusao do direito de recorrer.

b) AUSENTESgeverdo expressar, em até 1 (um) dia util da publicacdo da ata Diario @féicial
Cidade de Sao Paulo, sua intencéo de apresentar recurso, sob pena de preclds@dalde
recorrer, através do e-masiurbcpl@prefeitura.sp.gov.hr

10.3 Asrazfes do recurso deverao ser apresentadas, no prazo maximo de 3 (trés®idjzenitados
a partir da:

a) lavratura da ata, quando todas as licitantes estiverem presentes, ou;

b) na auséncia de uma ou mais licitantes na sessao publica, o prazo sera contato aapartir d
publicacdo da ata que definir o resultado do certame em Diario Oficial da Cidade de Sa
Paulo;

10.4 Os memoriais recursais deverao ser dirigidos a comissao de contratacdo no eritigaexy de
Novembro, n® 165t 2° andar t Sala de Licitagcbes Centro t Sdo PaulotCEP 01013-001,
podendo ser entregue em dias Uteis das 10h as 13h e das 15h as 17h.

10.5 Os demais licitantes, se desejarem, poderdo apresentar suas contrarrazdes, no prgzésje 3
dias uteis, contado da divulgacao das razdes recursais, no endereco contido no item 10.4.

10.6 ApoOs o prazo de apresentacdo das razdes e contrarrazdes, quando for o caso, poeissao
de contratacdo reconsiderar sua decisdo no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteigsse,
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
deciséo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

10.7 Sera assegurado aos licitantes vistas dos elementos indispensaveis a defesa de seussinteress
através do Portal de Processos da Prefeitura de Sdo Paulo, conforme arPdi@ata Conjunta
n° 001/SMG/SMIT/2018.

10.8 Na&o serdo aceitos recursos intempestivos ou direcionados para locais difedentestido no
item 10.4.

10.9 O acolhimento do recurso importard na invalidacdo apenas dos atos que i&anpcser
aproveitados.

10.100 recurso e pedido de reconsideracéo terao efeito suspensivo até a decisao fimaitpatiade
competente.

DA ADJUDICAGAO E DA HOMOLOGAGAO

11.1 O objeto da licitacdo sera adjudicado ao(s) licitante(s) declarado(s) ve(egxlopela
autoridade superior, que em seguida homologara o processo licitatorio.

11.2 Apos a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologara o procedimento licitatério.

DO CONTRATO

12.1 Apds a homologacgéo da licitagdo, em sendo realizada a contratacéo, sera firmado Contrato.

Sh
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12.2 O licitante vencedor ter4 o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua
convocacdao, para assinar o Contrato, sob pena de decair do direito a contratacéo, sem prejuizo
das sanc0es previstas neste Edital.

12.2.10 prazo previsto no subitem anterior poderd ser prorrogado, por igual peripdp
solicitacéo justificada do adjudicatario e aceita pela Administracéo.

12.3 Na assinatura do contrato, serd exigida a comprovacao das condi¢cbes de habilitag@nadas
no edital, que deverao ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato.

12.3.1 Na hipotese de irregularidade, a adjudicatéria devera regularizar sua situagéo nodpraz
até 05 (cinco) dias uteis, sob pena de aplicacdo das penalidades previstas no edital.

12.4 Quando convocada a subscrever o contrato, a adjudicataria devera apresentar:

12.4.1 Certiddo atualizada de Registro de Pessoa Juridica expedida pelo CREA e/ou Conselho
competente.

12.4.1.1 Caso a licitante vencedora da presente licitagédo esteja sediada em outro Estado, devera
providenciar, até a data da assinatura do Contrato, o visto do CREAtS€a@iIselho
competente na Certiddo de Registro de Pessoa Juridica.

12.4.2 Documento comprobatério de garantia do contrato, que devera ser prestada antes da
lavratura do contrato.

12.4.3 Declaracdo com a indicagdo do responsavel técnico pela execugédo do objeintidioc
necessariamente o indicado na licitag@o e o preposto que o representara duranteug@se
dos trabalhos;

12.4.4 Declaracao firmada sob as penas da lei, conforme previsto no artdwBeécreto 50.977 de
06 de novembro de 2009 e no artigo 5° do Decreto n°® 48.184,3dde mar¢o de 2007, do
compromisso de utilizag&do de produtos ou subprodutos de madeira de oggétita, ou de
origem nativa, que tenham procedéncia legal, e de utilizacdo de produtos de
empreendimentos minerarios que tenham procedéncia legal, conforme modelatarnes
nos ANEXOS XIll e XIV.

12.4.5 Certiddo comprobatoria de regularidade, perante a Prefeitura do Municipio de S&m Pau
referente aos tributos relacionados com a prestacéo licitada e comprovaritescegdo no
Cadastro de Contribuintes Mobiliarios do Municipio de Sao Paulo.

12.4.6 Certiddo comprobatoria de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia
por Tempo de ServicbFGTS.

12.4.7 Certiddo Negativa de Débitos TrabalhistaSNDT.

12.4.8 Certiddo Conjunta de Débitos, relativos a Tributos Federais, a Divida Ativa daeUnido
Seguridade SocidlCND.

12.5 Os documentos acima citados deveréo estar dentro do prazo de validade naadadaidatura
do contrato.

12.6 Como condicdo a contratagéo, ainda, devera restar comprovado que a empresa arstadan
ndo possui pendéncias junto ao Cadastro Informativo Municipal de S&o RaGDIN
MUNICIPAL, por forca da Lei Municipal n® 14.094/2005 e Decretd71696/2006, que
disciplinam que a inclusdo no CADIN impedird a empresa de contrataa dwiministracao
Municipal.

12.7 A Minuta do Contrato a ser firmado entre a Administracéo e a licitante vencedorstjtabn
parte integrante deste Edital ANEXO Il, sendo que nela encontram-se definidas e especificadas
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todas as regras e condicbes da contratacdo, inclusive, regras de medicdo, condicGes de
pagamento dos servi¢cos executados, critérios de reajuste, penalidades contratuaigbesn
de recebimento.

Na hipdtese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar as condi¢cdes de habilitas@madas

no edital ou se recusar a assinar o contrato ou receber a nota de empenho, a Admiaistraca
sem prejuizo da aplicacdo das sancdes das demais cominacdes legais cabiveisitamsse |
podera convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificacdo, para, ap6s a ca¢aprov
dos requisitos para habilitacdo, analisada a proposta e eventuais documentpteouentares

e, feita a negociacéo, assinar o contrato.

13. DA GARANTIA CONTRATUAL

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5
13.6

13.7

13.8

Devera ser prestada garantia para contratar, antes da lavratura do termo contratual, no valor
de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, que sera prestada mediapésito no
Tesouro Municipal, com memorando a ser retirado na unidade contratante para este fim.

Seré exigida garantia contratual adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administracéo, equivalente a diferenca entre
este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigvaetordo com a
legislacéo vigente.

A garantia contratual sera prestada nas modalidades previstas no artigo 96, § 1°, da Lei Federal
n° 14.133/21.

Sempre que o valor contratual for aumentado ou o contrato tiver sua vigéncieogemla, a
contratada serd convocada a reforcar a garantia, no prazo méaximo de 3 (&égjtdis, de
forma a que corresponda sempre a mesma percentagem estabelecida.

O nado cumprimento do disposto na clausula supra, ensejaré aplicagédo da penalidade.

A garantia exigida pela Administracdo podera ser utilizada para satisfazer débitosdezsorr
da execuc¢do do contrato, inclusive nos termos da Orientacdo Normativat#tM, e/ou de
multas aplicadas a empresa contratada.

A garantia contratual sera devolvida apos a lavratura do Termo de Recebimento Defimstivo
servicos, mediante requerimento da Contratada, que devera vir acompanhado decs@go,
contemporanea, da inexisténcia de acdes distribuidas na Justica do Trabalhmsgsmp
implicar na responsabilidade subsidiaria do ente publico, condicionantd liberacéo, nos
termos da Orientagdo Normativa 2/12PGM.

A garantia poderd ser substituida, mediante requerimento da interessada, respeitadas as
modalidades referidas no item 13.3.

14. PENALIDADES

14.1

14.2

Sao aplicaveis, as licitantes e contratada(as), as sancdes e procedimentos previstafony/,
Capitulo | da Lei Federal n® 14.133/21 e Sec¢éao Xl do Decreto Municipal n°® 62.100/22

As penalidades s6 deixardo de ser aplicadas nas seguintes hipoteses:

a) Comprovacgdo, anexada aos autos, da ocorréncia de forga maior impeditiva do cumprimento

da obrigagéo; e/ou,

Sh
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b) Manifestacdo da unidade requisitante, informando que o ocorrido derivou de fatos
imputaveis exclusivamente a Administracao.

14.3 Ocorrendo recusa da adjudicataria em retirar/receber a nota de empenho ou assinar o termo d
contrato, dentro do prazo estabelecido neste Edital, sem justificativa aceita pela i8ulagéo,
garantido o direito prévio de citacdo e da ampla defesa, serdo aplicadas:

a) Multa no valor de 20% (vinte por cento) do valor do ajuste se firmado fosse;

b) Pena de impedimento de licitar e contratar pelo prazo de até 3 (trés) anos com a
Administracao Publica, a critério da Prefeitura;

14.3.1.Incidira nas mesmas penas previstas neste subitem a empresa que estiver ingeefiicear
0 ajuste pela ndo apresentacao dos documentos necessarios para tanto.

14.4 A licitante que ensejar o retardamento da execucdo do certame, inclusive em razdo de
comportamento inadequado de seus representantes, deixar de entregar ou apresentar
documentacdo falsa exigida neste edital, ndo mantiver a proposta/lance, comportar-sedde m
inidoéneo, fizer declaragéo falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o dingtaopde citacdo e

U %o O (U E} %o0] * ¢ % Vv 0] e E ( E] + v iedXi_v o
ou declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar, a depender da natureza e geadamlad
infragdo cometida e peculiaridades do caso em concreto.

14.5 As penalidades poderdo ainda ser aplicadas em outras hipéteses, previstas na Minuta d
Contrato.

14.6 As sancdes sdo independentes e a aplicacdo de uma néo exclui a de outras, quando cabiveis.

14.7 Das decisfes de aplicagédo de penalidade, cabera recurso nos termos dos artigos 166 e 167 da Lei
Federal n°® 14.133/21, observados os prazos nele fixados, que devera ser dirigidoridade
competente, e protocolizado nos dias Gteis, das 10h as 13h e das 15h as 17h.

14.7.1 Nao serdo conhecidos recursos enviados pelo correio, correio eletrdnicoabgugr outro
meio de comunicagéo, se, dentro do prazo previsto em lei, a peca inigelabmao tiver
sido protocolizada.

14.7.2 Caso a Contratante releve justificadamente a aplicacdo da multa ou de qualquer outra
penalidade, essa tolerdncia ndo podera ser considerada como modificadora de qualquer
condicdo contratual, permanecendo em pleno vigor todas as condi¢cdes deste Edital.

14.8 Os procedimentos de aplicacdo das penalidades de impedimento de licitar e comtrdear
declaracao de inidoneidade para licitar e contratar serdo conduzidos poss&o, nos termos do
ES]P} iAi6U N %o |L8i Federal N°U4.133/2021.

14.9 Sao aplicaveis a presente licitacdo e ao ajuste dela decorrente no que cabiwatltsive, as
sancdes penais estabelecidas na Lei Federal n°® 14.133/21.

15. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAC;AO AO EDITAL
15.1 Esclarecimento

15.1.1 Qualquer pessoa poderé solicitasclarecimentos ou informagdeselativos a esta licitagéo,
gue serdo prestados mediante solicitacdo dirigida a comissédo de contratacdi &rés)
dias Uteis antes da data marcada para abertura do certame, por meio do endereco eletrénico
siurbcpl@prefeitura.sp.gov.hr
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15.1.2 Os esclarecimentos e as informacgfes serdo prestados no prazo de até 3 (trés) dias Uteis

contado da data de recebimento do pedido, limitado ao Ultimo diaaitterior & data de
abertura do certame.

15.2 Impugnacéao

15.2.1 Qualquer pessoa, fisica ou juridica, podera formiafgrugnacdescontra o0 ato convocatorio,

até 3 (trés) dias Uteis antes da data marcada para abertura do certame, mediante peticdo
apresentada, no endereco Rua XV de Novembro, n° tiB5andar t Sala de Licitacdes
Centro t S8o PaulaCEP 01013-001, podendo ser entregue em dias Uteis das 10h as 13h e
das 15h as 17h.

15.2.2No ato da apresentacdo da impugnacdo é obrigatdrio apresentar a copia dostegguin

documentos:

a) Documento de identidade e do Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), se o impugpesged

fisica;

b) Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ), em se tratando de pessoa juridica,

acompanhado do respectivo ato constitutivo ou de procuracdo, que compgoee o
signatario/remetente da impugnacao efetivamente representa a impugnante.

15.2.3Quando o acolhimento da impugnacdo implicar alteracdo do edital capaz de afetar

formulacao das propostas, sera designada nova data para a realizacdo do certame.

15.2.4 A deciséo sobre a impugnagédo sera publicada no sitio eletrénico oficial.

15.2.5 Os pedidos de impugnacdes, bem como as respectivas respostas seréo divulgaidtsma

15.3

Eletrénico de Informagfes (SEI) e no Diéario Oficial da Cidade de S&o Paulsuadizagao
dos interessados.

Caberd a comissédo de contratacdo se manifestar motivadamente, ouvidas, se for ascaso,
unidades competentes, a respeito do(s) pedido(s) de esclarecimento(s) e da(s)
impugnacéo(des), proferindo sua deciséo no prazo de 03 (trés) dias Utdsja®wla data de
recebimento, limitado ao Ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

15.4 As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

15.4.1 A concessao de efeito suspensivo a impugnacao € medida excepcional e devera sefamotiv

pela comisséo de contratacdo, nos autos do processo de licitagéo.

DO CONSORCIO

16.1

16.2

No caso de consorcio sera impedida de participar desta licitagcdo a empregajggoe, ao
mesmo tempo, de mais de um consaorcio ou a licitante que atue, ao mesnpo{ésonladamente
e em consorcio, conforme inciso IV do art. 15 da Lei 14.133/2021.

Devera ser indicado uma empresa lider, que sera responsavel por representar o consorcio
perante a Administracdo, podendo esta emitir declaracdes, apresentar lances, documentos
proposta e de habilitagdo, manifestar intencdo de recorrer, apresentar razdes e/ou
contrarrazdes recursais, responder administrativa e judicialmente, inclusive recelferagdi,
intimacao e citacdo, dentre outros atos.

16.3 A proposta do consorcio devera ser assinada pelo representante legal ou pracdaagtopresa

lider, e devera conter todas as informages dos Consorciados (nome e enderego cempleto
namero do CNPJ, numeros de telefone, e e-mail), bem como todasfaxmagdes dos

estabelecimentos vinculados a execugao contratual.
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16.4 Instrumento publico ou particular de compromisso de constituicdo dodroits que trata o
item 4.5.3 devera conter no minimo:

a) indicacdo da empresa lider do consorcio, que serd responsavel por sua representacao
perante a Administracdo, durante todo o procedimento licitatério e a vigénciaataal,
bem como administrativa e judicialmente;

b) participacdo de cada Consorciado na execucao dos servicos, bem como o percecdoa de
no valor global ofertado;

c) prazo de vigéncia do compromisso, que deverd estar vinculado a durag&oadmlimento
licitatorio;

d) prazo de duracéo do consorcio que nao podera ser inferior ao prazgéecia contratual,
acrescido de 6 (seis) meses;

€) 0S compromissos, as obrigacdes, bem como a responsabilidade de cada @dosqueinto
ao cumprimento das obrigacdes contratuais;

f) responsabilidade solidaria dos Consorciados pelo cumprimento de todabragmcoes
decorrentes do procedimento licitatério e do Contrato.

16.5 Todos os documentos de habilitacdo listados neste Edital (item 7.2) deverdarg@mouvados
por todos os Consorciados, sob pena de inabilitacdo do Consorcio.

16.6 Caso o Consorcio se sagre vencedor, devera promover, antes da celebra¢do do Contrato, sua
constituicdo e registro, observadas as disposi¢des do Termo de Comprapissentado
juntamente com a proposta, bem como sua inscricdo no Cadastro Nacional de Pe&tioa Ju
(CNPJ).

DISPOSICOES GERAIS

17.1 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realitaca
certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacao
em contrario, pela comissao de contratagao.

17.2 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo pbbkkeeardo o
horario de Brasilia DF.

17.3 A homologacéo do resultado desta licitagdo ndo implicaré direito a contratagao.

17.4 As normas disciplinadoras desta licitagdo seréo interpretadas em favor da ampbeg&puta
e 0 principio do formalismo moderado, respeitada a igualdade de opoedaidntre as
licitantes e desde que ndo comprometam o interesse publico, a finaliéad seguranca da
contratagao.

17.5 Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente
da conducao ou do resultado do processo licitatorio.

17.6 As licitantes séo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informacéssiealmnentos
apresentados em qualquer fase do certame.

17.7 A falsidade de qualquer declaracdo prestada podera caracterizar o crime de que trata99 art. 2
do Cddigo Penal, sem prejuizo do enquadramento em outras figuras penais e dasssan
administrativas previstas na legislacdo pertinente, mediante o devido processq étegal
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implicara, também, a inabilitacdo da licitante se o fato vier a ser constatadotduraramite
da licitacao.

17.8 A licitante vencedora devera comunicar a Administracdo toda e qualquer alteracdo nas dado
cadastrais, para atualizacdo, devendo manter, durante toda a execuc¢do do contrato, em
compatibilidade com as obrigacGes assumidas, todas as condi¢des de habilitagidieacdo
exigidas na licitacao.

17.9 O ajuste, suas alteracdes e rescisdo obedecerdo a Lei Federal n° 14.133/21, rtmmais
complementares e disposicbes deste Edital, aplicaveis a execucdo dos contratos e
especialmente 0s casos Omissos.

17.10A revogacédo ou anulagéo da licitacdo observara os procedimentos e normas previstas 1
da Lei Federal n°® 14.133/2.021.

17.11A comissdo de contratagdo podera promover diligéncias destinada a compleyaends
informacfes sobre documentos ja apresentados, desde que se tratem de fatos &€séen
época da abertura do certame e atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apés
a data derecebimento das propostas, nos termos do art. 64 da Lei Federal n® 14.133/21.

17.12No julgamento da habilitacéo e das propostas, a comissédo de contratacéragsahar erros ou
falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
validade e eficacia para fins de habilitag&o e classificacao.

17.130s casos omissos e as duvidas surgidas seréo resolvidos pela comisséo de contra@gsio ouv
se for 0 caso, as unidades competentes.

17.14Somente deverdo ser consideradas as informagdes prestadas por escrito pela SIURB.

17.15Integrardo o ajuste a ser firmado, para todos os fins, a proposta da Contratadajalisttacéo
e o Edital da Licitacdo, com seus anexos, que o precedeu, independentemente de transcrigdo.

17.16A participacdo nesta CONCORRENCIA implica na aceitac&o integral e irretratélieitmetas,
dos termos deste Edital e seus anexos, que passardo a integrar o contrato, dad@aseita, sob
qgualquer hipoétese, alegacado de seu desconhecimento em qualquer fase dedipnento
licitatorio e execucao do contrato.

17.17Devera, a licitante, arcar fiel e regularmente com todas as obrigacdes trabalhistas dos
empregados que participem da execucdo do objeto contratual e, quando for o casar, &nvi
Administracdo e manter atualizado o rol de todos os funcionarios e/opearados que
participem da execucao do objeto contratual.

17.18A Contratada ndo podera subcontratar, ceder ou transferir, no todo, o objeto civato, a
terceiros, sob pena de resciséo.

17.18.1 A subcontratacao parcial do objeto, podera ser autorizada pela fiscalizacdo do cpntrato
quando devidamente motivada pela contratada, até o limite maximo de (@®3ta por
cento) do objeto, sendo vedada a subcontratacdo das parcelas de maior relevancia e valor
significativo submetidas a prova de capacidade técnica, assim definidas moniesto
convocatorio.

17.18.2 A subcontratac@o que trata o subitem anterior devera observar as normas previstas no
122 da Lei Federal n® 14.133/2021.

17.19A licitante vencedora devera no prazo de 6 (seis) meses, contado da celebracadrdtmcon
comprovar a implantacdo de programa de integridade, em atendimento ao/&%425 da Lei
14.133/2021.
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17.20As exigéncias constantes neste Edital e seus Anexos, no que couber, abrangem fornecedores,
subfornecedores e subcontratados, sem excecdes, cuja responsabilidade pela implementacéo
de qualidade das obras, materiais e servicos executados/fornecidos é exclusicdadée li
vencedora, inclusive a promocéo de readequacfes, sempre que detectadas improprigdades
possam comprometer a consecuc¢ao do objeto contratado.

17.21Fica ressalvada a possibilidade de alteracdo das condicdes contratuais em face da
superveniéncia de normas federais e municipais disciplinando a matéria.

17.22Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-4 inidia éo
incluir-se-4 o do vencimento, observado o art. 183 da Lei Federal 14.133/2.021.

17.230s atos relativos a licitacdo serdo registrados em processo administrativo pertinente ao
certame.

17.240 Edital e seus anexos estao disponiveis, na integra, no Portal NaciGaaltigaces Publicas
(PNCP) e Diério Oficial da Cidade de S&o Paulo.

17.25As sessdes publicas desta licitagdo serdo registradas em ata e gravadas em audio e video,
procedendo-se a anexac¢do dos arquivos no processo administrativo da licitdgamgbendo
as licitantes qualquer direito de imagem ou veto de publicidade no procdsinistrativo do
material gravado.

17.25.1 As sessOes publicas poderdo ainda, a vontade da Administracdo, serem transmitidas ao
vivo, em canal do érgdo na internet.

17.26Fica desde logo eleito o Foro da Comarca da CapWara da Fazenda Publica - para dirimir
guaisquer controvérsias decorrentes do presente certame ou de ajuste dele decorrente.

17.27Faz parte deste Edital os seguintes anexos:
| t TERMO DE REFERENCIA;
IA t ESTUDO TECNICO PRELIMINAR e ANALISE DE RISCO;
IB t ANTEPROJETOS;
IC t PLANILHA ORCAMENTARIA E PETS (PMSP/SIURB);
ID t DEMONSTRATIVODEDW K~/ K  (PMBP/SIURB);
IE t TAXAS DE LEIS SOCIAIS NOS CUSTOS DA CONSTRUCAO (PMSP/SIURB);
IF t CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO (PMSP/SIURB);
Il t MINUTA DE CONTRATO;
Il t DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DAS CONDICOES DE HABILITACAO;
IV t CARTA DE CREDENCIAMENTO;
V - PROPOSTA COMERCIAL;
V-A t PLANILHA ORCAMENTARIA;
V-B t PLANILHA DE COMPOSICAO DO B.D.I;
V-C t TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS;
V-D t CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO;
VI t OFICIO GARANTIA DE PROPOSTA;

Sh
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VIl t DECLARACAO DE NAO CADASTRAMENTO E INEXISTENCIA DE DEBITOS PARA C(
FAZENDA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO;

VIIl t DECLARAGCAO GERAL;

IX t CRITERIOS DE ANALISE ECONOMICO-FINANCEIRA - BALANCO PATRIMONIAL;
X t DECLARACAO DE INDICACAO DO RESPONSAVEL TECNICO;

XI t DECLARACAO DE CONTRATACAO FUTURA;

XIl t QUADRO DE ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS DE QUALIFICAGCAO TECNICA,;

Xlll t DECLARACAO DE ATENDIMENTO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE AMBIEN
CONFORME DECRETO 48.184/07,

XIV t DECLARAGCAO DE ATENDIMENTO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE AMBIEN
CONFORME DECRETO 50.977/09

Sao Paulo, 08 de maio de 2024.

RENATA OLIVEIRA
QUEIROZ:29436009895

Agente de Contratagéo
Portaria n°® 002/SIURB-G/2024

2024.05.08 13:58:58 -03'
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CONCORRENCIA N°: 90007/24/SIURB

PROCESSO SEI N° 6022.2024/0002692-4

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A ELABORAC/
PROJETOS BASICOS, PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E EXECUGAO DAS OBRAS |

ALTEAMENTO DO VIARIO E IMPLANTACAO DO NOVO SISTEMA DE DRENAGEM DANNE ALMIR
DELAMARE

ANEXO |

TERMO DE REFERENC

CONCORRENCIA N° 90007/24/SIURB - PROCESSR3RD24/0002692-4
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TERMO DE REFERENCIA

CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratacio dEMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A ELABORACAO DE PROJE
BASICOS, PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E EXECUCAO DAS OBRAS PA|
ALTEAMENTO DO VIARIO E IMPLANTACAO DO NOVO SISTEMA DE DRENAGEM DA A
ALMIRANTE DELAMAREja solucdo consta apresentada no Estudo Técnico Preliminar,
conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento e dos demais docuimentos
0 acompanham.

1.2. Considerando a OT - IBR 002/2009 e por se trat®EBIME DE CONTRATACAO INTEGRADA

o referido objeto requer a utilizagdo de conhecimentos técnicos especiicesivendo a
participacdo e o acompanhamento de profissional habilitado, conforme Lei/2965, dividido

em elaboracédo de projeto basico e executivo e execucédo de obras.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo €lde(quinze) mesesontados a partir da data fixada na
Ordem de Inicio a ser expedida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana etObras

SIURB, nos termos do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

1.3.1. Podera ser emitida Ordem de Servigo especifica para a elaboragdo dos Projetos Basicos e
Executivo com prazo de(cinco) meses
1.3.2. Na opcéo pelo item 1.3.1, a Ordem de Inicio para a execugdo dos servicos somente podera
ser emitida apos a aprovagdo do projeto executivo.
1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serao aplicadas em relagdo a vigéncia

da contratacéo.

FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGCAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizaifaam t
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratacao esté previsto no Plano de Contratacdes Anual2B223/conforme
detalhamento a seguir:
O objeto da contratacdo estd previsto no Programa de Metas 2021-282refeitura do
Municipio de S&o Paulo, através da Meta 32, em suas iniciativasExecutar 200 obras de
reducdo de risco Jv] ] & At Executar dez obras de microdrenagem, em busca de alcancar
}}i 8]A} «3E § P]} U3 U-<goeeiUA®u%o] EpAEUIE]!'ui]v }

as areas inundaveis e mitigando os prejuizos causados a populacao.
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DESCRIGCAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1

A descrigdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tégpExifico dos

Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

Fica ressalvada a possibilidade da alteracao de condi¢cfes previstas neste Termer@&leciRef

em face da superveniéncia de normas federais, estaduais ou municipais aplicaveis.

Os servigos contratados serdo executados de acordo com este Termo de Referéncia, com
documentos neles referidos, disponibilizado neste edital, bem como as especificacdes
complementares do Estudo Técnico Preliminar.

Para a perfeita execucéo e completo acabamento das obras e servicos, a CONTRATADA se obriga
sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a assisténcia técnicaistradive
necessaria para garantir o andamento conveniente aos trabalhos.

A CONTRATADA devera realizar os servigos de campo e demais levantamentos gaicédonais
atendimento a plena execuc¢édo do objeto do contrato.

No desenvolvimento dos trabalhos e das solucdes adotadas deverdo sengretedos os

casos, serem considerados os aspectos ambientais conforme determinalac&gyigigente,

além das instrucdes especificas a serem fornecidas pela SIURB.

A CONTRATADA devera desenvolver os trabalhos nos locais previstos, objeto do, ammrat

base nos estudos técnicos e plano geral de trabalho dos servigos.

A responsabilidade pela identificagdo, cadastro, documentacdo e apresentacdo de solucdo
técnica para o equacionamento e remanejamento de toda e qualquer interferéncias é da
CONTRATADA, que devera detalhar a metodologia de execuc¢éo destas atividades.

Todo e qualquer necessidade de retrabalho (demolir e refazer) oriundo dardpamento,

pela CONTRATADA, das exigéncias de Legislacdo, Normas, Diretrizes, Especificacfes Técnicas
sera de inteira responsabilidade dela, a qualquer tempo, mesmo que,ap@senha sido
recebido, através da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

Pela complexidade dos servicos, a dire¢ao geral da obra, por parte da Contratadaa fiargo

do responsavel técnico da contratacdo, convenientemente registrado no Conselho Regional
competente, que prestardo todos os esclarecimentos sobre o andamento dos servicos.

Para as obras e servicos contratados, cabera a CONTRATADA fornecer e conservar o

equipamento mecanico e o ferramental necessario, empregar mao-de-obra capaz, de modo a

w.



4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

4.19.

4.20.

4.21.
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reunir permanentemente em servigco uma equipe homogénea e suficiente de operarios, mestres

e empregados, visando assegurar a conclusdo das obras no prazo fixado.

Todos o0s materiais, salvo o disposto em contrario em contrato, serdo fornecilas p
CONTRATADA, serdo de primeira qualidade e todos os servicos executados datacomp
obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda, satisfazer rigorosaamselt@mas
Brasileiras.

Em hipotese alguma, podera a CONTRATADA alegar desconhecimento das clausulgdes condi
deste Caderno, das Especificacbes Complementares, bem como das exigéncias expressas no
Estudo Técnico Preliminar, Anteprojeto e Normas da ABNT.

Toda a mao-de-obra, salvo o disposto em contrdrio no contrato, seréedaoia pela
CONTRATADA.

Ser&o impugnados pela FISCALIZACAO todos os trabalhos que nédo satisfacant@es condi
contratuais. Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos ioglogioad

apos o recebimento da Ordem de Servigo correspondente, ficando por sua contavexakisi
despesas decorrentes dessas providéncias.

Iniciados os servicos, a CONTRATADA deve conduzi-los continua e regujadergndedo
cronograma estabelecido.

Ocorrido qualquer atraso nas etapas programadas, podera a FISCALIZACAO ordenar o aumento
de horario de trabalho, cabendo a CONTRATADA os 6nus ou eventuais prejuizos dai decorrentes
Todas as despesas decorrentes de ensaios realizados no campo serdo de responsabilidade
integral da CONTRATADA. O Laboratorio que a CONTRATADA vier a escollrealzagd®

dos ensaios devera ser certificado pelo INMETRO.

A CONTRATADA devera obrigatoriamente apresentar para aprovacédo da FISCALIZACAO os
ensaios tecnoldgicos de qualidade dos materiais previamente ao emprego na obra, conforme o
estabelecido pela ABNT.

A CONTRATADA realizara as suas expensas, quando solicitado pela FISCALIZACAO, os ensai
tecnolégicos de contraprova dos materiais empregados na obra, de acordo coabelesido

pelo ABNT.

A CONTRATADA devera cumprir os prazos estabelecidos neste contrato, ainda que em horarios
restritos de trabalho, em raz&o da necessidade de continuidade operacional das vias.

A CONTRATADA devera responsabilizar-se pelas despesas com eventuais viagens (passagens
aéreas, transportes terrestres, estadias, alimentacao e outros) relacionados com o cumprimento

do objeto contratual, decorrentes do acompanhamento de fabricagédo, inspecéo, \8storia

%.
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testes de recebimento, liberagcdo de equipamentos / materiais para a instalagcédras ou
providéncias.

A CONTRATADA deve se responsabilizar pelo estudo de todos os documenttyese
elementos fornecidos pela SIURB para a execug¢éo do objeto deste Termo de Referéncia, néo se
admitindo, em nenhuma hip6tese, a alegacéo de ignorancia dos mesmos.

Para fins de medi¢Bes dos servicos de transporte de residuos, a CONTR&VeAD Aidesentar

toda documentacdao legal, conforme legislacéo, para a CONTRATANTE, inclusive odeontrole
Transporte de ResiduasCTR.

A CONTRATADA devera participar de todas as reunides que se facam necessérias, sempre que
for solicitada sua a participagéo pela CONTRATANTE, em S&o Paulo. Todas as reerédes dev
ser acompanhadas pelo Coordenador do Projeto e pelo especialista de cada ane® gaen
necessario.

A LICITANTE devera considerar em sua proposta os custos para deslocamento, transporte e
hospedagem dos seus profissionais, quando necessario.

Todos os trabalhos a serem desenvolvidos deverdo estar de acordo coonnaess técnicas
vigentes da ABNT e normas dos demais 6rgaos reguladores competentes.

Também deverdo ser seguidas as especificacbes técnicas particulares da PMSP, que serdo
entregues para a CONTRATADA quando da emissdo da Ordem de Servigo parasinicio d

Servicos.

Além das Normas e Leis aplicaveis, atestamos que todos os documentos téeniessanos
para o entendimento para elaborar a devida proposta técnica e comercial estdo contesplad

nesse Termo de Referéncia e demais documentos que o acompanhe.

A CONTRATADA devera elaborar, tramitar e obter todas as devidas autorizagdes junto aos
orgaos competentes, quando for o caso, incluindo o Termo de Permias@®pupacao de Vias
t TPOV, com:

4.29.1. Elaboracdo dos respectivos projetos de sinalizacdo de execug¢do dos servicos de

canalizacdo em questéo (PDDT).

4.29.2. Disponibilizacdo de todo material necessario para a implantacao e apoieracép de

trafego dos bloqueios.

4.29.3. Cumpre ressaltar que podera haver a necessidade de execuc¢ao dos servicos em questao

no periodo noturno e/ou aos finais de semana, conforme diretrizes a sei¢ioas em

tratativas junto a CET por intermédio da CONTRATANTE.
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Deverdo ser previstas equipes e material de apoio para a realizacdo das interdi¢cdes e
respectivas sinalizagbes, visando adequada condicdo de seguranca aos funcionarios,

conforme diretrizes da CET.

4.30. Eventuais servigcos que tenha que ser realizado dentro da faixa de dateifioncessionarias

(CPTM, Convias, Enel, Metrd, etc.) deverao ser programados com as Companhiagxespon

pela CONTRATADA.

4.31. Deverao ser realizadas ao longo do processo construtivo, atividades quedagaranbom

funcionamento dos canteiros de execucdo dos servicos em questdo e instalag@issnas,

como por exemplo;

4.31.1.

4.31.2.

4.31.3.

4.31.4.

4.31.5.

4.31.6.

4.31.7.

Devera ser estudado o tipo de Canteiro de Execucdo dos servigos em questdlode lo
mesmo, pois podera ser necesséria a utilizagdo de caminh&o do tipo carretaratarics

guimico sobre 0 mesmo. Controle das condi¢fes sanitarias do canteiro;

Constante observacao da qualidade da agua potavel fornecida aos colaboradures, b
como a higienizacao periddica de bebedouros (evidenciada através de planiltersdoon

a data da ultima higienizacdo);

Promocéo de coleta seletiva nos canteiros de execuc¢ao dos servigos éaogpes meio
de lixeiras devidamente identificadas e sinalizadas de acordo com a classificacdo do
residuo, destinar posteriormente 0s residuos para cooperativas ou empresas qu

realizem a reciclagem;

Realizar a separacdo de residuos perigosos, de acordo com as legislacdes eigentes

encaminhar para empresas especializadas em seu tratamento e disposic¢éo final;

Realizar o transporte e 0 armazenamento dos produtos perigosos de acordo com as

normas de segurancga vigentes;

Instalar dispositivos de prevencéo e sinalizacédo de incéndio adequado, bemrotaso

de fugas e saidas de emergéncias;

Realizar o treinamento dos colaboradores sobre a correta utilizagéo desses dispositivos.

4.32. Para a contratacdo sera necessaria a apresentacao das declaracdes em atendimentusém disp

no artigo 5° do Decreto n® 50.977, de 6 de novembro de 2009 e com o dispositigm 5° do
decreto n° 48.184, de 13 de margo de 2007.

%.
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CONSORCIO

5.1. Ser& permitida a participacdo de empresas reunidas em consorcio;

SUBCONTRATACAO

6.1. E admitida a subcontratacdo parcial do objeto, nas seguintes condicdes:
6.1.1. E vedada a subcontrata¢cdo completa ou da parcela principal do objeto da contratacao.
6.1.2. A subcontratacdo fica limitada a 30% (trinta por cento).

6.2. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a

subcontratacdo, caso admitida.

GARANTIA DA CONTRATAGAO

7.1. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam o0s arts. 96 e seguintes da LE33°del

2021, no percentual de 5% do valor contratual, conforme regras previstas no contrato.
7.1.1. A garantia nas modalidades caucao e fianga bancaria devera ser prestada £dndss
Uteis apés a assinatura do contrato.
7.1.2. No caso de seguro-garantia sua apresentacdo devera ocorrer, no maximo, até a data de
assinatura do contrato.
7.2. O contrato oferece maior detalhamento das regras que seréo aplicadas em relacdo a garantia

da contratacgéo.

VISTORIA

8.1. Aavaliacao prévia do local de execucao dos servigos é imprescindivel panecimento pleno
das condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado essiudero
direito de realizag&o de vistoria prévia, as custas do interessado.

8.2. As vistorias prévias independem de anuéncia da Administracao.

8.3. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragéal fassinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigfes armeadés
da contratacgéo.

8.4. A ndo realizagéo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagfes de desconhedanento
instalacdes, davidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prekiacéo

servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servicos decorrentes. x .


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art96
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art96
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MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
CONDICOES DE EXECUCAO

9.1.

A execucao do objeto seguira a seguinte dinamica:

9.1.1. Inicio da execuc¢édo do objeto apds a emissao da ordem de servico;

9.1.2. Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos,

9.2.

frequéncia e periodicidade de execucdo do trabalho estdo discriminadas no Estudo
Técnico Preliminar (ETP) e Anteprojetos, anexos a este Termo de Referéncia.

Os servicos serdo prestados nos enderecos a seguir:

» Extenséo
ldentificagcéo Local _
aproximada(m)

Alteamento do viario €
implantacdo do novo 300,00

sistema de drenagen

Avenida Almirante Delamare no trecho préximo
imével n° 2.911 até a ponte de divisa com o
municipio de Sdo Caetano do Sul, junto ao Ribe

dos Meninos

9.3.

O prazo de garantia contratual dos servigos é aquele estabelecido na Lei n° @&0¥8 de

setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas
e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequérstias d
inexecucdo total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, grenmaode
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

As comunicagfes entre 0 6rgdo ou entidade e a CONTRATADA devem ser realizadasopor es
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse
fim.

O ¢6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adocao depoias

gue devam ser cumpridas de imediato.

ApOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa CONTRATADA para reunido inicial para apresentacdo do

plano de fiscalizagdo, que conterd informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos

%.
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mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execu¢do do objeto, do plahenceniar
de execugcdo da CONTRATADA, quando houver, do método de afericdo dos resutfados
sang0Oes aplicaveis, dentre outros.

10.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio dagaesios
servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a exatugineto
contratado.

10.7. O contratado devera manter preposto aceito pela Administracdo no local do semigo p
representa-lo na execucéo do contrato.

10.7.1. Aindicagdo ou a manutencado do preposto da empresa podera ser recusada pelowrgéo
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para
exercicio da atividade.

10.8. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal@isjréto, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput).

10.9. A gestédo e fiscalizacdo do contrato sera regida pelo DECRETO 62.100/2G2fislacao

substituta.

11. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
11.1. A avaliacdo da execucao do objeto utilizar4 o Caderno de Critérios de Medica&Ba &idxo
a este Termo de Referéncia e  disponibilizado n@itio  eletrdnico
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/obras/tabelas_de_custos/index.php?p=3
55179.
11.1.1. Seraindicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional & irregularidadzderifi
sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a CONTRATADA:
11.1.1.1. n&o produzir os resultados acordados,
11.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida aadeivid
contratadas; ou
11.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢édo do servico,
ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
11.2. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serao aplicadas em relagéritémos

de medicdo e pagamento.

12. DO RECEBIMENTO

12.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-

%.
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Financeiro, a CONTRATADA apresentara a medigdo prévia dos servigos executados no periodo,
por meio de planilha e memoéria de calculo detalhada.

12.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos predist@xpela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

12.3. A CONTRATADA também apresentard, a cada medi¢cdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela daageecucao
contratual, quando for o caso.

12.4. O objeto contratual devera ser recebido:

12.4.1. Provisoriamente pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante
termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater téemico,
até 15 (quinze) dias corridoda comunicacao escrita da contratada do encerramento da
execucao contratual, se outro nao tiver sido o prazo estipulado no referido ajuste;

12.4.2. Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competeme
prazo nado superior a 90 (noventa) dias corridascontar do recebimento provisorio,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais;

12.5. A fiscalizacdo ndo efetuard o ateste da ultima e/ou Unica medicao de seacgsie sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento
provisorio.

12.6. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclugadakos testes
de campo.

12.7. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando ewrca®® com as
especificagbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prepptioatdio
das penalidades.

12.8. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugéo, pelo contratado,
inconsisténcias verificadas na execucéo do objeto ou no instrumento de cobranca.

12.9. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidadepeia solidez e pela
seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita exetmca

contrato.

LIQUIDACAO E PAGAMENTO
13.1. Para fins de liquidagédo e pagamento sera considerado o disposto na Portafid BF; te 31
de agosto de 2020 ou alteracdes posteriores.

13.2. Os pagamentos serdo disciplinados pelo Art. 142 do Decreto Municipal .49062le

%.
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27/12/2022, conforme segue:

13.2.1. A unidade orcamentéria adotara, como data de vencimento, 30 (trinta) dias corridos

13.3.

a)
b)
c)
d)
e)

f)
13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

contados a partir da data de entrega da documentagao pela CONTRATADA.
Para fins de liquidag&o, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

0 prazo de validade;

a data da emisséao;

os dados do contrato e do 6rgdo CONTRATANTE;

0 periodo respectivo de execucédo do contrato;

o valor a pagar; e

eventual destaque do valor de retencdes tributérias cabiveis.
A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprodacéo
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiaiscundetitacéo
mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133/2021.
A Administracao devera realizar consultas a fim de verificar a manutencdo das esndico
habilitacéo exigidas no edital ou ainda identificar possivel razdo que imgegéapacdo em
licitagdo, no &mbito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar comdePBUblico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas.
Constatando-se a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagéo,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual ,pariodo
critério do contratante.
Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 0rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal @uanto
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamesstioedetuado, para
gue sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.
Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necess#essis#io
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a
ampla defesa.
Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que

se decida pela resciséo do contrato, caso o contratado néo regularize sua situagao.

%.
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13.100 pagamento sera realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéntaa e con
corrente indicados pelo contratado.
13.11Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a loade#dria para
pagamento.
13.12Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacéao aplicavel.
13.12.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, guando houveml sera
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na

legislacao vigente.

FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO
14.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a fRRESENCIAtom adog&o do critério de julgamento
pelo MENOR PRECO.
Informamos que a justificativa para a forma presencial consta na Portarié/SIRURB/2023,
no que se refere ao artigo Art. 1°, incisé ® regime de contratacasejaintegrada ou semi-

integradg
14.2. O critério de aceitabilidade de prec¢os sera o valor global estimado pardratagdo, conforme

modelo de planilha elaborada pela Administracéo, respeitando os quantitativos.
14.3. O intervalo minimo entre os lances sera de 0,5% do valor estimado para contratagéao.
14.4. Devido a complexidade do objeto e o valor estimado para sua execugdiesente licitagdo
deverd prever recolhimento de garantia de proposta de 1% do valor oggad administracéo,
em conformidade com o art. 58 da Lei 14.133/2021 e o dispost@rarfa SF n° 338, de 02 de
dezembro de 2021.
14.5. HABILITACAO
Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar 0s seguintes requisitos:
14.5.1. HABILITACAO JURIDICA:
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual,
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registeaalteracdes
subsequentes, em se tratando deciedades comerciags no caso deociedades por acdes
acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

b.1) Inscricdo do Ato Constitutivo, no caso steciedades civisscompanhada de prova da

diretoria em exercicio. ;!
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b.2) Arquivamento na Junta Comercial da publicagdo oficial das Atas de Assembleias Gerais,

gue tenham aprovado ou alterado os estatutos em vigor, no cassodedades por

acbes bem como Ata da Assembleia da Ultima eleicdo de Diretoria,;

c) Em se tratando dempresa ou sociedade estrangegae nao funcionem no Pais deverdo

d)

apresentar documentos equivalentes, na forma de regulamento emitido pelo Poder

Executivo federal, conforme estabelece o paragrafo unico do art. 70 da Lei 14.133/2021.

Deverdo ser apresentadas as seguintes declarac@es, pela empresa participante:

X

para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n°® 1211 3fie ndo emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emmpregar

de dezesseis anos, salvo, a partir de 14 anos, na condi¢ao de aprendiz

gue, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitagcdo nmgrese

processo licitatorio, inclusive condenacéo judicial na proibicdo de contrataro Poder

Publico ou receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, transitadagadajul

ou nao desafiada por recurso com efeito suspensivo, por ato de improbidade

administrativa, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;
que ndo se encontra declarada inidénea, nem suspensa ou impedida de licitdaraganro

com a Administragdo Publica.

que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na CF/88, leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamentaddéscon
vigentes na data de entrega das propostas, sob pena de desclassificacao.

que estao cientes das normativas previstas no art. 45 da Lei n°® 14.133/2021.

que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social.

gque nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante
ou forcado, observando o disposto nos incisos Il e 1V do art. 1° e no incisortll sfoda

CF/88.

gue na composi¢cao societaria ndo existe participacdo de dirigente e/oveganios da
entidade promotora da licitagéo.

que os profissionais vinculados a ela nao participaram e ndo possuem sabpiiade

pela elaboragéo dos projetos;

gue dispord, por ocasido da futura contratacéo, das instalaces, aparelhamento alpesso

%.

técnico considerados essenciais para a execugao contratual.
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14.5.2. HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

a) Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) Inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houvévorélaede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto da licitacéo;

b.1) Os interessados com sede em outro Municipio que tenham filial no Mimid#pSao
Paulo deverdo, também, comprovar inscricdo no cadastro de contribuintes deste
Municipio.

c) Certificado de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servi@®),(E@n
prazo de validade em vigor, sendo aceito documento extraido via INTERNET.

d) Prova de inexisténcia de Débitos Trabalhistas, mediante a apresentacdo de Certiddo Negativa
de Débitos Trabalhistas (CNDT).

e) Regularidade para com a Fazenda Nacional e situagdo de regularidade perante a
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que deverdo ser comprovadas mediante a
apresentacdo da Certiddo Conjunta de Débitos, relativos a Tributos Federais, a Divida Ativa
da Unido e a Seguridade Social (CND).

f) Regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal da sede do licitantesnpersia
seu ramo de atividade e quanto aos tributos relacionados com o obiesta licitacéo,
mediante a apresentacdo de certiddo expedida pelo 6rgdo competente, que terd validade
por 6 (seis) meses, contados da data de sua expedi¢&o, se outro prazo ndo estiaéadissi
por Lei ou no préprio documento.

g) Regularidade perante a Fazenda Municipal de Sdo Paulo, mediante a apresentacdo de
Certidao Negativa de Débitos de Tributos Mobiliarios.

g.1) Na hipétese de néo estar cadastrado como contribuinte neste Munidpicitante
com sede fora do Municipio de Sao Paulo devera apresentar declaragéo fipelada
representante legal da empresa, sob as penas da Lei, do ndo cadastramento e de que
nada deve a Fazenda do Municipio de S&o Paulo relativamente aos tributos
relacionados com a prestacdo licitati@&nexo VII.
14.5.3. QUALIFICAGAO ECONOMICA-FINANCEIRA:

a) Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecddsir n®
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso I;

b) Capital Social ou Patriménio Liquido com valor igual ou superior §de2fpor cento) do

%.

valor do orcamento referencial.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art69
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art69
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b.1) No caso da participacdo de empresas em forma de consércio, a comprovagédo do
valor do Capital Social ou Patriménio Liquido descrito no item antdevera ser
acrescido em 30%. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 15, §1°).

c) Apresentar indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentacdo pelo licitante decdralan
patrimonial, demonstracéo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contdbeis d
2 (dois) ultimos exercicios sociais e obtidos pela aplicacdo das seguintes formulas:

I.  Liguidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) / (RaatweCi
+ Passivo Nao Circulante);
II.  Solvéncia Geral (SG)= (Ativo Total) / (Passivo Circulante +Passivo ndo Circulante); e
lll.  Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante).

c.1) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo dever&o atender todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contdbeis pelo
balanco de abertura. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

c.2) O balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstragfes contébeis limitar-se-d0 ao Ultimo exercicio no caso de aapess
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos. (Lei n° 14162821, art.

69, §6°)

c.3) O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado
mediante declaragdo assinada por profissional habilitado da é&rea contabil,
apresentada pelo fornecedor.

14.5.4. HABILITACAO TECNICA:

14.5.4.1. EMPRESA:

a) CERTIDAO atualizada de Registro de Pessoa Juridica expedida pelo CREA/CONFEA
e/ou Conselho competente, com prazo de validade em vigor;

b) Comprovacao de aptidao para execucdo de servico de complexidade tecnolégica e
operacional equivalente ou superior com o objeto desta contrata¢cdo, ou com o item
pertinente, por meio da apresentacdo de certidbes ou atestados, por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(sd peinselho
profissional competente, com as seguintes caracteristicas minimas:

X Revestimento de pré-misturado a quent&/=224,00 m3;
X Fundacéo de rachdbV = 1.081,00 m3;

X Base de binder aberto (sem transporteyY = 245,50 m3;
X Base de brita graduadaV = 986 m3;


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art65
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art69§6
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art69§6
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X Base de brita graduada tratada com cimentBGTCQ V= 687,50 m3;
X Execucdo de projeto basico e executivo de pavimentacdo e microdrenagem
QUALITATIVO.

b.1) Ser& admitida, para fins de comprovacéo de quantitativo minimo, a apresentacéo
e 0 somatério de diferentes atestados.

b.2) Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz
ou da filial do fornecedor.

b.3) O fornecedor disponibilizara todas as informacdes necessérias a comprovacao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracéo,
copia do contrato que deu suporte a contratagcdo, endereco atual da contratante
e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

14.5.4.2. PROFISSIONAL:

a) Apresentacao de profissionais de nivel superior, Engenheiro e/ou Arquiteto Sénior e
Pleno, devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor de
atestado de responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servico de
caracteristicas semelhantes, para fins de contratagéo, comprovando a experiéncia na
execucdo dos servi¢cos de maior relevancia, definidos abaixo:

a.1l) Engenheiro Civil

Revestimento de pré-misturado a quente;

Fundacao de rachao;

Base de binder aberto (sem transporte);

Base de brita graduada,;

Base de brita graduada tratada com cimento - BGTC;

Execucéo de projeto basico e executivo de pavimentacéo e microdrenagem.

X X X X X

b) O(s) profissional(is) indicado(s) no item anterior devera(ao) participar da obra ou
servico objeto do contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de

experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracéo.

15. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO
15.1. O custo estimado total da contratacdo € de R$ 9.828.744,10 (Nove mitiifiegntos e vinte
e oito mil, setecentos e quarenta e quatro reais e dez centavos), conforme custasos

%.

apostos na Planilha Orgcamentéaria Referencial da Administrac&o.
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16. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
16.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos da
presente Administragcdo, sendo indicada pela Diviséo de Finangas desta Secaretdname
decreto orcamentario vigente.
16.2. Deverdo ser observadas, no momento da contratacdo e a cada exercicio finamceiro,
disponibilidade de créditos orcamentarios, bem como a previsao no plamiamual, quando

ultrapassar 1 (um) exercicio financeiro.

FABIANE DELLA FLORA OLGUIN:401218
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CONCORRENCIA N°: 90007/24/SIURB
PROCESSO SEI N° 6022.2024/0002692-4

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A ELABORAC/
PROJETOS BASICOS, PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E EXECUGAO DAS OBRAS |

ALTEAMENTO DO VIARIO E IMPLANTACAO DO NOVO SISTEMA DE DRENAGEM DANNE ALMIR
DELAMARE

ANEXO IA

ETP
e
ANALISE DE RISCO

CONCORRENCIA N° 90007/24/SIURB - PROCESSR3RD24/0002692-4
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O presente Estudo Técnico Preliminar (ETP) visa dar subsidios aos procediment@s para
contratacdo de empresa ou consorcio de empresas, em regimeodératacdo Integradapara
Execucéo dos servicos de elaboracdo de Projetos Basicos e Executivos de engenharieoeecessari
para a execuc¢do das obras de alteamento do viério e a implantacédo do novo sisteinesmagem

da Avenida Almirante Delamare, no trecho préximo ao imovel n°284 a ponte de divisa com

0 municipio de Sdo Caetano do Sul, junto ao Ribeirdo dos Meninog(E)gumnuma extensao

aproximada de 300 metros.

= RIBEIRAO DOS MENINOS = e {; 4 &8 Legenda
AV. ALM. DELAMARE, PROX. AO N° 2.911 ATE O RIBEIRAO DOS MENINOS &7 : (@ AREADE INTERVENGAO
y : ¥ MUNICIPIO DE SAO CAETANO DO SUL
: ' MUNICIPIO DE SAO PAULO
RIBEIRAO DOS MENINOS

.
R
1
& o
=
—
o

L ]
j/

(.'"g()oglie Eafth
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Os esforcos d8IURB/&0 ao encontro ddeta 32do Programa de Metas 2021-2024 da Prefeitura

do Municipio de Sao Paulo
A meta prevé a implantacdo de infraestrutura de macrodrenagem e realizagédrds obras de

drenagem que tem o objetivo da redugdo de &reas inundaveis da cidade e raida@oi dos

prejuizos causados a populacao pelas enchentes. w
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A intervenc&o proposta pertence ao Programa de Redugédo de Alagamentos e Areas (RARIR),

cujo objetivo do programa € melhorar a resiliéncia de S&o Paulo freatdesastres e as mudancas

climéticas, reduzindo e mitigando os riscos presentes em areas inundaveis e sisctiv

deslizamentos e, também, os danos causados a populagdo. As acdes que buscam atingipo objetiv

central sdo obras de drenagem de menor porte e contencdes de margens e encostas, absorvendo

diversos diagndsticos e estudos realizados anteriormente, como os da DefésdaCBET e das

subprefeituras. O PRAR consta no Plano Diretor de Drenagem (PDD) e Av. Almirante Didlamare

Anita Tagliaferri (préximo ao Ribeirdo dos Meninos), pode ser observada na tabela 2 (Figura 2).

TABELA 2 Obras do Programa de Reducdo de Alagamentos e Aireas de Risco (PRAR)

Alcantara Machada, Av. - Silva Jardim, R. - Sentida: ambas
Antonio Munhoz Bonilha, Av. - Altura do n. 42 - Sentido: ambos
Celso Garcia, Av. - José de Alencar, R. - Sentida: C/B

Interlagos, Av. - Dagoberto Salles Filhe, R. Eng. - Sentido: C/B
Joac Goulart, Vel. Pres. - Ana Cintra, R. - Sentido: ambos

Luiz Ignacio Anhaia Mello, &v. Prof -
Paes de Barros, Av. - Sentido: ambos

M'Boi Mirim, Es. do - Daniel Elein, R. - Sentido: BJC

Marginal Pinheiros — Pte. Eng. Ary Tarres — Sentido: Int/Ch - Exp

Maria Candida, R. - Manuel de Almeida, R. - Sentido: Gnico

Mooca
Casa Verde
Mooca
Cidade Ademar
58
Vila Prudente
M’Boi Mirim
Finheiros

Vila Maria/

Vila Guilherme

Microdrenagem
Microdrenagem
Microdrenagem
Microdrenagem

Microdrenagem
Microdrenagem

Microdrenagem

Microdrenagem

Microdrenagem

Ria Branco, Av. - Dugue de Caxias, Av. - Sentido: B/C 5& Microdrenagem

%a0 Paulo, R. - Teixeira Leite, R. - Sentido: dnico 5é Microdrenagem

Av. Almirante Delamare - R. Anita Tagliaferri : :

(praximo ao Ribeirdo dos Meninos) TpAEn s SR
&|PpuE ird o T } W

/\I\/

~nzZl K E

No contexto de urbanizacdo e expansdo da mancha urbana, observam-se anualmeatesaps

eventos de inundacéo no Municipio de Sdo Paulo. A probleméatica envolkesfatono o aumento

w.
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da impermeabilizacdo do solo, a aceleracdo do escoamento pelo revestimento e altdeezdo
condicbes naturais de canais, bem como a ocupacao de regides de varzea, que se da, em inUmeros
casos, em condi¢cbes precarias e de elevada vulnerabilidade. As inundacfes tto isgbre

perdas e danos materiais, comprometem a seguranca da populacdo e afetam o tdénetizulos

e pessoas.

O histérico de modificagbes da condicdo natural dos corpos hidricgai sia necessidade de
afastamento da agua e transferéncia do escoamento de 4guas pluviais para jusante, em fungéo das
alteracbes de ocupacao e utilizacdo do territorio. Observou-se, historicamente, asiga@
secundéria dada aos rios e cérregos em favor do desenvolvimento urbano e da&xpamalha

viaria. Devido a extensdao territorial e da rede hidrica do Municigi8ao Paulo, tais condi¢cdes sdo
observadas em praticamente todas as regifes da cidade. Neste cenario, hémaradd crescente

pela implantagéo de intervengfes para o controle de cheias em todo o pipniacompanhada

por uma presséao social justificavel para a solugéo das inundagoes.

O Programa de Obras para o controle de cheias do Municipio de S&do Pauylccemnde
intervengbes na macrodrenagem e de microdrenagem, estruturadas em uma prograsracao
andamento e em intervencgdes planejadas.

A Avenida Almirante Delamare, localizada na Regido Sudeste de Saeaditea de jurisdicao

da Subprefeitura do Ipiranga, inicia-se junto a Rua das Juntas Pawis@egue sentido leste até

a divisa com o Municipio de Sdo Caetano do Sul. O trecho em esttid@miseu ponto alto junto

a Rua Cristo Redentor e vai até o seu ponto baixo, cuja cota de nivel esta abaite dia clteia

junto a divisa do municipio (Figura 3).

Figura 1.21. Parfis e inhas 4gus no riberso dos Meninos para avakagho das capaciiades de vazko por trecho

Piscindo in ine
3o Caetano (RM 1)

o Mol ANC ()

Cardidinds oo Toona

Carlbabraia . Conron

Conrabncta rio Tamandustes

\

< —
» onto baixo
r da avenida

o eso
Distincla (m)
— s v Mt Q0

Figura 3t Perfil Ribeirdo dos Meninos
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Este trecho sofre constantes episodios de alagamentos com pontos intransitixedo ao
acumulo de aguas pluviais, uma vez que o seu sistema atual de drenagem € deficieneyucam
captacdes e ligacdes precarias das galerias, tendo ainda que essas galerias e dispositivos
complementares de drenagem existentes langam em cota no fundo do Ribeirdblatosos,
abaixo das cheias, provocando o retorno das dguas. Como consequéncia tenpedonento a
entrada e saida da populagdo do municipio vizinho, gerando grande passalinsaregido. Cabe
ressaltar que devido a proximidade com a regido de Helidpolis, osogefimelsos no alagamento
passam frequentemente por assaltos.

A bacia do Ribeirdo dos Meninos, possui suas principais nascentes no Muni&gio Bernardo

do Campo, no bairro Dermarchi, préximo a Av. Omar Daibert e ao langeuwcurso, percorre a
regido do ABC Paulista, pelas cidades de Séao Bernardo do Campo, Seit§amcaetano do Sul,

na divisa do municipio de Sao Paulo, sendo um afluente da margem esqudéRida Tmanduatei.

O Ribeirdo dos Meninos possui aproximadamente 18,9 km e a cerca de 63,32 km2 de area d

drenagem.

3 Z Yh/MdK? KEdZ d K

Os servicos propostos deverdo ser elaborados seguindo as diretrizes de SIURB, SVMA, DAEE, CET e
SPTrans, os planos especificos das concessionarias de servicos publicas édgns publicos,
assegurando sua viabilidade técnica e a avalicdo dos cusias obras, além da definicdo dos
métodos construtivos
Os projetos a serem elaborados deverao atender as seguintes condicionantes:

X Apresentacdo de solugdes técnicas globais e localizadas, perfeitamente detalhadas;

X ldentificacdo dos tipos de servigcos a executar e de materiais e equipamentos a Iacorpo

a obra, bem como as suas especificacoes;

x Agregar informagfes que possibilitem a definicdo de métodos construiivatalacbes
provisorias e condicfes organizacionais para a obra;
x Compatibilizacdo dos projetos com outras intervencdes e projetos de concessianarias

%.

outros érgaos publicos.
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Os servicos e as obras a serem executados deverdo atender as seguintes condicionantes:

X Obedecer a legislagdo e normas técnicas vigentes, bem como sua aprovagao junto aos
orgaos competentes;

X Todos os servigos deverdo ser aprovados pela SIURB;

x Na execucdo das atividades, deverao ser adotadas as normas técnicas da Associacao
Brasileira de Normas TécnicasABNT, da Superintendéncia de Projetos da SIURB e da
SVMA,;

x O anteprojeto constitui acervo basico dos documentos referenciais para aafaoodos
servicos. As eventuais alteracdes as concepcbes sé serdo aceitas mediante prévia
aprovacédo da FISCALIZACAO da SIURB;

X Ao término dos servicos a CONTRATADA dewgf&v & } "~ h/>d_ ~ KD¥
CONSTRUIDO) de todas as intervencdes executadas.

x A FISCALIZACAO dos servicos sera feita pela SIURB que nomeara um fiscal, a quem cabera,
no ambito do contrato com a CONTRATADA, tomar todas as decisdes finaissrélativa
aprovacgdo dos servicos executados; as possiveis alteragfes ao anteprojet@oeai
concessao de prazos adicionais; a aprovacao final das medicdes e autorizacdes para
pagamento.

A SIURB reserva-se o direito de exercer a mais ampla fiscalizacao dos trabalhos centratado
fiscalizagéo esta que em nenhuma hipétese eximird a CONTRATADA das responsabilidades
contratuais e legais, tendo em vista a entrega dos servigos de acordo com afsyirts

técnicas anexas e no prazo contratual. % .
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Os servicos que impactarem em aumento das quantidades previstas da planilha

orcamentaria, ndo poderao ser realizados sem prévia autorizacéo da FISCALIZACAO.

E >/ >d ZE d/s
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De acordo com o Relatério do Nucleo de Planejamen8URB/SPObras (077888502),
um novo sistema de drenagem convencional deve dar boas condi¢cbesmmydm da

bacia da Av. Alm. Delamare, atendendo para chuvas locais, mas enquanto ndo forem
implantadas as obras para o controle de cheias no Ribeirdo dos Meninos, awveta h

enchente no local, sendo assim, foi descartado a substituicdo do sistema de drenagem.

Wlo E I "*Su % E }vVSE}o Z]le+ upu & 1 &£
Segundo o Relatério do Nucleo de Planejamen8URB/SPObras (077888502), o polder
trata-se de uma solugdo de bom desempenho no controle de cheias, mas cattoum
custo, além de depender do funcionamento do sistema de bombeamento, requer
manutencao e fiscalizacdo para garantir boas condi¢cdes de operacéo.

Outro aspecto a considerar € a construcdo do Reservatdrio Jaboticabal, pelo DAEE, que
devera controlar as cheias do Ribeirdo dos Meninos, sendo assim, o patdarfpa ser

desnecessario.

Alteamento das pistas da Av. Alm. Delamare

Segundo o Relatério do Nucleo de Planejamemt&IURB/SPObras (077888502), a
elevacéo das pistas da avenida, em cerca de 80 cm, sem enterrar 0 acesso aoimoveis
ao Posto de Saude para o trecho proposto, apesar de ainda ter algum aldaggmen
remanso do Ribeirdo dos Meninos na area, enquanto as obras de controle@s do

DAEE ainda ndo estiverem concluidas, reduzird a frequéncia, a duracéo e o sivel do

alagamentos nas pistas.
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Este Estudo Técnico Preliminar tem como objetivo a contratacdo de empuesansorcio de
empresas para a execucdo dos servicos de elaboracdo de projetos basicos e exatmitivo
engenharia e execucdo das obras para o alteamento das pistas da Avenida Almirante Delamare,
proximo ao imoével n° 2.911 até a ponte de divisa com o gipit de S&o Caetano do Sul, acima

das cotas de cheia mais recorrentes do Ribeirdo dos Meninos, com a implanta¢do rae/am

sistema de drenagem (figura 4).

Figura 4t Croqui da &rea de intervencao
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Pontos de atencdo que deverdo ser analisados na execucao dos Projetos e Obras:

X Antes da realizacdo do alteamento, devera ser feita a demolicdo da capa asféltica e do
recobrimento dos passeios, de modo a garantir a integridade da base (inexisténcia de
vazios);

x O pavimento devera ser projetado conforme 1P-04/2004 ou IP-05/200S M

x O alteamento devera realizar a concordancia com as soleiras das edificagfes adjacentes,
sem sobrepb-las;

X Ap0s o alteamento a sinalizag&o horizontal e vertical deverdo ser refeitas;

X Ap0s o alteamento a ciclofaixa devera se reimplantada;

X ApoOs alteamento as lombadas dever&o ser reconstruidas; Q



x O guard-rail existente no canteiro central devera ser removido e apdés alteamentmvo
devera ser instalado;

x Devera ser previsto alteamento dos postes de eletricidade e iluminacdo d®steos
passeios e no canteiro central. Para os postes engastados, caso alteamento sejaainferior
30 cm, deve-se consultar as concessionarias sobre a possibilidade de mantex ataél;

X As arvores a serem removidas deverdo ser mapeadas para obtencdo do Termo de
Compensacao Ambiental - TCA;

x Uma nova rede de microdrenagem sera construida em conformidade com anteprojeto. Os
PVs e BLs existentes na area de intervencao, que ndo forem integraolesr@de deverdo
ser selados e aterrados;

X As tubulagbes que estiverem abaixo da cota inferior das camadas projetadas para o
pavimento, poderdo ser mantidas, apés selagem e aterramentos dos PVs e das BLs, desde

que ndo comprometam a integridade do novo projeto.
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Os produtos desenvolvidos deverdo abranger, porém nédo se limitandtes, @s seguintes
documentos técnicos:

X Memoriais descritivos, que deverdo contemplar todas as intervencdes, esoricho de
suas caracteristicas principais e justificativas, devidamente ilustradas por pecgas graficas
(mapas, desenhos, etc.);

X Memoriais de célculos, que deverao conter todos os elementos, tais:qoanametros e
critérios de projeto, premissas, equacdes e modelos matematicos necesséarios para a
completa compreenséo do projeto;

x Desenhos: plantas, perfis, cortes, vistas, elevacdes, detalhes em escalas adequadas,
segundo as normas ABNT pertinentes;

x EspecificagBes técnicas completas de materiais, equipamentos e servigos especificos das

intervencgdes projetadas, as quais permitam a contratacdo das obras;



x Orgamento detalhado, incluindo a Memoria de Calculo de quantidades, elabocaxo
base na Tabela de SIURBustos Unitarios de Infraestrutura Urbana, como referéncia. Para
0s servicos ndo constantes das tabelas oficiais, caso seja necessario, serdo elaboradas
composicdes de precos unitariasCPUs com cotacdo dos servigos. As cotacdes seréo
efetuadas por empresas idéneas e capacitadas para o fornecimento do material ou servico
em questdo. Para a montagem das CPUs, sera elaborado pela CONTRATADA, mapa de
cotacdo contendo de 3 a 5 cotacles, a partir dos quais sera calculado o preco
médio/mediano. Com o valor resultante dessa pesquisa, a CPU definird o preco ¢go servi
a ser incluso no contrato. Observe-se que as cotacles realizadas deverdo atender as
normas de pesquisa de precos estabelecidas pela CONTRATANTE e, sobretudo, as
disposicdes do art. 4° do Decreto n. 44.279/2003 c/c as do art. 58 da 1@i273/2020.
As CPUs deveréo ser aprovadas pela CONTRATANTE.

A elaboracao dos trabalhos devera obedecer, também, as seguintes recomendacdes:

x O Projeto Basico e Projeto Executivo deverdo aprofundar a andlise dossst8ducoes
apresentadas no Anteprojeto de Engenharia.

x Na execucdo das atividades, deverdo ser adotadas as normas técnicas da Associacdo
Brasileira de Normas TécnicasABNT, da Superintendéncia de Projetos de SIURB e da
SVMA,;

x Diretrizes e parametros ndo definidos neste ETP que sejam requeridos para o
desenvolvimento satisfatorio dos projetos, 0s quais seréo fixados na reinité para 0s
trabalhos, e complementados, se necessério, ao longo da elaboracdo dos mesbsos, ap
emissao das ordens de servicos, envolvendo a Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE e a
Equipe da CONTRATADA,

x Deverdo ser consultados todas as diretrizes, estudos, projetos e planos diretores, em nivel
Municipal, Estadual e/ou Federal, que possam ter influéncia sobre os tralmlbaem
desenvolvidos e, quando sobrepostos, deverao ter estas partes identificadas esatzsmil
no escopo atual e deduzidos os custos respectivos;

x Os Projetos deverdo atender aspectos sustentaveis na qualidade da implantacao,
sustentabilidade dos materiais, reducao de residuos, prevenc¢ao da poluicdo, qualidade dos

servigos, visando o melhor desempenho econdmico de todos os pracessoinovacdes



tecnolégicas de baixo custo. Visando o aproveitamento dos recursos naturais,
sustentabilidade do espaco e das regides e minimizando o impacto sdcio sahloien
entorno envolvido.

Os projetos a serem desenvolvidos devem ser compatibilizados com prdietoatras
intervencBes futuras, de projetos de concessionarias e de outros érgdos municipais e
estaduais.

Deverao ser executados, onde necessario, servi¢cos para viabilizar a implantacdo das obras
e melhorias no sistema de saneamento que assegurem operacionalidade, garantindo a
gualidade de vida da populacéo local.

A CONTRATADA ser& a responsavel técnica pelos servigos, por todos os profissionais por
ela contratados, principalmente em relacédo a qualidade dos servicos em cumprident

leis do consumidor e a legislagdo ambiental e ao cumprimento dos prazos.

Além disso, a CONTRATADA devera considerar os itens abaixo:

™ Apresentacao dos Trabalhos
A CONTRATADA devera exercer rigoroso controle de qualidade sobre as informacfes

apresentadas, tanto no texto como nos memoriais e desenhos. O referido corgrae d

ser orientado para: clareza, objetividade, consisténcia das informagdes, justificativas de
resultados, texto isento de erros de portugués, de datilografia ou digitacdo. A
apresentacgdo dos trabalhos devera ser da melhor qualidade, de modo a refetitrdo

de qualidade da propria CONTRATADA. Os eventos, bem como o material a ser
distribuido, deveréo seguir o padrao e qualidade utilizados pelo CONTRATANTE.

™ Unidades
Deverdo ser utilizadas nos relatérios, nos desenhos, memoriais etc., as uniagades d

Sistema Métrico Internacional. Havendo necessidade de citar outras unidades, os
valores expressos nestas serdo indicados entre parénteses, ao lado da correspondente
unidade oficial.

™ Redacao
A redacdo de todos os documentos do projeto devera ser obrigatoriameniaqual

portuguesa. Toda a parte descritiva deverd ser digitada, podendo as tabelas numéricas
na fase de minuta ser apresentadas em manuscrito com letras bem legiveis (alemori

de célculo).



™ Compatibilizacdo de Projetos
A CONTRATADA ¢€ responsavel pela compatibilizacdo de todos os projetos

desenvolvidos.

6.1.2. « }%} }e ~ EA] }e
Os servicos estdo subdivididos em duas Etapas:
Etapa 1 Levantamento de Dados e Elaboracéo de Projeto Bésico, e
Etapa 2 Detalhamento de Projeto Executivo.
Na fase inicial de cada etapa do trabalho deve ser entregue o Plano de Trahahdevera
conter:
x Descricdo dos servigos a serem desenvolvidos, com descricdo detalhada das
atividades/subatividades a serem cumpridos, produtos a serem alcancados, inctusive c
0 cronograma fisico que exprima a duracéo e o encadeamento das atividades;
x Indice de documentos dos produtos/projetos da etapa, com a identificacAamanacio
(codigo), titulo (descricdo), revisédo, data de emissao e status.
Deveréao ser apresentados os recursos fisicos que a CONTRATADA possubeaasacol
disposicéo da equipe técnica mobilizada que executara o servigo. Tais recursos deverao
estar em consonéancia com a metodologia prevista e atividades do Plano @horam
gue serdo aplicados.
O PLANO DE TRABALHO deveré ser submetido a andlise e aproea88dRB, sendo emitido

em até 15 (quinze) dias antes do inicio de cada etapa.
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caracteristicas do terreno (tipo e resisténcia do solo, inclinacdo do terreno, entre outros),
condicdes ambientais e a existéncia de atividades e/ou caracteristicas incompetiveis
execucdo dos servicos, independente dos materiais técnicos a serem fornecidos pela
CONTRATANTE. Os dados coletados citados acima e outros que a CONTRATADA considerar
relevantes, deve constar no relatorio da situacdo atual de diagndstico.
A CONTRATADA devera efetuar a vistoria no local da &area afetada, e elaborar o registro

fotogréfico de vistoria, que devera constar no relatério de diagnostico da situacao atual.



Levantamento Planialtimétrico Cadastral

Levantamento planialtimétrico cadastral da area de estudo, com levantamento e
cadastro de todas as instalacdes, equipamentos urbanos, vegetacdo e estruturas
existentes da area afetada, de forma a permitir um estudo criterioso de todas as
interferéncias.

Todos os trabalhos topogréficos a serem desenvolvidos deverdo estar referenciados
aos marcos geodésicos implantados pela Prefeitura do Municipio de SaotRédéo
monografias e localizag&o no site:

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/arquivos/secretarias/pl

anejamento/mapas/0002/marcos_sp.asacessado em 29/01/2024).

Levantamento topografico contendo as plantas do levantamento planialtimétrico
cadastramento das galerias existentes, do préprio Ribeirdo dos Meninos, chegadas das
galerias afluentes, perfil com o nivelamento do fundo do canal, com levantamento de
suas margens e pontos de interesse para drenagem (pontos baixos, langamentos no
canal, travessias etc.);

Cadastro de interferéncias baseado na coleta de dados com as concessionarias e

operadoras envolvidas (CET, ENEL, ILUME, COMGAS, SABESP, Telecomunicagdes, etc.).

Estes dados devem ser consolidados em cadastro unificado das redes de utilidades
publicas;

Cadastro das linhas aéreas com amarragao dos pontos de cravacédo dos poétas, esp
de circuito e nimero de identificacdo dos postes;

Cadastro de utilidades publicas relativas a sinalizacao viaria, postes, patakres

etc.;

Cadastramento arboreo, detalhado, com identificacdo das espécies arboreas que
tenham DAP a partir de 5,0 cm;

Estudo/Levantamento e ensaio de caracterizacdo do solo;

Nas plantas de levantamento topografico deverdo constar o cadastro, caminhamento
de redes e informacgfes de cotas de topo e fundo, entre outros, dos elementos das
concessionarias;

Todo o levantamento deve ser apresentado em arquivo digital dwg e pdf.



x O inicio dos servicos, estd condicionado a apresentacdo do Plano de drpékh
CONTRATADA e a aprovacao do mesmo pela SIURB.

b) Estudo Hidroldgico

Deveré ser elaborado estudo hidrolégico com as vazdes de projet@paba e 100 anos

de periodo de retorno, para toda a bacia do Ribeirdo dos Meninos,ncemorial de
célculo, que devera demonstrar a metodologia empregada. Deverdo ssidemdas no
estudo hidrolégico as intervengbes em andamento pelo Governo do EstafiaalPaulo,
sendo o Departamento de Aguas e Energia Elétrica (DAEE), responsavel pelos trabalhos
da implantacdo do Reservatorio Jaboticabal.

Com base no estudo hidrolégico devera ser elaborado o relatério com apontamtas

areas criticas, para os diferentes cenérios, incluindo a analise hidraulica das galerias e
travessia existentes; relatando os pontos criticos do sistema, levando-sersideracao

a influéncia das cotas de inundacao do Ribeirdo dos Meninos e o remar&s@an de

estudo.
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O Projeto Basico deve seguir a definicdo descrita no Art. 6°, Inciso X4\ 44 83/2021,
na Decisdo Normativa n°® 106/2015 do CONFEA, assim como o Decretdb®5, 5de
22/12/2010, contendo o conjunto de elementos necessarios e suficientas, nivel de
precisdo adequado para definir e dimensionar a obra ou 0 servico, ou 0 candgl@bras
ou de servigos objeto da licitacdo, elaborado com base nas indicagfes dib@sdasitnicos
preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto
ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliacdo do custo rdeeod definicdo
dos métodos e do prazo de execucao, devendo conter 0s seguintes elementos:
a) levantamentos topograficos e cadastrais, sondagens e ensaios geotécnicos, ensaios e
analises laboratoriais, estudos socioambientais e demais dados e levantamentos
necessarios para execucao da solucao escolhida;
b) solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a evitar,

por ocasido da elaboragéo do projeto executivo e da realizagéo das obrastagem, a



necessidade de reformulacées ou variantes quanto a qualidade, ao preco e ao prazo
inicialmente definidos;

c) identificacdo dos tipos de servicos a executar e dos materiais e equipamentos a
incorporar a obra, bem como das suas especificacdes, de modo a asseguraragsnelh
resultados para o empreendimento e a seguranca executiva na utilizagdo do qigjeto,

os fins a que se destina, considerados os riscos e os perigos ideat#fjcgem frustrar o
carater competitivo para a sua execucgao;

d) informagdes que possibilitem o estudo e a definicdo de métodos consisutide
instalacdes provisorias e de condi¢cdes organizacionais para a obra, sem frstrareo
competitivo para a sua execucgao;

e) subsidios para montagem do plano de licitagéo e gestdo da obra, compreeadida
programacédo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizacdo e outros dados
necessarios em cada caso;

f) orcamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantttie
servicos e fornecimentos propriamente avaliados, obrigatorio exclusivamente para o0s

regimes de execucao previstos nos incisos |, II, lll, IV e VIl do caput do art. 46 desta Lei;
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O Projeto Executivo deve seguir a definicAo descrita no Art. 6°, Inciso XX\di d
14.133/2021, contendo o conjunto de elementos necessarios e suficientsecucao
completa da obra, com o detalhamento das solu¢gbes previstas no projeto basico,
identificacdo de servicos, de materiais e de equipamentos a serem incorpcauins,

bem como suas especificacdes técnicas, de acordo com as normas técnicas pertinentes.
O Projeto Executivo devera apresentar pranchas de detalhamento dos produtos apovado
na Etapa 1. As pranchas de Projeto Basico que nao precisarem ser detalhadasanlasevi
para permitir a execucdo das obras serdo consideradas parte integrante do Projeto
Executivo, de forma que o conjunto dos produtos das Etapas 1 e 2 reuna dedos
elementos necessarios e suficientes a execucdo completa da obra, representando a
solucao final e definitiva, de acordo com as normas pertinentes da Associacaeifarasi

de Normas Técnicas (ABNT), codigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais



€ municipais, inclusive normas de concessionarias de servicos pulitismacdes e
resolucbes dos 6rgaos do sistema CREA/CONFEA e CAU/SP.

Deve ser constituido com base nos parametros da elaboracéo do Projeto &#rsicado,

no adequado tratamento do impacto ambiental e nos levantamentos topograécos
estudos geotécnicos.

Deve incorporar a definicho da metodologia construtiva e as etapas de exe@sgao.
metodologias construtivas devem ser perfeitamente detalhadas, quanto ao d#o
servigcos a serem executados, materiais empregados, bem como suas espéeificid
agregando informacdes que possibilitem o perfeito entendimento.

Antes de iniciar o desenvolvimento dos trabalhos, a CONTRATADA devera atualizar o in
de Documentos, especificamente para o detalhamento do Projeto Executivo, cegeshd

ser sempre atualizado ao longo da elaboracdo desta Etapa.

Deverao ser desenvolvidos 0s seguintes servicos:

¥, Projeto Geométrico:
Este servigo abrangera a melhoria e requalificagdo de todas as vias relacionadas neste ETP

e, tendo como limite o alinhamento dos lotes.
Para a execucéo do projeto geométrico devem ser obedecidas a IP-03-SIURB, as diretrizes
da CET e SPTrans, além de normas e legislagéo correlatas vigentes. Este proje® depend
da andlise e aprovacado da CET, SPTrans e da SIURB e ser& constituido dos seguintes itens:
x O Projeto Geométrico em planta, em escala 1:500, com a indicacéixal@entral e
em caso de via com canteiro central, um eixo para cada via projetada, com
estaqueamento grafico a cada 20 metros e pontos notaveis do alinharderfirma
a garantir o perfeito entendimento da implantagdo geométrica, dos nivelamentos e
caimentos preconizados;
x Devera constar no projeto:
9 bordas da pista;
9 bordas do acostamento;
9 eixos com indicacdo de estagueamento continuo central e de todas as vias,

inclusive ciclovia;



9 localizacdo, estacas e coordenadas dos pontos notaveis do alinhamento
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raios das curvas circulares;

comprimento das curvas;

angulos centrais das curvas circulares;

deflexdes;

tangentes externas;

coordenadas dos centros das curvas circulares;

dimensbes planimétricas necessarias e suficientes para a definicdo das obras;

linhas aproximadas do limite externo de terraplenagem;
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coordenadas e igualdade de estacas para todas as inser¢des, inicios e términos de

eixos em plantas;

9 quadro de coordenadas das estacas.

X Projeto Geométrico em perfil longitudinal, em escala 1:500 (H) @ @/, com a
indicacdo das interferéncias laterais nas vias projetadas, sendo considerada, em
especial, os acessos as edificagdes residenciais, comerciais e de servicos;

X Secdes transversais a cada 20 metros do eixo central com indicagéo das estacas das
vias. As secdes transversais deverdo contemplar toda a plataforma viaria aoatend
indicacdo de largura e inclinacdo das pistas, passeios, jardins e canteiros centrais e
laterais, passeios etc;

X Secdes transversais tipo;

X Memorial descritivo com a especificacdo de todos os elementos a serem construidos;

x Planilha de quantidades de servico, acompanhada de respectivas memarias de calculo

¥ Projetos de Drenagem
Os trabalhos deverdo ser desenvolvidos com base no projeto geométricoadprpor

SIURB.
Na execucdo do projeto de microdrenagem, devem ser obedecidas as instru¢des de
projeto referentes a drenagem urbana da PMSP, com a utilizacdo dos progtdmle

dispositivos da PMSP. Os projetos incluirdo os dispositivos de drenageniicalpe



subterranea e devem ser desenvolvidos com base nos respectivos projetos geométricos e

cadastro unificado de interferéncias.

O projeto de drenagem sera constituido dos seguintes itens:

x Planta de microdrenagem em escala 1:500 elaborada sobre a base dooprojet
geometrico;

x Planta de bacias contendo as areas de contribuicdo obtidas para o calculo e
dimensionamento;
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25, 50 e 100 anos;

x Detalhes de dispositivos de drenagem;

X Memodria de célculo, demonstrar o conjunto de formulas empregadas na metodologia
de calculo para verificacdo de todas as etapas necessérias para elaboracdo dos
projetos;

X Memorial descritivo;

x Planilha de quantidades de servigo, acompanhada de respectivas memorias de céalculo

Deverdo ser buscadas solu¢gfes de drenagem que beneficiem a maior permeahilidad

solo e a maior retencdo das aguas.

¥ Projeto Estrutural e Geotécnico
As investigacdes geoldgicas-geotécnicas deverdo ser desenvolvidas em fusQAm&a

técnica aprovada.

Estdo previstas a realizacdo de sondagens a percusséo para perfeita caracterizacdo das
areas de projeto e implantagéo das obras. Para o inicio dos servicoS&EDADA devera
apresentar o Plano de Trabalho para analise e aprovacédo de SIURB.

Deveréo ser elaborados os seguintes produtos:

x Planta de locacdo de sondagens;

x Perfil individual de sondagens;

x Estudo geotécnico para o aterro necessario a implantacéo das obras;

X Memorial descritivo de geotecnia,

x Detalhamento das fundacdes;

x Detalhamento das areas sujeitas a tratamento de solo,



x Projeto de todas as estruturas de concreto (galerias, caixas, contencdes, esdosmen
etc.), atendendo aos critérios da ABNT em sua versao mais recente.

X Os desenhos deverdo contemplar a implantagdo em planta, com coordenadas de
locag&o dos elementos estruturais, formas e armagao, com cortes e todos os detalhes
construtivos necessarios para a execucédo das obras;

X Memorial descritivo e memoria de calculo das solugdes estruturais e geotécnicas
adotadas. Os calculos estruturais deverdo ser claros, objetivos e devemamastr
dados de entrada, hipéteses adotadas e os resultados obtidos, com croquis e
diagramas, utilizando-se unidades coerentes e Unicas;

x Planilha de quantidades de servicgo e lista de materiais, acompanhadas de respecti

memorias de calculo.

¥ Projeto de Terraplenagem
Os trabalhos deverédo ser desenvolvidos com base nos estudos geolégicosnigesté

no projeto geométrico aprovado por SIURB.

O projeto de terraplenagem sera constituido dos seguintes itens:

x Planta de distribuicdo de volumes em escala 1:1000;

x Perfil de distribuicdo de volumes em escala 1:200 (H) e 1:20 (V);

x Notas de servigo da plataforma acabada com indicagédo das areas de corte, aterro e
remocao;

x Planilha de céalculo de volumes;

X Quadro de orientagdo de terraplenagem;

x Plantas de localizagdo de possiveis areas para bota-fora de materiais excedentes, e de
solo mole e areas de jazidas de materiais de empréstimos;

x Planilha de quantidades de servico, acompanhada de respectivas memarias de céalculo

¥ Projeto de Remanejamento de Interferéncias
Tomando-se por referéncia os projetos geométricos, de drenagem, de urbamsmo

paisagismo, sobrepostos ao cadastro geral unificado de redes de infraestrutura existentes
e, eventuais atualizac6es de cadastros de concessiondrias e 6rgaos publicos, quando

necessario, devera ser elaborado o Projeto de Remanejamento de Interferéncias.



Consiste em desenho em que deveréo ser identificadas todas as interferéncias existentes,

com indicacdo de remocdes e/ou remanejamentos de redes e equipamentesSeios

para implantacéo das obras.

Com base no Projeto de Remanejamento de Interferéncias deverdo ser contatadas as

concessionarias/permissionarias e/ou 6rgaos publicos envolvidos para a obtencéo

diretrizes para o desenvolvimento dos mesmos, quando for o caso.

Deverdo ser entregues os seguintes produtos:

X Projeto de Remanejamento de Interferéncias, sobre base do Projeto Geomeétrico,
formato A1 em escala 1:500;

X Projetos Especificos de remocédo ou remanejamento, em escala 1:500, a sadaprov
pela(s) concessionaria(s), quando for o caso;

X Projeto de realocacao e orcamento obtido junto as concessionarias locais;

X Memoriais Descritivos e justificativos;

x Planilha de quantidades de servicgo e lista de materiais, acompanhadas de respecti
memorias de calculo.

Os projetos deverao ser apresentados em consonancia com as exigéndiamevas das

concessionarias e operadoras envolvidas (CET, ENEL, ILUME, COMGAS, Sabesp,

Telecomunicagfes, etc.). Estes projetos deverdo ser aprovados pelas respectivas

concessionarias responsaveis.

% Projeto de Urbanismo
Na execucdo do projeto de urbanismo deverdo ser obedecidas as diretrizesjeim Pro

Passeio Livre da CPCComissdo Permanente de Calgadas, o Guia para Mobilidade
Acessivel em Vias Publicas da CPA, a NBRt9Wsksibilidade, NBR 1653Piso Tatil e
demais normas e legislacdo correlatas vigentes.

O projeto de urbanismo serd desenvolvido de modo a compatibilizatemsentos que
compartilhem o espaco publico, existentes e projetados, eliminando os evewmaEiitos
entre os diversos elementos, tais como:

x Postes de lluminacéo e de sinalizacdo vertical e semaforica;

X Paisagismo;

X Mobiliario urbano;



X

X

Guias rebaixadas de automdveis e de acesso a pessoas com deficiéncia e mobilidade
reduzida;
Infraestrutura urbana;

Ciclovia.

O projeto de urbanismo devera ser apresentado em plantas, na escala 1:500, com

detalhamento em escalas compativeis e devera apresentar:

X

Indicacdo dos pisos das calgcadas com caimento, diferenciagdo de materiais, cotas de
niveis, escadarias e rampas, com sentido de inclinacéo;

Indicacéo de ciclovias, conforme legislagéo e diretrizes da CET;

Indicacdo do mobiliario urbano projetado, existente e remanejado;

Indicacao de detalhamento de guias rebaixadas para acesso de automoveis e para a
travessia de pessoas com deficiéncia e mobilidade reduzida;

Indicagdo e detalhamento de sinalizagéo tétil;

Indicacdo de elementos de contengdo, drenagem, de faixas de travessia e postes de
sinalizacao;

Indicacdo da arborizacdo existente e a implantar, conforme projeto de paisagismo;
Indicagdo do posteamento da rede de iluminacdo publica, de acordo @om
levantamento planialtimétrico e projeto de iluminacéo publica;

Memorial descritivo com a especificacdo de todos os elementos a serem construidos;
Planilha de quantidades de servico e lista de materiais, acompanhadas de respecti

memorias de calculo.

¥ Projeto de Paisagismo
O Projeto de Paisagismo devera ser desenvolvido a partir dos projetgecteetria,

urbanismo e do cadastro unificado de interferéncias.

As espécies arbdreas e arbustivas deverdo ser nativas, atendendo as diretrizes do Manual

de Arborizacdo Urbana da SVMA e legislacéo correlata vigente.

O projeto devera ser entregue em escala 1:500 para plantas e escalas adequadas para o

detalhamento, compreende, no minimo:

X

Devera conter a definicdo das espécies e locacdo das arvores, arbustos e forracées

utilizadas;



Toda a vegetacao existente devera ser indicada em planta, com representacao grafica
e legenda diferenciada;

A representacao gréfica das arvores e arbustos devera ser através da projecao do
didmetro da copa da espécie em fase adulta com um ponto central. No easo d
forragBes deverdo ser usadas hachuras diferentes para cada espécie;

Toda a vegetacdo devera ter as seguintes especificacbes em tabela contendo: nome
cientifico, nome popular, quantidade (unidade ou éarea), altura e DAP minmdmos
muda e distancia de plantio;

Devem ser incluidas nos desenhos, informacbes das arvores preservadas e
transplantadas (nome cientifico, nome popular, DAP etc.);

Indicacao do espagcamento do plantio das arvores, compatibilizado com as edes d
infraestrutura subterrdneas, com postes de sinalizacdo e iluminacdo, com as guias
rebaixadas e o mobiliario urbano, conforme orientagbes do Manual TéckEco
Arborizacdo Urbana da SVMA,;

Memorial descritivo com a especificacdo de todas as espécies vegetais (conforme
orientacdes do Manual Técnico de Arborizacdo Urbana da SVMA), equipamentos e
demais elementos a serem construidos;

Planilha de quantidades de servico e lista de materiais, acompanhadas de respecti

memorias de célculo.

¥ Projeto de Pavimentagéo
Os trabalhos deveréo ser desenvolvidos com base no projeto geométriccadprpor

SIURB, sendo precedidos de relatério de vistoria técnica compreendendo a reatiegacéo
inspecdo em campo para levantamento das condigbes funcionais dos epdwsm
existentes nas vias transversais junto ao trecho de alteamento da avenida rAémira
Delamare, tendo o dimensionamento a partir dos dados de volume de trafego, atual e
previsto quando da implantacdo do viaduto, devera ser determinadoroensi N de
solicitacdes do eixo padréo de 80 kN . Devera ser executada, também, onpantea de
sondagens para determinac@o das caracteristicas do subleito local, a partir da cota do

subleito projetado, deverdo ser coletadas amostras deformadas para realizacéo de ensaios

E 3§ E]l } *U%}ES ZU u }u} A < E 3§ Eul]v
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umidade natural, conforme a IP-01/2004. Deverdo ser apresentados oss pohefi
sondagem, folhas de ensaios, perfis geotécnicos e resumo dos ensaios com a planta de
locacdo das sondagens realizadas.

Os tipos de sondagens e ensaios, bem como a sua distribuicdo aodimsm@ge@chos do
projeto, serdo decorrentes de programacao prévia, cujos resultados garantam o grau de
confiabilidade estatistica adequado ao detalhamento do projeto.

As informacg@es relativas ao volume de trdfego deverdo ser obtidas pela CONDERATA
junto a CET e confirmadas através de contagem por amostragem, contemplando a
classificacéo de carregamento, considerando ainda a possibilidade de crescimenta da fro
durante } % & _} } % E}i S} X E KEdZ d (Ivl } }
solicitacdes do eixo padréo de 80 kN, com base nos dados de trafego, de acordo com a IP-
02/2004.

Deveréo ser entregues 0s seguintes produtos:

x Memorial de célculo de dimensionamento;

X Memorial descritivo de pavimento;

X Secdes transversais tipo, na escala 1:20;

x Planta de distribuicdo dos tipos de pavimento e areas de demolicao, escala 1:500;

x Detalhes de pavimento, inclusive as transicdes entre tipos de pavimento,
contemplando todas as situacdes existentes;

x Detalhamento do pavimento sobre obras de arte especiais, em caso de necessidade;

x Detalhamento das bases das cal¢cadas, na escala 1:20, quando necessario;

x Planilha de quantidades de servicos e lista de materiais, acompanhadas das respectivas

memoérias de calculo.

¥ Projeto de lluminagdo Publica
Os desenhos deverao ser apresentados sobre base cartogréfica em escala 1:1000, ou outra

exigida pela concessionaria (SP REGUIininacdo Publica), envolvendo o projeto de
infraestrutura, caixas de passagem, bases para os postes, eletrodutos e aterramento. A
remocado do sistema de IP existente, no canteiro central, postes, luminariasugosi
devera seguir as diretrizes da concessionaria. A alimentagéo dos circuitos devera ser feita

pela rede de IP existente, considerando a infraestrutura necessaria, conforme agekretri



da concessionaria. Devera ser apresentado o memorial descritivo conforme paardo d
concessionaria.
Planilha de quantidades de servicos e lista de materiais, acompanhadassgastivas

memorias de célculo.

¥ Projeto de Sinalizagdo Viaria
Na execucdo do projeto de sinalizacédo, devem ser obedecidas as diretrizes estabelecid

pela CET, além da regulamentacédo e legislacéo de transitos vigentes. A aprovacgéo deste

projeto depende de parecer da CET.

Os desenhos serao constituidos dos seguintes elementos:

x Projeto de sinalizag&o horizontal, na escala 1:500;

X Projeto de sinalizagdo vertical (regulamentacéo e orientacdo), na escala 1:500;

X Projeto de sinalizagdo semaforica, na escala 1:500;

X Projeto de dutos e infraestrutura, na escala 1:100;

X Projeto dos dispositivos de seguranca de trafego, na escala 1:100.

X Memorial descritivo com a especificacdo de todos os elementos e equipamentos a
serem instalados;

x Planilha de quantidades de servicos e lista de materiais, acompanhadas das respectivas

memorias de calculo.

¥ Projeto de Desvio de Trafego
De modo a minimizar os impactos negativos ao trafego e as atividades adjacentes a

projeto, tanto na circulacéo de veiculos, como dos pedestres, causados pela execucdo das
obras, deveréo ser elaborados estudos e projetos especificos de desvio de trafego.

Devem ser estudadas as vias existentes como rotas alternativas. Para estas hipoteses,
deve-se sempre avaliar a capacidade das vias a serem utilizadas, com as devidas
recomendacdes quanto as alteragbes na sinalizacdo, eventuais inversdes no gentido
trafego e demais medidas que devam ser tomadas.

Deve-se avaliar preliminarmente junto as demais atividades dostpsoge possibilidades

de implantacdo das obras, pré-definindo suas etapas, de forma a permitir que estes

estudos iniciais, possam estimar os tempos de operacdo, carregamentos, vias que serao



utilizadas como rotas alternativas, além das eventuais intervencdes na regulamentacao de
uso dessas vias.

O projeto devera indicar todos os elementos que deverdo ser empregados, iaabgsiv
relativos a seguranca e que deverdo seguir as especificacdes e recomendacdes da CET.
Planilha de quantidades de servicos e lista de materiais, acompanhadassgastivas
memorias de célculo

A aprovacao deste projeto depende de parecer da CET.
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9 Obras de Drenagem
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Tendo em vista a necessidade de combater os alagamentos intransitaveis daqugstao, € de

necessidade imprescindivel para o atendimento & populagéo e ao do Plafetale contratacéo



de empresa ou consorcio de empresas, em regimEQATRATACAO INTEGRAR#®a Execucdo

dos servicos de elaboracdo de Projetos Basicos e Executivos de engenhastanesgara a

execucdo das obras de alteamento do viario e a implantacdo do novo siseedi@riagem da
Avenida Almirante Delamare, no trecho préximo ao imével n° 2.911 atéhtepte divisa com o

municipio de Sdo Caetano do Sul, junto ao Ribeirdo dos Meninos.

FABIANE DELLA FLORA OLGUIN:401218-
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Id Riscd Tipo de Risco Descrigcéo Materializacdo Probabilidade Impacto Risco Mitigacéo Alocacéo
- Avaliar a retenc¢do do
- Alterac&o do projeto por pagamento da etapa enquar
solicitag&o do cliente ou 0s niveis de servi¢o néo fore
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CONCORRENCIA N°: 90007/24/SIURB
PROCESSO SEI N° 6022.2024/0002692-4

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A ELABORAC/
PROJETOS BASICOS, PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E EXECUGAO DAS OBRAS |

ALTEAMENTO DO VIARIO E IMPLANTACAO DO NOVO SISTEMA DE DRENAGEM DANNE ALMIR
DELAMARE

ANEXO IB

ANTEPROJETOS

CONCORRENCIA N° 90007/24/SIURB - PROCESSR3RD24/0002692-4
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BARRO: CIDADE NOVA HELIOPOLIS
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. o RESP. TECNICO: CREA: ART: §§
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735 735 RESP. TECNICO: éi
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734 734 PMSP URBANA E OBRAS - SIURB <
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PROJETISTA DE SUA RESPONSABILIDADE SOBRE O MESMO.
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NAO PODE SER COPIADO OU REVELADO A TERCEIROS. A VERIFICAGAO E APROVAGAO DESTE DOCUMENTO NAO EXIME A

PROJETISTA DE SUA RESPONSABILIDADE SOBRE O MESMO.



CONCORRENCIA N°: 90007/24/SIURB
PROCESSO SEI N° 6022.2024/0002692-4

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A ELABORAC/
PROJETOS BASICOS, PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E EXECUGAO DAS OBRAS |

ALTEAMENTO DO VIARIO E IMPLANTACAO DO NOVO SISTEMA DE DRENAGEM DANNE ALMIR
DELAMARE

ANEXO IC

PLANILHA
ORCAMENTARIA
REFERENCIAL PMSP

PETS

CONCORRENCIA N° 90007/24/SIURB - PROCESSR3RD24/0002692-4



AV. ALMIRANTE DELAMARE + ESTUDOS, PROJETOS BASICO, EXECUTIVO E EXECUGAO DAS OBRAS DE
ALTEAMENTO DO VIARIO E IMPLANTAGAO DO NOVO SISTEMA DE  DRENAGEM DAS PISTAS - ESTIMATIVA

PLANILHA ORCAMENTARIA

TABELAS REFERENCIAIS UTILIZADAS: SIURB JUL/2023 | SINAPI FEV/20 24 | CDHU FEV/2024 |DER-SP
DEZ/2023 (ONERADO)

DATA DO ORCAMENTO: MARCO/2024

RESUMO GERAL

GRUPO DISCRIMINAGAO PRECO (R$) (%)
01.01 PROJETOS 391.466,08 3,98%
DEMOLIGOES, ARRANCAMENTOS, RETIRADAS E CORTES/ .
01.02 TRANSPLANTE 565.974,43 5,76%
01.03 MICRODRENAGEM 1.039.757,96 10,58%
01.04 ALTEAMENTO DE VIARIO 4.877.336,84 49,62%
01.05 REMANEJAMENTO 15.584,52 0,16%
01.06 URBANISMO 26.339,10 0,27%
01.07 PAISAGISMO 360.802,22 3,67%
01.08 SINALIZAGAO 1.336.462,57 13,60%
01.09 AMBIENTAL 73.231,55 0,75%
01.10 ADMINISTRAGAO LOCAL 743.301,02 7,56%
01.11 CANTEIRO DE OBRAS 398.675,25 4,06%
PRECO TOTAL 9.828.931,54
DATA DO ORCAMENTO: VERIFICADO POR: TABELAS REFERENCIAIS UTIAZAD
SIURB JUL/2023
PLANILHA ORQAMENTARIA SINAPI FEV/2024
MARGCO/2024 CDHU FEV/2024
DER-SP DEZ/2023
(ONERADO)




AV. ALMIRANTE DELAMARE =+ ESTUDOS, PROJETOS BASICO, EXECUTIVO E EXECUCAO DAS OBRAS DE ALTEAMENTO DO
VIARIO E IMPLANTAGAO DO NOVO SISTEMA DE DRENAGEM DAS PISTAS - ESTIMAT

PLANILHA ORGAMENTARIA

IVA

TABELAS REFERENCIAIS UTILIZADAS: SIURB JUL/2023 | SINAPI FEV/2024 | CDHU FEV/2024 |DER- SP DEZ/2023
(ONERADO)
cusTo PREGO PREGCO
ITEM ORIGEM CODIGO DISCRIMINAGAO UN. QUANT. UNITARIO BDI UNITARIO TOTAL
(R$) (R$) (R$)
$9 $/0,6617( '(/$0$5( * (678'26 352-(726 %E6, &2
o1 o1 EXECUTIVO E EXECUGAO DAS OBRAS DE ALTEAMENTO DO VIARIO 0,828,931 54
E IMPLANTAGAO DO NOVO SISTEMA DE DRENAGEM DAS PISTAS - BESS
ESTIMATIVA
01.01 01.01 RROJETOS 3914 66,08
01.01.01 010101  SERVICOS PRELIMINARES
01.01.01.01 01.01.01.01 TQPOGRAFIA, INSPEGAO E CADASTRODAS R EDES EXISTENTES
01.01.01.01.0 ]

1 INFRA 01-10-00 LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL M2 25.000,00 0,76 | 22,76% 0,93 23.250,00
01.01.01.01.0 . )

5 INFRA 011800 | TRANSPORTE DE COTA DE REFERENCIA DE NIVEL M 918,00 2,33 | 22,76% 2,86 2.625,48
01'01'21'01'0 INFRA 01-28-00 TRANSPORTE DE COORDENADAS M 8410 2,31 | 22,76% 2,83 2.597,94
01.01.01.01.0

. INFRA 011600 | CADASTRO DE GALERIA EXISTENTE PV 6,00 234,15 | 22,76% 287,44 1.724,64
01.01.01.01.0 -

5 INFRA 01-25-00 CADASTRO E AMARRACAO DE BOCA DE LOBO BAOL UN 8,00 52,07 | 22,76% 63,92 511,36
01.01.01.01.0 R

p INFRA 01-27-00 | CADASTRO E AMARRAGAO DE PV RECOBERTO UN 3,00 214,31 | 22,76% 263,08 789,24

01.01.02 01.01.02  SPNDAGENS
01.01.02.01 01.01.0201 SQNDAGENS A PERCUSSAO
01.01.02.01.0 ~ ~

1 INFRA 02-02-02 MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 1 EQUIPAMENTO UN 1,00 674,25 [ 22,76% 827,70 827,70
01.01.02.01.0 DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO | y

5 INFRA 02:02:08 | o DO A DISTANGIA ATE 100M UN 3,00 95,68 | 22,76% 117,45 352,35
01.01.02.01.0 INFRA 02-02-10 PERFURACAO E EXECUCAO DE ENSAIO PENETOMETRICO OU DE LA M 24,00 137,78 | 22,76% 169,13 4.059,12

3 POR TEMPO
01.01.02.02 01.01.02.02  PQCOS DE INSPEGAO DO PAVIMENTO
01’01‘22'02'0 INFRA 02-04-01 EXECUQAO DE POCO COM 1M2 DE AREA M 9,00 93,48 | 22,76% 114,75 1.032,75
01.01.02.02.0 i

5 INFRA 020402 | EXECUGAO E MATERIAL PARA ESCORAMENTO M 9,00 570,68 | 22,76% 700,56 6.305,04
01’0122'02'0 INFRA 02-04-03 REATERRO DO POCO M 9,0 9,74 | 22,76% 11,95 107,55

01.01.03 010103  ENSAIOS
01.01.03.01 INFRA 02-06-04 ENSAIOS DE LABORATORIO - COMFT/.M;AO ENS. 6,00 308,64 | 22,76% 378,88 2.273,28
01.01.03.02 | INFRA 020605 | ENSAIOS DE LABORATORIO - GRANWLETRIA ENS. 6,00 198,70 | 22,76% 243,92 1.463,52
01.01.03.03 INFRA 02-06-09 ENSAIOS DE LABORATORIO - CBRRENTOS (MOLDADO) ENS. 6,00 736,75 | 22,76% 904,43 5.426,58
01.01.03.04 DER 21.07.07  |CLASSIFICACAO MCT (PERDA POR IMERSAO E MINI MCV). conjunto 6,00 202,67 | 22,76% 494,31 2.965,86
01.01.04 01.01.04 EBTUDO HIDROLOGICO E ESTUDO HIDRAULICO
01.01.04.01 01.01.0401  ESTUDO HIDROLOGICO
01.01.04.01.0 A A

1 INFRA 03-09-00 ESTUDO HIDROLOGICO DE AREA ARRUADA KM2 0,10 2.623,26 | 22,76% 3.220,31 322,03
01.01.04.02 01.01.0402  ESTUDO HIDRAULICO
01.01.04.02.0 ESTUDO HIDRAULICO DE VIA SITUADA EM AREA, OBJETO DE ES]| o,

1 INFRA 03-11-00 HIDROLOGICO M 918,00 3,60 | 22,76% 4,41 4.048,38

01.01.05 010105  PROJETO BASICO
01.01.05.01 01.01.05.01 GHOMETRICO
01.01.05.01.0 ]

1 INFRA 03-53-17 | PROJETO BASICO (PRANCHA A1) UN 3,00 6.149,01 | 33,20% 8.190,48 2 457144
01.01.05.02 01.01.05.02 DRENAGEM
01.01.05.02.0 ]

1 INFRA 03-53-17 | PROJETO BASICO (PRANCHA A1) UN 4,00 6.149,01 | 33,20% 8.190,48 3 2761,92
01.01.05.03 01.01.0503 EYTRUTURAL E GEOTECNICO
01.01.05.03.0 ]

1 INFRA 03-53-17 | PROJETO BASICO (PRANCHA A1) UN 3,00 6.149,01 | 33,20% 8.190,48 2 457144
01.01.05.04 01.01.0504 TERRAPLENAGEM
01.01.05.04.0 ]

1 INFRA 03-53-17 | PROJETO BASICO (PRANCHA A1) UN 3,00 6.149,01 | 33,20% 8.190,48 2 457144
01.01.05.05 01.01.05.05 REMANEJAMENTO DE INTERFERENCIAS
01.01.05.05.0 ]

1 INFRA 03-53-17 | PROJETO BASICO (PRANCHA A1) UN 3,00 6.149,01 | 33,20% 8.190,48 2 457144
01.01.05.06 01.01.0506  URBANISMO
01.01.05.06.0 )

1 INFRA 03-53-17 | PROJETO BASICO (PRANCHA A1) UN 2,00 6.149,01 | 33,20% 8.190,48 1 6.380,96
01.01.05.07 01.01.0507  PAISAGISMO
01.01.05.07.0 )

INFRA 03-53-17 | PROJETO BASICO (PRANCHA A1) UN 2,00 6.149,01 | 33,20% 8.190,48 1 6.380,96

1




AV. ALMIRANTE DELAMARE =+ ESTUDOS, PROJETOS BASICO, EXECUTIVO E EXECUCAO DAS OBRAS DE ALTEAMENTO DO
VIARIO E IMPLANTAGAO DO NOVO SISTEMA DE DRENAGEM DAS PISTAS - ESTIMAT  IVA

PLANILHA ORGAMENTARIA

TABELAS REFERENCIAIS UTILIZADAS: SIURB JUL/2023 | SINAPI FEV/2024 | CDHU FEV/2024 |DER- SP DEZ/2023
(ONERADO)
CUSTO PRECO PRECO
ITEM ORIGEM CODIGO DISCRIMINACAO UN. QUANT. UNITARIO BDI UNITARIO TOTAL
(R$) (R$) (R$)
01.01.05.08 01.01.05.08 PAVIMENTAGAO
01'01'25'05'0 INFRA 03-53-17 PROJETO BASICO (PRANCHA A1) UN 3,00 6.149,01 | 33,20% 8.190,48 2 457144
01.01.05.09 01.01.05.09  ILYMINAGAO PUBLICA
01'01'25'09'0 INFRA 03-53-17 PROJETO BASICO (PRANCHA A1) UN 1,00 6.149,01 | 33,20% 8.190,48 8.190,48
01.01.05.10 01.01.05.10  SINALIZAGAO VIARIA
01.01.05.10.0 R
1 INFRA 03-53-17 PROJETO BASICO (PRANCHA Al) UN 4,00 6.149,01 | 33,20% 8.190,48 3 276192
01.01.05.11 01.01.05.11  DHSVIO DE TRAFEGO
01'01'25'11'0 INFRA 03-53-17 PROJETO BASICO (PRANCHA A1) UN 4,00 6.149,01 | 33,20% 8.190,48 3 276192
01.01.06 01.01.06 PROJETO EXECUTIVO
01.01.06.01 01.01.06.01 GEOMETRICO
01.01.06.01.0
1 INFRA 03-53-18 PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) UN 1,00 5.156,75 | 33,20% 6.868,79 6.868,79
01.01.06.02 01.01.06.02 DRENAGEM
01.01.06.02.0
1 INFRA 03-53-18 PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) UN 2,00 5.156,75 | 33,20% 6.868,79 1 373758
01.01.06.03 01.01.06.03 EYTRUTURAL E GEOTECNICO
01.01.06.03.0
1 INFRA 03-53-18 PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) UN 1,00 5.156,75 | 33,20% 6.868,79 6.868,79
01.01.06.04 01.01.06.04 THRRAPLENAGEM
01.01.06.04.0
1 INFRA 03-53-18 PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) UN 1,00 5.156,75 | 33,20% 6.868,79 6.868,79
01.01.06.05 01.01.06.05 REMANEJAMENTO DE INTERFERENCIAS
01.01.06.05.0
1 INFRA 03-53-18 PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) UN 1,00 5.156,75 | 33,20% 6.868,79 6.868,79
01.01.06.06 01.01.06.06 URBANISMO
01.01.06.06.0
1 INFRA 03-53-18 PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) UN 2,00 5.156,75 | 33,20% 6.868,79 1 373758
01.01.06.07 01.01.06.07 PAISAGISMO
01.01.06.07.0
1 INFRA 03-53-18 PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) UN 1,00 5.156,75 | 33,20% 6.868,79 6.868,79
01.01.06.08 01.01.06.08 F‘»aVIMENTA(;AO
01.01.06.08.0
1 INFRA 03-53-18 PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) UN 1,00 5.156,75 | 33,20% 6.868,79 6.868,79
SUBTOTAL - PROJETOS 391.466,08
DEMOLICOES, ARRANCAMENTOS, RETIRADAS E CORTES/
01.02 01.02 TRANSPLANTE 565.974,43
DEMOLI(;GES, ARRANCAMENTOS, FRESAGEM E RETIRADAS
01.02.01 01.02.01 (PAVIMENTO, SARJETA, GUIAS, PASSEIOS, POSTE, DEFENSA
METALICA. ETC)
01.02.01.01 INFRA 05-01-00 ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI GYREM CAMINHAO M 1.115,28 9,94 | 22,76% 12,20 13.606,41
01.02.01.02 INFRA 05-82-00 TRANSPORTE DE GUIAS MXKM 2.810,41 0,32 | 22,76% 0,39 12.679,05
DEMOLIGAO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SAR] ,
01.02.01.03 INFRA 05-03-00 INCLUI CARGA EM CAMINHAO M2 334,57 26,24 | 22,76% 32,21 10.776,49
01.02.01.04 INFRA 05-81-00 TRANSPORTE DE PAVIMENTO DE CORT8, SARJETA E SARJETAO M2XKM 9.752,711 1,04 | 22,76% 1,27 12.385,94
01.02.01.05 INFRA 05-05-00 DEMOLIGAO DE CAPA ASFALTIGRCLUI CARGA NO CAMINHAO M2 6.552,00] 4,81 | 22,76% 5,90 38.656,80
01.02.01.06 INFRA 05-68-00 TRANSPORTE DE CAPA ASFALTICA XK= 190.990,80 0,28 | 22,76% 0,34 64.936,87
01.02.01.07 INFRA 08-51-00 DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO M3 265,38 394,32 | 22,76% 484,06 1 28.459,84
01.02.01.08 INFRA 08-86-00 REMO(;AO DE ENTULHO ALEM DO REIRO KM M3XKM 7.735,82 2,11 | 22,76% 2,59 20.035,77
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO COM ESPESSURA ATE 5CM,
01.02.01.09 INFRA 09-04-00 ARTERIAIS, INCLUSIVE REMO(;AO DO MATERIAL FRESADO ATE 10| M2 2.434,25 18,87 | 22,76% 23,16 56.377,23
VARRICAO
01.02.01.10 INFRA 08-86-00 REMO(;AO DE ENTULHO ALEM DO REIRO KM M3XKM 3.547,91 2,11 | 22,76% 2,59 9.189,08
01.02.01.11 CDHU 05.09.006 Taxa de destinagdo de residuo slido em aterro, tipo inerte T 1.874,17 38,78 | 22,76% 47,60 89.210,49
01.02.01.12 INFRA 05-88-00 RETIRADA DE DEFENSA METALICIR® SEMI-MALEAVEL SIMPLES M 509, 2 32,74 | 22,76% 40,19 20.467,96
01.02.01.13 EDIF 09-62-12 RETIRADA DE LUMINARIA EXTERMSTALADA EM POSTE UN 22,00 83,90 | 22,76% 102,99 2.265,78
01.02.01.14 EDIF 09-63-60 RETIRADA DE POSTE DE FERRACLUSIVE BASE DE FIXAQAO UN 11,0¢ 279,67 | 22,76% 343,32 3.776,52
01.02.01.15 EDIF 09-63-61 RETIRADA DE POSTE DE FERREEASTADO NO SOLO UN 20,00| 447,48 | 22,76% 549,32 10.986,40
01.02.01.16 EDIF 09-63-62 RETIRADA DE POSTE DE CONCREHK REDE DE ENERGIA UN 24,00 640,08 | 22,76% 785,76 18.858,24
01.02.01.17 CDHU 03.16.011 Remocéo de tacha/tachbes UN 720,00 12,74 | 22,76% 15,63 11.253,60




AV. ALMIRANTE DELAMARE =+ ESTUDOS, PROJETOS BASICO, EXECUTIVO E EXECUCAO DAS OBRAS DE ALTEAMENTO DO
VIARIO E IMPLANTAGAO DO NOVO SISTEMA DE DRENAGEM DAS PISTAS - ESTIMAT  IVA

PLANILHA ORGAMENTARIA

TABELAS REFERENCIAIS UTILIZADAS: SIURB JUL/2023 | SINAPI FEV/2024 | CDHU FEV/2024 |DER- SP DEZ/2023
(ONERADO)
CUSTO PRECO PRECO
ITEM ORIGEM CODIGO DISCRIMINACAO UN. QUANT. UNITARIO BDI UNITARIO TOTAL
(R$) (R$) (R$)
01.02.02 01.02.02 CPRTES/ TRANSPLANTE (ARVORES)
01.02.02.01 INFRA 04-33-10 gzi;i’MRECORTE E REMOGAO DE ARVORES INCLUSIVE RAIZES DIA UN 18,00 206,49 | 22,76% 253,48 4.562,64
01.02.02.02 INFRA 04-33-11 EER;.;E'MRECORTE E REMOCAO DE ARVORES INCLUSIVE RAIZES DIAN UN 8,00 528,88 | 22,76% 649,25 5.194,00
01.02.02.03 INFRA 04-33-12 (E:EF:;)E’MRECORTE E REMOGAQ DE ARVORES INCLUSIVE RAIZES DIAN UN 18,00 661,10 | 22,76% 811,56 14.608,08
01.02.02.04 INFRA 04-33-13 EEZEEéSECORTE E REMOCAO DE ARVORES INCLUSIVE RAIZES DIAN UN 2,00 793,32 | 22,76% 973,87 1.947,74
01.02.02.05 INFRA 08-86-00 REMOGAO DE ENTULHO ALEM DO REIRO KM M3XKM 236,40 2,11 | 22,76% 2,59 612,27
01.02.02.06 CDHU 05.09.006 Taxa de destinag&o de residuo slido em aterro, tipo inerte T 8,11 38,78 | 22,76% 47,60 386,03
01.02.02.07 EDIF 18-70-40 TRANSPLANTE DE ARVORES COMIDETRO ATE 30CM UN 1,00 1.516,08 | 22,76% 1.861,13 1.861,13
01.02.02.08 EDIF 18-70-41 TRANSPLANTE DE ARVORES COM DAROR OU IGUAL A 30CM UN 1,00 10.492,08 | 22,76% 12.880,07 1 2.880,07
SUBTOTAL - DEMOLIGOES, ARRANCAMENTOS, RETIRADAS E CORTES/ TRANSPLA NTE 565.974,43
01.03 01.03 ICRODRENAGEM 1.039. 757,96
01.03.01 01.03.01 JOVIMENTO DE TERRA
01.03.01.01 INFRA 04-04-00 EASE%/:)\Qgﬁ?G’\S/E\EiNZ:%AM PARA FUNDACOES E VALAS COM PROFUN M3 1.687,45 14,86 | 22,76% 18,24 30.779,08
01.03.01.02 INFRA 06-04-00 ESCORAMENTO CONTINUO DE MADERRA CANALIZAGAO DE TUBOS M2 2.177,9 119,29 | 22,76% 146,44 3 18.940,46
01.03.01.03 INFRA 04-15-00 gﬁ;?&AEOR;/yS%%ﬁﬁN?EE ;ER&Q;\TE A DISTANCIA MEDIA DE 1,0KM, M3 1.687,45 11,00 | 22,76% 13,50 22.780,57
01.03.01.04 INFRA 04-60-00 REMOGAO DE TERRA ALEM DO PRIMEIRM, COM CAMINHAO DE 14M3 M3XKM 49.189,1 1,20 | 22,76% 1,47 72.308,06
01.03.01.05 CDHU 05.09.007 Taxa de destinacdo de residuo siido em aterro, tipo solo/terra M3 1.687,45 29,69 | 22,76% 36,44 61.490,67
01.03.02 01.03.02 REATERRO
FORNECIMENTO i DE TEI?RA. IN'CLUINDO ESCAVAGAO, CAR(]
01.03.02.01 INFRA 04-31-00 TRANSPORTE ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATE| M3 742,27 29,41 | 22,76% 36,10 26.795,94
COMPACTADO
01.03.02.02 INFRA 04-60-00 REMOGAO DE TERRA ALEM DO PRIMEIRM, COM CAMINHAO DE 14M3 M3XKM 20.041,29 1,20 | 22,76% 1,47 29.460,69
01.03.02.03 INFRA 04-32-00 COMPACTAGAO DE TERRA, MEDIDA NTERRO M3 742,27 8,08 | 22,76% 9,91 7.355,89
01.03.03 01.03.03 EBTRUTURAS (GALERIA TUBULAR)
01.03.03.01 INFRA 05-47-00 BASE DE BICA CORRIDA M3 71,50 222,88 | 24,31% 277,06 19.809,79
01.03.03.02 INFRA 05-48-00 BASE DE BRITA GRADUADA M3 143,00 236,35 | 24,31% 293,80 42.013,40
01.03.03.03 EDIF 01-04-71 ENVOLVIMENTO DE TUBOS COM AREIA 3M 8,85 256,08 | 24,31% 318,33 2.817,22
01.03.03.04 EDIF 01-04-37 TUBO DE CONCRETO - DIAMETRO REOCM M 300,00 549,52 | 24,31% 683,10 2 04.930,00
01.03.03.05 EDIF 01-04-33 TUBO DE CONCRETO - DIAMETRO BECM M 173,04 173,74 | 24,31% 215,97 37.371,44
01.03.04 01.03.04 D|SPOSITIVOS (BOCA DE LOBO, PV, ETC)
01.03.04.01 INFRA 06-22-03 BOCA DE LOBO SIMPLES UN 1,00 224829 | 24,31% 2.794,84 2.794,84
01.03.04.02 INFRA 06-22-04 BOCA DE LOBO DUPLA UN 13,00 4.007,58 | 24,31% 4.981,82 6 4.763,66
01.03.04.03 INFRA 06-22-05 BOCA DE LOBO TRIPLA UN 1,00 5.766,42 | 24,31% 7.168,23 7.168,23
01.03.04.04 INFRA 06-18-02 POCO DE VISITATIPO 2 - 1,6 1,60 X 1,60M UN 9,00 6.255,75 | 24,31% 7.776,52 6 9.988,68
01.03.04.05 INFRA 06-20-03 Z\IRS':;?[JT/;\AD?), E?(ECEISAQT)/:%?VEEI:ARET\ITSADLEE?X:APg(EJ AGUAS  PLUVIA UN 9,00 138,81 | 24,31% 172,55 1.552,95
oucaoncs | mea | oszma |[ORSCMENTO OF TAMPAO OF reRRO FUNDIOO DUCTL CLASSEM 200 w75 | 24319 0044 55795
01.03.04.07 INFRA 06-19-00 CHAMINE DE POGO DE VISITA COM ANARIA DE UM TIJOLO COMUM M 8,50 1.057,93 | 24,31% 1.315,11 1 117843
SUBTOTAL - MICRODRENAGEM 1.039.757,96
01.04 01.04 ALTEAMENTO DE VIARIO 4.877.336,84
01.04.01 01.04.01 Al -TEAMENTO - PAVIMENTO FLEXIVEL E RECAPEAMENTO
01.04.01.01 INFRA 05-48-00 BASE DE BRITA GRADUADA M3 1.830,47 236,35 | 22,76% 290,14 5 31.092,56
01.04.01.02 INFRA 05-90-00 BASE DE BRITA GRADUADA TRATAD@M CIMENTO - BGTC M3 1.375,00 292,97 | 22,76% 359,64 4 94.505,00
01.04.01.03 INFRA 05-27-00 IMPRIMAGAO BETUMINOSA IMPERMEABANTE M2 6.552,00 13,65 | 22,76% 16,75 109.746,00
01.04.01.04 INFRA 05-25-01 BASE DE BINDER ABERTO (SEM TRANEFE) M3 491,00 986,84 | 22,76% 1.211,44 59 4.817,04
01.04.01.05 INFRA 05-79-01 %A;R:COTEi%/;Rﬁ(AAAE TRANSPORTE DE BINDER ATE A DISTANCIA ME M3 491,00 19,37 | 22,76% 23,77 11.671,07
01.04.01.06 INFRA 05-79-07 TRANSPORTE DE BINDER ALEM DO RRIRO KM M3XKM 10.163,70 3,43 | 22,76% 4,21 42.789,17
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TABELAS REFERENCIAIS UTILIZADAS: SIURB JUL/2023 | SINAPI FEV/2024 | CDHU FEV/2024 |DER- SP DEZ/2023
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CUSTO PRECO PRECO
ITEM ORIGEM CODIGO DISCRIMINACAO UN. QUANT. UNITARIO BDI UNITARIO TOTAL
(R$) (R$) (R$)
01.04.01.07 INFRA 05-26-00 IMPRIMAGAO BETUMINOSA LIGANTE M2 17.972,00 6,93 | 22,76% 8,50 152.762,00
01.04.01.08 INFRA 05-29-00 REVESTIMENTO DE PRE-MISTURADQUENTE (SEM TRANSPORTE) M3 448,0( 1.325,57 | 22,76% 1.627,26 72 9.012,48
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO
- 78- M by 0
01.04.01.09 INFRA 05-78-01 DISTANCIA MEDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM M3 448,00 19,37 | 22,76% 23,77 10.648,96
01.04.01.10 INFRA 05-78-07 TRANSPORTE DE CONCRETO ASFAOTALEM DO PRIMEIRO KM M3XKM 9.273,6 3,43 | 22,76% 4,21 39.041,85
01.04.01.11 INFRA 05-20-00 FUNDAGAO DE RACHAO M3 2.162,00 241,36 | 22,76% 296,29 6 40.578,98
01.04.02 01.04.02 ALTEAMENTO - SARJETA, GUIAS E PASSEIOS
= g
01.04.02.01 INFRA 05-13-00 BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAY M3 74,70 493,40 | 22,76% 605,69 45.245,04
SARJETOES
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCL|
01.04.02.02 INFRA 05-14-03 ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=30,0MPA M 1.115,28 64,38 | 22,76% 79,03 88.140,57
01.04.02.03 INFRA 05-19-01 CONSTRUCAO DE SARJETA OU SBRIO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA M3 75,2 610,99 | 22,76% 750,05 56.441,26
PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPAR|
CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METALICA E A MAO DE OBRA REFEI
.04.02.! -92- y N 709,45 | 22,76% , .124,
01.04.02.04 INFRA 05-62:02 AOS SERVICOS NO CONCRETO: LANCAMENTO E ACABAMENTO (RIP| M3 265,38 ° 870,92 2 12474
DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO
01.04.02.05 INFRA 08-27-00 FORNECIMENTO  E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO FCK=25M M3 265,38 562,34 | 22,76% 690,32 1 8319712
BOMBEADO
01.04.03 01.04.03 ALTEAMENTO - MOVIMENTO DE TERRA
04 ESCAVACAO MECANICA PARA FUNDAGOES E VALAS COM PROFUN "
01.04.03.01 INFRA 04-04-00 MENOR OU IGUAL A 4,0M M3 273,42 14,86 | 22,76% 18,24 4.987,18
CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1,0KM| \
01.04.03.02 INFRA 04-15-00 CAMINHAO BASCULANTE DE 14M3 M3 273,42 11,00 | 22,76% 13,50 3.691,17
01.04.03.03 INFRA 04-60-00 REMOGAO DE TERRA ALEM DO PRIMEIRM, COM CAMINHAO DE 14M3 M3XKM 46.909,59 1,20 | 22,76% 1,47 68.957,09
FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAGAO, CAR(
01.04.03.04 INFRA 04-31-00 TRANSPORTE ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATH M3 1.442,20 29,41 | 22,76% 36,10 52.063,42
COMPACTADO
01.04.03.05 INFRA 04-09-00 _’?;’ES/ZHIMENTO DE VALA COM COMPACTACAO, SEM FORNECIMEN M3 1.442,20 14,47 | 22,76% 17,76 25.613,47
01.04.03.06 CDHU 05.09.007 Taxa de destinacdo de residuo siido em aterro, tipo solo/terra M3 273,42 29,69 | 22,76% 36,44 9.963,42
01.04.04 01.04.04 AL TEAMENTO - FORNECIMENTO DE DEFENSA METALICA E OUTROS
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DEFENSA METALICA GALVANI ,
01.04.04.01 INFRA 05-87-00 TIPO SEMI-MALEAVEL SIMPLES M 509,28 437,24 | 22,76% 536,75 2 73.356,04
01.04.04.02 CDHU 70.20.010 Ondulagao transversal em njassa asfdltica - lombada tipo "A" - conservac| M2 124,14 265,41 | 22,76% 325,81 40.446,05
de vias urbanas sem execucdo de recapeamento
01.04.04.03 CDHU 70.20.020 Transporte de equipamentos com caminhdo carroceria em rodovig KM 30,00 10,74 | 22,76% 13.18 395,40
pavimentada
01.04.04.04 CDHU 70.06.041 Tachéo tipo | monodirecional refletivo - resina UN 720,00 71,10 | 22,76% 87,28 62.841,60
01.04.04.05 SINAPI 43667 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1" (25,40 MM) 199,K85/M2 KG 24.897,50 10,73 | 22,76% 13,17 327.900,07
01.04.05 01.04.05 ALTEAMENTO - POSTES E ILUMINA(;AO PUBLICA
01.04.05.01 EDIF 09-72-12 RECOLOCAGAO DE LUMINARIA EXRNA INSTALADA EM POSTE UN 22,0 223,74 | 22,76% 274,66 6.042,52
01.04.05.02 EDIF 09-73-60 RECOLOCAGAO DE POSTE DE FERRICLUSIVE BASE DE FIXAGAO UN 11,0 422,15 | 22,76% 518,23 5.700,53
01.04.05.03 EDIF 09-73-61 RECOLOCAGAO DE POSTE DE FERENGASTADO NO SOLO UN 20,04 582,07 | 22,76% 714,54 14.290,80
01.04.05.04 EDIF 09-73-62 RECOLOCAGAO DE POSTE DE CONUR EM REDE DE ENERGIA UN 24,00 688,14 | 22,76% 844,76 20.274,24
SUBTOTAL - ALTEAMENTO DE VIARIO 4.877.336,84
01.05 01.05 REMANEJAMENTO 1 5.584,52
01.05.01 01.05.01 REMANEJAMENTO DE INTERFERENCIAS
01.05.01.01 01.05.01.01 REDE DE AGUA
01.05.01.01.0 .
1 INFRA 06-19-00 CHAMINE DE POCO DE VISITA COM ALVENARIA DETJJOLO COMUM M 4,00 1.057,93 | 22,76% 1.298,71 5.194,84
01.05.01.02 01.05.01.02 REDE DE ESGOTO
01.05.01.02.0 .
1 INFRA 06-19-00 CHAMINE DE POCO DE VISITA COM ALVENARIA DETJJOLO COMUM M 8,00 1.057,93 | 22,76% 1.298,71 1 0.389,68
SUBTOTAL - REMANEJAMENTO 15.584,52
01.06 01.06 WRBANISMO 2 6.339,10
01.06.01 01.06.01 EKECUCAO DE URBANISMO
01.06.01.01 EDIF 18-12-12 1V.02/03 - BANCO EM BLOCOS DEGNCRETO APARENTE M 20,0 508,26 | 22,76% 623,93 12.478,60
01.06.01.02 EDIF 18-16-20 LIXEIRA DUPLA UN 10,00 1.129,08 | 22,76% 1.386,05 1 3.860,50

SUBTOTAL - URBANISMO 26.339,10
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CUSTO PRECO PRECO
ITEM ORIGEM CODIGO DISCRIMINACAO UN. QUANT. UNITARIO BDI UNITARIO TOTAL
(R$) (R$) (R3)
01.07 01.07 RAISAGISMO 36  0.802,22
01.07.01 01.07.01 EXECUGAO DE PAISAGISMO
01.07.01.01 EDIF 18-02-27 IPE ROXO (TABEBUIA IMPETIGINOSA) NJ 180,00 303,14 | 22,76% 372,13 66.983,40
01.07.01.02 EDIF 18-02-26 IPE ROSA (TABEBUIA AVELLANEDAE) NU 180,00 308,61 | 22,76% 378,84 68.191,20
01.07.01.03 EDIF 18-02-91 QUARESMEIRA (TIBOUCHINA GRANULQSA UN 40,00 291,43 | 22,76% 357,75 14.310,00
01.07.01.04 EDIF 18-02-04 GOIABA DA SERRA (ACCA SELLOWA) UN 40,00 290,75 | 22,76% 356,92 14.276,80
01.07.01.05 EDIF 18-02-25 IPE AMARELO (TABEBUIA CHRYSGTRA) UN 10,00 181,54 | 22,76% 222,85 2.228,50
01.07.01.06 EDIF 18-02-73 JERIVA (ARECASTRUM ROMANZORFUM) UN 10,00 164,01 | 22,76% 201,33 2.013,30
01.07.01.07 EDIF 18-01-01 TUTOR E AMARILHO PARA ARVORE UN 460,00 23,28 | 22,76% 28,57 13.142,20
01.07.01.08 EDIF 18-01-03 PROTETOR TIPO PARQUE PARAIRES UN 460,00 125,19 | 22,76% 153,68 70.692,80
01.07.01.09 EDIF 18-03-05 GRAMA ESMERALDA M2 ®100 28,83 | 22,76% 35,39 32.488,02
01.07.01.10 EDIF 18-10-56 ORLA DE SEPARAGAO EM CONCREKD26 M 600,00 103,83 | 22,76% 127,46 76.476,00
SUBTOTAL - PAISAGISMO 360.802,22
01.08 01.08 INALIZAGAO 13  36.462,57
01.08.01 01.08.01 DESVIO DE TRAFEGO
01.08.01.01 | CDHU 7003001 |Flaca para sinalizagdo viaria em chapa de aco, totalmente refletiva cor M2 42,90 1.574,06 | 22,76% 1.932,31 8  2.896,09
pelicula IA/IA - area até 2,0 m?
01.08.01.02 CDHU 70.04.004 Coluna (P-57) para fixagdo de placale orientagdo, com brago projetado UN 30,00 5.946,96 | 22,76% 7.300,48 21 9.014,40
01.08.01.03 INFRA 10-16-01 SINALIZAGAO - TAPUME MOVEL M2 1.883,20 63,31 | 22,76% 77,71 146.343,47
01.08.01.04 INFRA 10-16-02 SINALIZAGAO - ILUMINAGAO M 1.712,00 14,90 | 22,76% 18,29 31.312,48
EQUIPE PARA REALIZAGAO DE SERVIGOS DE OPERACIONALIZA(
MONITORAMENTO DE DESVIOS DE TRAFEGO DO SISTEMA VIARIO, P)
REALIZAGAO DAS OBRAS, COMPOSTA POR 01 VIATURA PICK-UP| e o
01.08.01.05 PET PET 02 LUMINOSO GIROFLEX E ADESIVADA NO PADRAO CET/SP, COM MOTQ MES 6,00 38.345,78 | 15,00% 44.097,64 26 4.585,84
E MATERIAIS PARA CANALIZAGAO, DESVIO E INTERDIGOES DE BISTA
OPERADORES DE TRAFEGO POR UM PERIODO DE 8H/DIA
EQUIPE PARA REALIZAGAO DE SERVIGOS DE OPERACIONALIZA(
MONITORAMENTO DE DESVIOS DE TRAFEGO DO SISTEMA VIARIO, P)
REALIZACAO DAS OBRAS, COMPOSTA POR 01 VIATURA PICK-UP| & o
01.08.01.06 PET PET 03 LUMINOSO GIROFLEX E ADESIVADA NO PADRAO CET/SP, COM MOTO MES 1,00 42.372,38 | 15,00% 48.728,23 4 8.728,23
E MATERIAIS PARA CANALIZAGAO, DESVIO E INTERDIGOES DE BISTA
OPERADORES DE TRAFEGO POR UM PERIODO DE 22:00H AG)I80ORAS
01.08.01.07 DER 28.04.27 FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE SUPER CONE - TAMBOR PLA un 144,00 232,85 | 22,76% 285,84 41.160,96
1,05X0,70M
01.08.02 01.08.02 S|NALIZAGAO HORIZONTAL
01.08.02.01 CDHU 70.02.001 Limpeza, pré marcag&o e pré pinturade solo M2 2.334,48 77,88 | 22,76% 95,60 223.176,28
01.08.02.02 DER 28.03.03 SINALIZ.HOR. C/TERMOPLAST. HGPRAY m2 2.166,00 80,48 | 22,76% 98,79 213.979,14
01.08.02.03 DER 28.03.05.03 ?ég;'ﬁR'Z'pLAST'A FRIO,POR EXTRUSAO, ALTO RELEVO, ESPACRY m2 34,56 214,47 | 22,76% 263,28 9.098,95
01.08.02.04 DER 28.03.05 SINALIZ.HOR.C/TERMOPLAST EXTBADO m2 133,92 105,37 | 22,76% 129,35 17.322,55
01.08.03 01.08.03 S| NALIZA(;AO VERTICAL
01080301 | CDHU 7003001 |"'aca para sinalizagio vidria em chapa de ago, tolalmente refletiva cor M2 6,60 1574,06 | 22,76% 1.932,31 1 275324
pelicula IA/IA - &rea até 2,0 m?
01.08.03.02 CDHU 70.04.002 Coluna simples (P-51), para fixagaale placa de orientagao UN 6,00 3.542,27 | 22,76% 4.348,49 2 6.090,94
SUBTOTAL - SINALIZACAO 1.336.462,57
01.09 01.09 AMBIENTAL 7 323155
01.09.01 01.09.01 SERVICOS AMBIENTAIS
01.09.01.01 INFRA 16-01-01 RELATORIO DE CONSULTA PREVIA NU 1,00 27.544,08 | 22,76% 33.813,11 3 3.813,11
ELABORAQAO DE DOCUMENTOS TECNICOS PARA O TERM(
COMPROMISSO AMBIENTAL - TCA E PLANTAS DE SITUACAO A
.09.01. -01- = " 2.110,17 | 22,769 418, 418,
01.09.01.02 INFRA 16-01-39 SITUACAO PRETENDIDA E PROJETO DE COMPENSACAO AMBIENTAI| UN 1,00 8 0 6% 39.418,44 3 841844
ATE 100 EXEMPLARES ARBOREOS
SUBTOTAL - AMBIENTAL 73.231,55
01.10 01.10 ADMINISTRAGAO LOCAL 743.301,02
01.10.01 01.10.01 EQRUIPE DA OBRA
01.10.01.01 INFRA 03-27-00 ENGENHEIRO/ ARQUITETO SENIOR H 330,00 255,03 | 22,76% 313,07 1 03.313,10




AV. ALMIRANTE DELAMARE =+ ESTUDOS, PROJETOS BASICO, EXECUTIVO E EXECUCAO DAS OBRAS DE ALTEAMENTO DO
VIARIO E IMPLANTAGAO DO NOVO SISTEMA DE DRENAGEM DAS PISTAS - ESTIMAT  IVA

PLANILHA ORGAMENTARIA

TABELAS REFERENCIAIS UTILIZADAS: SIURB JUL/2023 | SINAPI FEV/2024 | CDHU FEV/2024 |DER- SP DEZ/2023
(ONERADO)
CUSTO PRECO PRECO
ITEM ORIGEM CODIGO DISCRIMINACAO UN. QUANT. UNITARIO BDI UNITARIO TOTAL
(R$) (R$) (R3)

01.10.01.02 INFRA 03-29-00 ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO H 1.323,00 171,07 | 22,76% 210,00 2 77.830,00
01.10.01.03 INFRA 03-51-00 TECNICO - NiVEL MEDIO H 720,00 68,99 | 22,76% 84,69 60.976,80
01.10.01.04 SINAPI 90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMEHE¥$AR H 792,00 37,02 | 22,76% 45,44 35.988,48
01.10.01.05 SINAPI 100289 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMERES H 6.480,00 30,13 | 22,76% 36,98 239.630,40
01.10.01.06 INFRA 03-40-00 TOPOGRAFO H 176,00} 65,79 | 22,76% 80,76 14.213,76
01.10.01.07 INFRA 03-32-00 AUXILIAR DE TOPOGRAFIA H 352,00 26,27 | 22,76% 32,24 11.348,48

SUBTOTAL - ADMINISTRAGAO LOCAL 743.301,02

01.11 01.11 ANTEIRO DE OBRAS 398.675,25
01.11.01 01.11.01 OBILIZAGAO
01.11.01.01 INFRA 11-28-00 GUINDASTE HIDRAULICO SOBRE PNEAZ8/25 T H 16,00 439,10 | 22,76% 539,03 8.624,48
01.11.01.02 INFRA 11-03-00 CAMINHAO CARGA SECA CAPACIDABEDN. H 8,00 182,24 | 22,76% 223,71 1.789,68
01.11.01.03 INFRA 11-23-00 CAMINHAO BASCULANTE 10M3 H 16,00 285,39 | 22,76% 350,34 5.605,44
01.11.02 01.11.02 INSTALACOES CANTEIRO
01.11.02.01 INFRA 04-33-00 ;%Tféé g;gég:\ﬁgi[)f gg;ii’:%ggg;}rjé“m DE CAMADA VEGET/ M2 400,00 1,66 | 22,76% 2,03 812,00
01.11.02.02 INFRA 04-16-00 gﬁ;?&AEOR;:\AS%%ﬁﬁN?EE ;Ez:QBATE A DISTANCIA MEDIA DE 1,0KM, M3 120,00 10,54 | 22,76% 12,93 1.551,60
01.11.02.03 INFRA 04-61-00 REMOGAO DE TERRA ALEM DO PRIMEIRM, COM CAMINHAO DE 17M3 M3XKM 3.498,0 1,13 | 22,76% 1,38 4.827,24
01.11.02.04 CDHU 05.09.007 Taxa de destinacdo de residuo siido em aterro, tipo solo/terra M3 120,00 29,69 | 22,76% 36,44 4.372,80
01.11.02.05 EDIF 01-05-01 TAPUME CHAPA COMPENSADA 6MM M2 176,00 84,57 | 22,76% 103,81 18.270,56
01.11.02.06 EDIF 01-05-06 PORTAO METALICO DE OBRA - 5M, RIVANTE, 2 FOLHAS, PARA TAPUMH M2 22,0 269,00 | 22,76% 330,22 7.264,84
01.11.02.07 EDIF 01-05-07 PORTAO DE PEDESTRES - 1,15M,RATAPUME M2 2,53 222,98 | 22,76% 273,73 692,53
01.11.02.08 INFRA 10-16-03 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGALVANIZADO M2 6,00 394,75 | 22,76% 484,59 2.907,54
01.11.02.09 EDIF 17-30-01 EQECOINAUGURAL - 600XS00X3MM - CHAPA DE AGO INOX EM B UN 1,00 3.471,46 | 22,76% 4.261,56 4.261,56
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITA|

01.11.02.10 SINAPI 10775 PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO IN MES 9,00 862,20 | 22,76% 1.058,43 9.525,87

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAQ)

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITA|
01.11.02.11 SINAPI 10778 COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO IN{ MES 9,00 1.077,75 | 22,76% 1.323,04
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

i

1.907,36

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, {
01.11.02.12 SINAPI 10779 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCI| MES 12,00 1.077,75 | 22,76% 1.323,04 1 5.876,48
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *6,00* M, PADRAO SIMPL|
01.11.02.13 SINAPI 10667 SEM REVESTIMENTO E SEM DIVISORIAS INTERNOS E SEM SANIT] UN 1,00 19.404,00 | 22,76% 23.820,35
PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS

N

3.820,35

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITC|
01.11.02.14 SINAPI 10776 SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO IN( MES 9,00 673,59 | 22,76% 826,89 7.442,01
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAQ)

Banheiro quimico modelo Standard, com manutengdo conforme exigéncial
da CETESB

-

01.11.02.15 CDHU 02.01.180 UNMES 9,00 1.065,32 | 22,76% 1.307,78 1.770,02

CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENT(|

01.11.02.16 SINAPI 102605 INSTALAGAO. AF_06/2021

UN 3,00 271,74 | 22,76% 333,58 1.000,74

CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRE-MOLDADAS EM CONCRET(C| o
01.11.02.17 EDIF 09-05-72 FUNDO, 60X60CM UN 10,00 362,18 | 22,76% 444,61 4.446,10

01.11.02.18 EDIF 09-02-04 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, ROAVEL - 40MM (1 1/4") M 50,00 39,35 | 22,76% 48,30 2.415,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 5( o

01.11.02.19 SINAPI 93673 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 2,00 100,56 | 22,76% 123,44 246,88

01.11.02.20 EDIF 09-05-17 QUADRO DE DISTRIBUICAO EM CHAPA METALICA - PARA AT| UN 2,00 1.701,47 | 22,76% 2.088,72 4.177,44
DISJUNTORES

01.11.02.21 EDIF 09-82-14 TOMADA 3P+T 32A - 600/690V TPO INDUSTRIAL UN 5,00 186,13 | 22,76% 228,49 1.142,45

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA TUBH
01.11.02.22 SINAPI 100904 FLUORESCENTE DE 20 W, COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIC| UN 16,00 97,98 | 22,76% 120,28 1.924,48
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 02/2020

01.11.02.23 EDIF 09-03-36 CABO 50,00MM2 - ISOLAMENTO PARAOKYV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M 50,00 49,76 | 22,76% 61,08 3.054,00
01.11.02.24 EDIF 10-09-30 TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") M 50,00 33,41 | 22,76% 41,01 2.050,50
01.11.02.25 EDIF 10-09-33 TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") M 50,00 73,81 | 22,76% 90,60 4.530,00
01.11.02.26 EDIF 10-02-62 TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVELINHA AGUA) - 32MM (1) M 50,00 37,51 | 22,76% 46,04 2.302,00
01.11.02.27 EDIF 10-02-64 TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDAVELINHA AGUA) - 50MM (1 1/2") M 30,00 51,82 | 22,76% 63,61 1.908,30

CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 100 MM,
01.11.02.28 SINAPI 104063 COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 UN 12,00 67,41 | 22,76% 82,75 993,00

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAM

01.11.02.29 SINAPI 89408 DISTRIBUIQ&O DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_(B220

UN 12,00 10,45 | 22,76% 12,82 153,84

01.11.02.30 SINAPI 100849 QES;D‘;;ZOSAN”ARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALY UN 5,00 48,84 | 22,76% 59,95 299,75

01.11.03 01.11.03 OPERAGAO E MANUNTENGAO




AV. ALMIRANTE DELAMARE =+ ESTUDOS, PROJETOS BASICO, EXECUTIVO E EXECUCAO DAS OBRAS DE ALTEAMENTO DO
VIARIO E IMPLANTAGAO DO NOVO SISTEMA DE DRENAGEM DAS PISTAS - ESTIMAT  IVA

PLANILHA ORGAMENTARIA

TABELAS REFERENCIAIS UTILIZADAS: SIURB JUL/2023 | SINAPI FEV/2024 | CDHU FEV/2024 |DER- SP DEZ/2023
(ONERADO)
CUSTO PRECO PRECO
ITEM ORIGEM CcODIGO DISCRIMINAQAO UN. QUANT. UNITARIO BDI UNITARIO TOTAL
®S) ®S) ®9)
01.11.03.01 SINAPI 44480 TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 257,40 14,38 | 22,76% 17,65 4.543,11
ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CON|
01.11.03.02 SINAPI 14250 DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS KWH 9.662,40 0,76 | 22,76% 0,93 8.986,03
ESTACAO TOTAL PRECISAO 1,5", TIPO "LEICA" TC 1101 OU SIMI| o
01.11.03.03 INFRA 01-33-00 INCLUSIVE ACESSORIOS H 176,00 11,38 | 22,76% 13,97 2.458,72
01.11.03.04 PET PET 01 FORNECIMENTO DE COMUNICAQAO - TELERGNDADOS MES 9,00 228,63 33,20% 304,53 2.740,77
01.11.03.05 EDIF 10-08-85 EXTINTOR DE INCENDIO COM CAR®¥E AGUA PRESSURIZADA - 10L UN 2,0 219,66 | 22,76% 269,65 539,30
01.11.03.06 EDIF 10-08-90 EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGE PO QUiMICO SECO - 4KG UN 6,00 205,62 22,76% 252,41 1.514,46
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, C ,
01.11.03.07 SINAPI 101909 BC - FORNECIMENTO E INSTALAC/_\O. AF_10/2020_PE UN 6,00 258,07 | 22,76% 316,80 1.900,80
01.11.03.08 EDIF 10-08-81 EXTINTOR DE INCENDIO COM CAR®E GAS CARBONICO (CO2) - 6KG UN 4,01 680,63 22,76% 835,54 3.342,16
01.11.04 01.11.04 ERUIPAMENTOS E VEICULOS

CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTAN
01.11.04.01 SINAPI 6259 ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE ACO CHP 288,00 258,47 | 22,76% 317,29 91.379,52
TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. ARI8

01.11.04.02 SINAPI 101007 CARGA DE AGUA EM CAMINHAO PIPM® AF_07/2020 M3 864,00 5,52 [ 22,76% 6,77 5.849,28

01.11.04.03 INFRA 11-08-00 CARRO POPULAR 50% EM OPERAGAO H 1.386,00 52,00 | 22,76% 63,83 88.468,38
01.11.05 01.11.05 DESMOBILIZAGAO DA OBRA

01.11.05.01 INFRA 11-28-00 GUINDASTE HIDRAULICO SOBRE PNEWS/25 T H 16,00 439,10 | 22,76% 539,03 8.624,48

01.11.05.02 INFRA 11-03-00 CAMINHAO CARGA SECA CAPACIDABEON. H 16,00 182,24 | 22,76% 223,71 3.579,36

CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTAN
01.11.05.03 SINAPI 6259 ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AGO CHP 8,00 258,47 | 22,76% 317,29 2.538,32
TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. ARS8

01.11.05.04 SINAPI 101007 CARGA DE AGUA EM CAMINHAO PIPM% AF_07/2020 M3 36,00 5,52 | 22,76% 6,77 243,72

SUBTOTAL - CANTEIRO DE OBRAS 398.675,25

PRECO TOTAL 9.828.931,54

DATA DO ORGAMENTO: VERIFICADO POR: TABELAS REFERENCIAIS UTIBRAD
SIURB JUL/2023
PLANILHA ORCAMENTARIA FABIANE DELLA FLC SINAPI FEVI2024
MARGO/2024 CDHU FEV/2024

OLGUIN:4012184288 DER-SP DEZ2023

(ONERADO)




SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA
Divisao de Pregos e Custos
Rua Quinze de novembro, 165, 22 andar - Bairro Centro - Sdo Paulo/SP - CEP 01013-001
Telefone: (11) 3337-9971
PROCESSO 6022.2024/0002692-4

Informagdo SIURB/PROJ-5 N2 102690746
Informacao n. 078/PR0OJ-5/2024

Sdo Paulo, 02 de maio de 2024.

Interessado: SIURB.

Referéncia: Contratacdo de empresa especializada em engenharia para elaboracio de projetos
basicos, executivos e execucdo de obras para alteamento do viirio e implantacio de novo
sistema de drenagem da avenida Almirante DELAMARE.

Assunto: Conferéncia de PETs utilizados.

SIURB / PROJ-G
Sra. Diretora,

Conforme sua solicitagdo em [102678289] conferimos os custos unitdrios dos PETs solicitados a
seguir, apresentados por PROJ-4 em [101692812] com data-base correspondentes e para tabela SIURB
JUL/23 ONERADA,;

Itens com incidéncia do BDI, nao incluso

ITEM DESCRICAO UNID CUSTO (RS) FONTE

PET 01 Fornecimento de comunicagdo - telefonia e | Més 228,63 ABV-JUL23
dados

PET 02 Equipe para realizagdo de servicos de [ Més 38.345,78 Veleiros-JAN23

operacionalizagdo e monitoramento de desvios
de trafego do sistema viario, para a realizagdo das
obras, composta por 01 viatura pick-up com
luminoso giroflex e adesivada no padrio cet/sp,
com motorista e materiais para canalizagdo,
desvio e interdi¢des de pistas - 02 operadores de
trafego por um periodo de 8h/dia

PET 03 Equipe para realizagdo de servigos de [ Més 42.372,38 Veleiros-JAN23
operacionalizagdo e monitoramento de desvios
de trafego do sistema viario, para a realizagdo das

obras, composta por 01 viatura pick-up com
luminoso giroflex e adesivada no padrdo cet/sp,
com motorista e materiais para canalizacdo,
desvio e interdi¢des de pistas - 02 operadores de
tréfego por um periodo de 22:00h &s 06:00 horas




| Critérios de Medigdo Sugeridos

PET 01
O item sera medido por més da utilizagdo dos sistemas de comunicagdes e de telefonia.
O custo unitario podera remunerar o consumo de telefonia e comunicagdo, utilizados no canteiro de obras.

PET 02

O servico sera medido por valor mensal (més) da realizacdo dos servigos de apoio ao trafego.

O preco unitario podera remunerar os servigos de apoio operacional de transito e locagdo dos equipamentos, implementacdo e
monitoramento dos desvios provisorios de trafego; inclusa a equipe composta por 2 operadores de transito, coordenador remoto,
viatura padrao CET, e o material de sinalizagdo (cones e super cones) no periodo de 8h/dia;

PET 03

O servico sera medido por valor mensal (més) da realizacdo dos servigos de apoio ao trafego.

O prego unitario podera remunerar os servigos de apoio operacional de transito e locagdo dos equipamentos, implementacido e
monitoramento dos desvios provisorios de trafego; inclusa a equipe composta por 2 operadores de transito, coordenador remoto,
viatura padrao CET, e o material de sinalizagéo (cones e super cones) no periodo de 22:00h as 06:00h;

Atenciosamente

ALEXANDRE ORZAKAUSKAS BATLLE
Diretor da Divisao de Precos e Custos
SIURB / PROJ-5

Alexandre Orzakauskas Batlle
Diretor(a) de Divisao Técnica
Em 02/05/2024, as 16:31.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o
codigo verificador 102690746 e o codigo CRC 75E2D40B.




CONCORRENCIA N°: 90007/24/SIURB

PROCESSO SEI N° 6022.2024/0002692-4

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A ELABORAC/
PROJETOS BASICOS, PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E EXECUGAO DAS OBRAS |
ALTEAMENTO DO VIARIO E IMPLANTACAO DO NOVO SISTEMA DE DRENAGEM DANNE ALMIR
DELAMARE

ANEXO ID

DKE”*dZ d/sK KDWK~/ K "
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

TAXA DE ADMINISTRACATS,00% (PMSP) BDI ONERADO PAVIMENTAQARD,76% (PMSF

. Escritorio Central 6,67% 1,0667
Escritério Central 6,899 1,0689
Lucro Bruto 8,00% 1,1521
IMPOSTOS IMPOSTOS
Cofins 3,00% Cofins 3,00%
PIS 0,65% PIS 0,65%

ISS 3,509 1,1512 ISS 2,509 1,22758
BDI 15,00% BDI 22,769
BDI ONERADO ESTRUTURA,31% (PMSP! BDI ONERADO PROJET@BS,20% (PMSP)
Escritério Central 6,8894 1,0688 Escritério Central 12,72% 1,1272
Lucro Bruto 8,009 1,1543 Lucro Bruto 8,00% 1,2173

IMPOSTOS IMPOSTOS

Cofins 3,00% Cofins 3,00%

PIS 0,65% PIS 0,65%

ISS 3,509 1,2431 ISS 5,00% 1,3326
BDI 24,31% BDI 33,20%

Fonte: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/obras/tabelas_de_custos

ANEXO IE
CONCORRENCIA N° 90007/24/SIURB - PROCESSQRSE024/0002692-4



CONCORRENCIA N°: 90007/24/SIURB

PROCESSO SEI N° 6022.2024/0002692-4

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A ELABORAC/
PROJETOS BASICOS, PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E EXECUGAO DAS OBRAS |
ALTEAMENTO DO VIARIO E IMPLANTACAO DO NOVO SISTEMA DE DRENAGEM DANNE ALMIR
DELAMARE

TAXAS DE LEIS SOCIAIS NOS CUSTOS DA CONSFRIBIEDNS (ONERADA)
ENCARGOS SOCIAIS BASICOS (%)

A 1 Previdéncia Social 20,00
A2 FGTS 8,00
A 3 Salario Educacédo 2,50
A 4 SESI 1,50
A5 SENAI 1,00
A 6 SEBRAE 0,60
A7 INCRA 0,20
A 8 Seguro contra risco e acidente de trabalho (INSS) 3,00
A 9 SECONCI 1,00
Total do Grupo A 37,80 %
ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE A (%))
B 1 Descanso semanal remunerado (DSR) 17,50
B 2 Feriados que coincidem com dias Uteis 3,86
B 3 Auxilio Enfermidade 0,23
B 4 Licenca Paternidade 0,24
B 5 Acidente de Trabalho 2,59
B 6 Faltas abonadas 0,73
B 7 Dias de Chuva e outras dificuldades 1,49
B 8 13.° Salario 10,97
Total do Grupo B 37,61 %
ENCARGOS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA GLOBAL DE A (% )
C 1 Deposito por despedida sem justa causa 4,40
C 2 Férias indenizadas 14,62
C 3 Aviso prévio indenizado 13,36
C 4 Indenizacdo Adicional ( Lei 7.238 / 84) 1,11
Total do Grupo C 33,49 %
[D_|REINCIDENCIAS
D1 Reincidéncia de A sobre B 14,22
Total do Grupo D 14,22 %
E COMPLEMENTARES
E1 Vale refeicdo 22,53
E2 Vale transporte 8,96
E3 EPI's 0,93
E4 Seguro de vida coletivo 1,16
Total do Grupo E 33,58 %
TOTAL DOS ENCARC 156,70 %

FONTE: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/obras/tabelas_de_custos/indphp?p=345823

CONCORRENCIA N° 90007/24/SIURB - PROCESSR3RD24/0002692-4



CONCORRENCIA N°: 90007/24/SIURB
PROCESSO SEI N° 6022.2024/0002692-4

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A ELABORAC/
PROJETOS BASICOS, PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E EXECUGAO DAS OBRAS |

ALTEAMENTO DO VIARIO E IMPLANTACAO DO NOVO SISTEMA DE DRENAGEM DANNE ALMIR
DELAMARE

ANEXO IF

CRONOGRAMA
FISICO-FINANCEIRO

CONCORRENCIA N° 90007/24/SIURB - PROCESSR3RD24/0002692-4



OBRA:

$9 $/0,5$17( '(/$0$5( + (678'26 352-(726 %EG&BT, 92 ( (;(&8d-2 '$6 2%5$6 '( $/7($0(172 'B5 R & ,03/$17$d-2 '2 1292 6,67(0% '( '5(1$*(0 '$6VS6 (67,0$7,9%
TABELA SIURB - DATA BASE : TABELAS REFERENCIAIS UTILIZADAS: SIURB JUL/2023 | SINAPI FEV/2024 | CDHU FEV/2024 |DER-SP DEZ/2023 (ONE RADO)
CONTRATADA:
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO (Onerado)
ITEM |DESCRICAO Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6 Més 7 Més 8 Més 9 Més 10 Més 11 Més 12 Més 13 Més 14 Més 15 TOTAL
% 15,00% 30,00% 25,00% 20,00% 10,00% 100,00%
01.01 PROJETOS
R$ 58.719,91 117.439,82 97.866,51 78.293,23 39.146,61 - - - - - - - - - - 391.466,08
- % 15,00% 45,00% 35,00% 5,00% 100,00%
01.02 DEMOLIGOES, ARRANCAMENTOS, RETIRADAS
: E CORTES/ TRANSPLANTE
R$ - - = = 84.896,17 254.688,49 198.091,05 28.298,72 = = - - - - - 565.974,43
% 15,00% 20,00% 30,00% 20,00% 15,00% 100,00%
01.03 MICRODRENAGEM
R$ - - - - - - 155.963,69 207.951,59 311.927,39 207.951,59 155.963,70 - - - - 1.039.757,96
% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 12,00% 5,00% 3,00% 100,00%
01.04 ALTEAMENTO DE VIARIO
R$ = = = = = = = 975.467,37 975.467,37 975.467,37 975.467,37 585.280,42 243.866,84 146.320,10 - 4.877.336,84
% 17,00% 20,00% 30,00% 20,00% 13,00% 100,00%
01.05 REMANEJAMENTO
R$ - - - - - 2.649,37 3.116,90 4.675,36 3.116,90 2.025,99 - - - - 15.584,52
% 40,00% 40,00% 20,00% 100,00%
01.06 URBANISMO
R$ = = = = = = = = = = = = 10.535,64 10.535,64 5.267,82 26.339,10
% 40,00% 40,00% 20,00% 100,00%
01.07 PAISAGISMO
R$ - - - - - - - - - - - 144.320,89 144.320,89 72.160,44 360.802,22
% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 5,00% 100,00%
01.08 SINALIZAGAO
R$ - - - - - - 200.469,39 200.469,39 200.469,39 133.646,26 133.646,26 133.646,26 267.292,51 66.823,11 1.336.462,57
% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00% 100,00%
01.09 AMBIENTAL
R$ - - 21.969,46 21.969,47 14.646,31 14.646,31 - - - - - - - - - 73.231,55
% 0,73% 1,38% 1,41% 1,98% 2,40% 3,84% 4,10% 15,75% 16,60% 15,44% 14,12% 8,09% 6,03% 6,43% 1,68% 100,00%
01.10 ADMINISTRAGAO LOCAL
R$ 5.456,23 10.260,14 10.456,17 14.725,73 17.869,41 28.557,62 30.486,82 117.091,52 123.410,21 114.776,39 104.967,14 60.120,47 44.858,12 47.811,44 12.453,61 743.301,02
% 2,00% 2,00% 2,00% 20,00% 20,00% 20,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 2,00% 100,00%
01.11 CANTEIRO DE OBRAS
R$ 7.973,51 7.973,51 7.973,51 79.735,05 79.735,05 79.735,05 15.947,01 15.947,01 15.947,01 15.947,01 15.947,01 15.947,01 15.947,01 15.947,01 7.973,49 398.675,25
TOTAL MENSAL 72.149,65 135.673,47 138.265,65 194.723,48 236.293,55 377.627,47 403.137,94| 1.548.342,50| 1.631.896,73| 1.517.728,65| 1.388.017,47 794.994,16 593.174,76 632.227,59 164.678,47 9.828.931,54,
TOTAL ACUMULADO 72.149,65 207.823,12 346.088,77 540.812,25 777.105,80| 1.154.733,27 1.557.871,21| 3.106.213,71| 4.738.110,44 6.255.839,09| 7.643.856,56| 8.438.850,71| 9.032.02548| 9.664.253,07 9.828.931,54

FABIANE DELLA FLORA OLGU

N:40121842886




ANEXO Il
MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO N°
PROCESSO:
CONCORRENCIAXRX/XX/SIURB
OBJETQCONTRATAGAO DE

CONTRATANTERREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PBEICRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

CONTRATADA:

VALOR DO CONTRATO:
DOTAGAO A SER ONERADA:
NOTA DE EMPENHO:

Termo de Contrato que entre si  celebram o
Municipio de S&o Paulo, por meio da Secretaria Municipal de
Infraestrutura Urbana e Obras, e a empresa

O Municipio de Sao Paulopor sua Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, neste ato

representada POr ......oecevevveeeeieeiiieeieeeeeeee e, , adiante denominada simmitss CONTRATANTE a
empresa  .......cccceeee..... , com sede NA  .ooeeceeeeiiieiinnnn ;N e, , Bairr ...
Cidade:  .oooveeeeeann, , inscrita  no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas sob
N e : neste ato  representada por seu  representante
legal oo, (qualificagdo completa, RG e CPF), adiaplesrsiente designada
CONTRATADAOs termos da autorizagdo contida no despacho de fls. ....... rodegso citado na epigrafe,

tém entre si, justo e acordado o presente contrato, na conformidade das condi¢des e clausulagseguin

CLAUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO DO CONTRATO
1.1 O presente contrato tem por objeto@ontratagao de ..........cccceevviiivvnnenn.

1.2 Deverdo ser observadas as especificacdes e condi¢bes de prestacdo de servicos constantes di® T
Referéncia e seus anexos, parte integrante deste edital.

CLAUSULA SEGUNDA
DOS LOCAIS DE PRESTACAO DOS SERVICOS

2.1 A prestac8o doS ServigoSs SEra eXECULAUA ..........uvvrreeeeses s o e e e e e e e ennnseeeeens

CLAUSULA TERCEIRA
DO PRAZO CONTRATUAL



3.1 O prazo de execucdao do contrato tera duracao de XXX (XXXXXXXX) dias, gotadera partir da data
fixada na Ordem de Inicio.

3.2 A contratada devera apresentar a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, no
prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da assinatura deste Contrato, atsegodumentacao
necessaria a emissdo da Ordem de Inicio:

a) Comprovacéao da Matricula da Obra no INSS; e
b) Coépia da apolice dos seguintes seguros, que deverdo ser mantidos eltoalat 0 periodo de
execucéo da obra:
X Risco de responsabilidade civil do construtor;
x Contra acidentes de trabalho;
X Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exygiddsgislacdo pertinente.

3.3 A CONTRATADA se compromete a apresentar a ART - Anotacdo de Responsabilidadef@krieca
ao objeto a ser executado no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis a dontacebimento da Ordem
de Inicio.

3.3.1 O atraso na entrega do presente documento ensejara multa, conforme o item H0.presente
instrumento.

3.4 O presente instrumento podera ser prorrogado, desde que haja concordancia das pageg
observado o disposto do art. 113 da Lei 14.133/2.021.

CLAUSULA QUARTA
DO PRECO, DOTACAO ORCAMENTARIA E REAJUSTE

4.1 O valor total estimado da presente contratacdo para o periodo de XXX (XXXxX¥) d#
R$ ( )-

4.2 Todos os custos e despesas necessarios a correta execugdo do ajuste estdo inclusos imelpsage
os referentes as despesas trabalhistas, previdenciarias, impostos, taxas, emolumentos, emidador
com o estatuido no Edital e seus Anexos, constituindo a Unica remuneracéo pietdid@ONTRATANTE

a CONTRATADA.
4.3 Para fazer as despesas do Contrato, foi emitida a nota de empenho nS no.valor de RS .....(.....),
onerando a dotagdo orcamentarian® ........... do orgcamento vigente, respeitadoapoinia anualidade

or¢camentaria, devendo as despesas do exercicio subsequente onerar as dotagfes do orcameinto prop

4.4 Os precos contratuais serdo reajustados, observauriadicidade anualjue tera como termo inicial a
data do orcamento estimado, desde que n&o ultrapasse o valor praticado no mercado.

4.4.1 O indice de reajuste sera o indice de Precos ao Consunigl@y, apurado pela Fundacao Instituto
de Pesquisas Econdmicad-IPE, valido no momento da aplicacdo do reajuste, nos termos da
Portaria SF n.° 389/17, bem como Decreto Municipal n°® 57.580/17.

4.4.1.1 Eventuais diferencas entre o indice geral de inflacao efetivo e aquele acardadausula
4.4.1 ndo geram, por si s0, direito ao reequilibrio econdmico-financeiro do contrato.

4.4.1.2 Para célculo do reajuste sera utilizado a formBRa Po x C | C = (I/Ib)L, onde oR = Valor
do reajustePo= Valor dos servicos a serem reajustadirs.Fator Percentual do reajuste
calculadolo - indice do més de elaboracdo do orcamento estimadoindice do més do
aniversario de elaboracdo do orcamento estimado.

4.4.2 Fica vedado qualquer novo reajuste pelo prazo de 1 (um) ano.



4.5 Sera aplicada compensacdo financeira, nos termos da Portaria SF n° OSledar@&iro de 2012, quando
houver atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva da Contrataseeyada a
necessidade de se apurar a responsabilidade do servidor que deu causa ao atrasonmenpBJgaos
termos legais.

4.6 As hipéteses excepcionais ou de revisdo de precos serdo tratadas de acordoegistaedo vigente e
exigirdo detida analise econbmica para avaliacdo de eventual desequilibribneico-financeiro do
contrato.

4.7 (quando for o caso)As partes contratantes, tendo como premissa a obtengdo do melhor custo
contratual, mediante a alocacdo do risco a parte, com maior capacidade para geri-loreédbso
identificam os riscos decorrentes da relacdo contratual e, sem prejuizo de otgrasdes contratuais,
estabelecem os respectivos responsaveis na Matriz de Riscos constante do Anexo XX.

4.8 Fica ressalvada a possibilidade de alteracdo da metodologia de reajustezeg@alou compensacéo
financeira desde que sobrevenham normas federais e/ou municipais que as autorizem.

CLAUSULA QUINTA
DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
5.1 Sé&o obrigagdes da CONTRATADA:

a) Executar regularmente o objeto deste ajuste, respondendo perante a Contratante pelarfiegral
realizagcdo dos servigos contratados;

b) Garantir total qualidade dos servigos contratados;

c) Executar todos os servigos objeto do presente contrato, obedecendo as especificagiiegmedes
descritas no Termo de Referéncia e seus anexos do Edital de Licitacdo, que precedeu este ajuste e fa:
parte integrante do presente instrumento;

d) Fornecer mao de obra necesséria, devidamente selecionada para o atendimento do presénatie ¢
verificando a aptidéo profissional, antecedentes pessoais, saude fisica e mewlas @asanformacgdes
necessarias, de forma a garantir uma perfeita qualidade e eficiéncia dos servigos prestados;

e) Arcar fiel e regularmente com todas as obrigacdes trabalhistas dos empregadodopdaen caso,
gue participem da execucdo do objeto contratual;

f) Enviar a Administracao e manter atualizado o rol de todos os funcionarios que jeantidgpexecucao
do objeto contratual,

g) Responsabilizar-se pela seguranca do trabalho de seus empregados, adotando as psecaucd
necessarias a execucdo dos servicos, fornecendo os equipamentos de proteigéduahdEPI)
exigidos pela legislacdo, respondendo por eventuais indenizagbes decorrentes de acakentes
trabalho, cabendo-lhe comunicar a CONTRATANTE a ocorréncia de tais fatos;

h) Responder por todos os encargos e obrigacdes de natureza trabalhista, previdenciagiataseid
fiscal, administrativa, civil e comercial, resultantes da prestacdo dos servicos;

i) Responsabilizar-se integralmente pelos servigos contratados, nos termos da legislagéo vigente;

J) Responder por todo e qualquer dano que venha a ser causado por seus adgsegprepostos, a
CONTRATANTE ou a terceiros, podendo ser descontado do pagamento a ser efetuado,® valor d
prejuizo apurado;

k) Manter, durante o prazo de execugdo do Contrato, todas as condigbes deagabile qualificacdo
exigidas na licitacéo.



5.2 A Contratadando podera subcontratar, ceder ou transferir, no todo, o objeto do contrato,
terceiros, sob pena de resciséo.

5.2.1 A subcontratacdo parcial do objeto, podera ser autorizada pela fiscalizacdo do apando
devidamente motivada pela contratada, até o limite maximo de 30% (trinta por ceatopjeto,
devendo observar as normas previstas no art. 122 da Lei Federal n® 14.133/2.021.

5.3 (quando for o casoA Contratada devera no prazo de 6 (seis) meses implantar programizgedade,
conforme estabelece o § 4°, Art. 25 da Lei 14.133/2021.

CLAUSULA SEXTA
DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

6.1 A CONTRATANTE se compromete a executar todas as obrigacdes contidas no Referélea e seus
anexos do Edital, cabendo-lhe especialmente:

a) Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacées deste Contrato e dassiiéps legais que a
regem;

b) Realizar o acompanhamento do presente contrato, comunicando & CONTRATADA&GKaS
de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas;

c) Proporcionar todas as condigfes necessérias a boa execugédo dos servigos contratadog incl
comunicando & CONTRATADA, por escrito e tempestivamente, qualquer mudanca de
Administracéo e ou endereco de cobranga;

d) Exercer a fiscaliza¢do dos servigos, indicando, formalmente, o gestor &5walo nos termos do
Decreto Municipal n°® 62.100/2022, para acompanhamento da execucao toaltranclusive no
gue tange a mao de obra que o integra, acompanhando a sua presenca, fa@neridos
materiais, manutencdo e etc., realizando a supervisdo das atividades desenvoleldas p
contratada e efetivando avaliacdo periddica;

e) Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA
podendo solicitar o seu encaminhamento por escrito;

f) Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido no presente contrato;

g) Aplicar as penalidades previstas neste contrato, em caso de descumprimento pai& EONDA
de quaisquer clausulas estabelecidas;

h) Exigir da Contratada, a qualquer tempo, a comprovacdo das condicbes requesidas
contratacao;

i) Atestar mensalmente a execucdo e a qualidade dos servigos prestados, indicandceiqualqu
ocorréncia havida no periodo, se for o caso, em processo prépri® sedh juntada a Nota
Fiscal/Fatura a ser apresentada pela CONTRATADA, para fins de pagamento;

j) Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituicdo de funcionario da contraida q
estiver sem crachd, que embaracar ou dificultar a fiscalizacdo ou cuja permanéarsa,na seu
exclusivo critério, julgar inconveniente, bem assim a substituicdo de equipameu®$ao se
apresentarem em boas condi¢des de operagao ou estiverem em desacordo com as egpesifica
técnicas.

k) Emitir deciséo sobre todas as solicitagBes e reclamacgfes relacionadas a exexygésette
Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramerttdgitrios
ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.



[) Concluida a instrucdo do requerimento, a Administracdo tera o prazo de 30 (triagapara
decidir, admitida a prorrogacao motivada por igual periodo.

m) Eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeitos f pelo
contratado, serdo respondidos no prazo maximo de 30 (trinta) dias, confomnésip na alinea
anterior.

6.2 A fiscalizacdo dos servicos pelo Contratante ndo exime, nem diminui @etamesponsabilidade da
Contratada, por qualquer inobservancia ou omissao as clausulas contratuais.

6.3 A Contratante poderda, a seu critério e a qualquer tempo, realizar vistoria dos equipsseewerificar o
cumprimento de normas preestabelecidas no edital/contrato.

CLAUSULA SETIMA
DO PAGAMENTO

7.1 Para fins de liquidacdo e pagamento sera considerado o disposto na Portaria SF N° 170, aigo3fode
de 2020 ou alteragfes posteriores.

7.2 Os pagamentos serdo disciplinados pelo Art. 142 do Decreto Municipa2.1906de 27/12/2022,
conforme segue:

7.2.1 A unidade orcamentaria adotara, como data de vencimento, 30 (trinta) diaiglas contados a
partir da data de entrega da documentagao pela contratada.

7.3 Caso venha a ocorrer atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva da Administragdo, a
Contratada tera direito a aplicacdo de compensagéo financeira, nos termos daid&fan°® 05, de
05/01/2012.

7.4 Os pagamentos seréo efetuados em conformidade com a execugéo dos servicostersgtizsentacao
da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) ou nota(s) fiscal(is)/fatura, bem como de cépia repraoigrafita
de empenho, acompanhada, quando for o caso, do recolhimento do I$8@ddsto Sobre Servigos de
Qualquer Natureza do més de competéncia, descontados o0s eventuais débitos da Contnatasiagei
os decorrentes de multas.

7.4.1 No caso de prestadores de servico com sede ou domicilio fora do Murdeifi@o Paulo, devera ser
apresentada prova de inscricdo no CP®Madastro de Empresas Fora do Municipio, da Secretaria
Municipal de Finangas, nos termos da Lei Municipal n°® 13.701/2088ref® Municipal n°
53.151/2012 e da Portaria SF n°® 124/2022.

7.5 NA&o sendo apresentado o cadastro mencionado no subitem anterior, o valor do KS8Qbsto Sobre
Servicos de Qualquer Natureza, incidente sobre a prestacdo de servicos objetsdote, sera retido
na fonte por ocasido de cada pagamento, nos termos da Lei Municipal .n@113003, Decreto
Municipal n® 53.151/2012 e da Portaria SF n® 124/2022.

7.6 Na hipétese de existir nota de retificacdo e/ou nota suplementar deegrig, copia(s) da(s) mesmaf(s)
devera(do) acompanhar os demais documentos.

7.7 A Contratada devera apresentar, a cada pedido de pagamento, os documentos a seguiindidosim
para verificagdo de sua regularidade fiscal perante os 6rgaos competentes:

a) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de SefviGaor.S., fornecido pela
Caixa Econdmica Federal;

b) Certiddo Negativa de Débitos relativa as Contribuicbes Previdenciarias e as deJ¢rcéiDt
ou outra equivalente na forma da lei;

c) Certiddo negativa de débitos de tributos mobiliarios do Municipio de S&o Paulo;



d) Certiddo negativa de débitos trabalhistas (CNDT);

e) Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura devidamente atestada;

f) Folha de Medic¢ao dos Servicos;

g) Relacdo atualizada dos empregados vinculados a execuc¢ao contratual;

h) Folha de frequéncia dos empregados vinculados a execucéo contratual;

i) Folha de pagamento dos empregados vinculados a execuc¢éo do contrato;

j) Copia do Protocolo de envio de arquivos, emitido pela conectividade social (GFIP/SEFIP);

k) Copia da Relacdo dos Trabalhadores constantes do arquivo SEFIP do més anpsitid@ de
pagamento;

[) Cépia da Guia quitada do INSS (GPS), correspondente ao més da ultima fatura vencida;
m) Cépia da Guia quitada do FGTS (GRF), correspondente ao més da ultima fatura vencida.

n) Declaracéo de utilizacdo de produtos e subprodutos de madeira de oggétita, quando esta
for a hipétese, acompanhada das respectivas notas fiscais de sua aquisi¢cao;

0) no caso de utilizagdo de produtos ou subprodutos de madeira de oniggiva, deverdo ser
entregues ao contratante os seguintes documentos:

X notas fiscais de aquisicdo destes produtos e subprodutos.

x original da 12 (primeira) via da Autorizacdo de Transporte de Produtosstis t ATPF,
expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renavaveis
IBAMA, mantendo arquivada na empresa copia autenticada deste documento.

X comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de meadei origem nativa
encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e Recursos Naturais RenovaveiBAMA.

p) no caso de utilizagdo de produtos de empreendimentos minerarios, mow$edo Decreto n°
48.184, de 13 de mar¢o de 2007, deverdo ser entregues ao contratante os seguintes dosumento

X notas fiscais de aquisicdo desses produtos;

X na hipétese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m?3 (trés metoasos{, copia
da ultima Licencga de Operagdo do empreendimento responsavel pela extracdo dopro
de mineracéo, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de S&o PallBSEKuando
localizado no Estado de Sao Paulo, ou de documento equivalente, enaitidogdo ambiental
competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, oadeas
empreendimentos localizados em outro Estado;

7.7.1 Serdo aceitas como prova de regularidade, certiddes positivas com efeito devasgatiertidoes
positivas que noticiem em seu corpo que 0s débitos estdo judicialmentetgi®mmou com sua
exigibilidade suspensa.

7.8 Por ocasido de cada pagamento, serdo feitas as retencbes eventualmente devidas em funcdo da
legislacao tributaria.

7.9 A ndo apresentacao de certiddes negativas de débito, ou na forma prevista no subitem 7.5, ndo impede
0 pagamento, porém sera objeto de aplicacédo de penalidade ou rescisao contratual, coofcasm

7.10 O pagamento sera efetuado por crédito em conta corrente, no BANCO DO BRASIL S/A, conforme
estabelecido no Decreto n° 51.197/2010, publicado no DOC do dia 22 de jaeifdd.



7.11 Fica ressalvada qualquer alteracdo por parte da Secretaria Municipal de Financas, agiaotonas
referentes ao pagamento de fornecedores.

CLAUSULA OITAVA
DO CONTRATO E DA EXTINCAO

8.1 O presente contrato € regido pelas disposi¢cdes da Lei Federal n°® 14.188/2creto Municipal n°
62.100/2022 e das demais normas complementares aplicaveis

8.2 O ajuste podera ser alterado nas hipéteses previstas no artigo 124 da Lei Federal 14.133/21.

8.3 A CONTRATANTE se reserva o direito de promover a redu¢do ou acréscimo do ajtestaosato art.
125 da Lei Federal 14.133/21.

8.4 O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemerteraim sido
cumpridas ou ndo as obrigacdes de ambas as partes contraentes.

8.5 O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus pewatcatante, quando esta nédo
dispuser de créditos orgcamentarios para sua continuidade ou quando entender que o caritcatais
Ihe oferece vantagem.

8.6 O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, od@ptazo nele
fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°® 3213bem como amigavelmente,
assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

8.7 Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

CLAUSULA NONA
DA EXECUCAO E RECEBIMENTO DOS SERVICOS

9.1 A execucdo dos servicos sera feita conforme o Termo de Referéncia s deevds do Edital da licitagdo
gue precedeu este ajuste, e dele faz parte integrante para todos os fins.

9.2 A execucdo dos servi¢os objeto deste contrato devera ser atestada pelo regplopeka fiscalizacao,
pela CONTRATANTE, atestado esse que devera acompanhar os documentos para fins de pagamentt
conforme Clausula Sétima.

9.2.1 A fiscalizagéo sera exercida de acordo com o Decreto Municipal n°® 62.100/2022.

9.3 O objeto contratual sera recebido consoante as disposicdes do artigo 140, da Lei Federal3i2114.13
demais normas municipais pertinentes.

9.4 Em atendimento ao art. 92, inciso Xlll, da LF n°® 14.133/21 e em confoenidad o art. 618 do Caod.
Civil Brasileiro, a CONTRATADA respondera pelo prazo de cinco anos, a contar da dakténtkentece
definitivo da obra, pela solidez e seguranca do objeto entregue.

9.5 O objeto contratual sera medido mensalmente obedecendo as etapas do cronograma feoeifim
apresentado pela CONTRATADA, em conformidade com o 8 9° do art. 46 da Lei 14.133/2021.

9.6 Havendo inexecucao de servicos, o valor respectivo sera descontado da importancia aeeitzi
Contratada, sem prejuizo da aplicacdo das sang8es cabiveis, observados os tramitesesqgaisipios
do contraditorio e ampla defesa.

9.5.1 O recebimento e aceite do objeto pela CONTRATANTE ndo exclui a responsabilitiatie civ
CONTRATADA por vicios de quantidade ou qualidade dos servigos, materiais ou disparidasles com a
especificagdes estabelecidas no Anexo |, verificadas posteriormente.



CLAUSULA DECIMA
DAS PENALIDADES

10.1 Com fundamento no artigo 156, incisos | a IV, da Lei n° 14.133/2ontratada podera ser apenada,
isoladamente, ou juntamente com as multas definidas no item 10.2, com as seguintes persalidad

a) adverténcia;
b) impedimento de licitar e contratar; ou
c) declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar;

10.1.1 Na aplicacédo das sanc¢Oes serdo considerados a natureza e a gravidade da infragdo cometida, as
peculiaridades do caso concreto, as circunstancias agravantes ou atenuantes, oswadeta
provierem para a Administracdo Publica e a implantacdo ou o aperfeicoarderpoograma de
integridade, quando for o caso, conforme normas e orientagdes dos 6rgéos de eontrol

10.1.2 A falha na execucao do contrato, para fins de aplicacdo do quanto previstoomd (4, estara
configurada quando a CONTRATADA se enquadrar em pelo menos uma das situacgias peevi
Tabela 3 abaixo, respeitada a graduacgéo de infracdes conforme a Tabela 1 deste item, e alcancar o
total de 100 (cem) pontos, cumulativamente.

Tabela 1
GRAU DA INFRACAC PONTOS DA INFRACAO
1 2
2 3
3 4
4 5
5 8
6 10

10.1.2.1 Os pontos serdo computados a partir da aplicacdo da penalidade, com pragputagiio
de 3 (meses) meses.

10.1.2.2 Sendo a infracdo objeto de recurso administrativo, os pontos correspondentes ficaréo
suspensos até o seu julgamento e, sendo mantida a penalidade, serdo computados,
observado o prazo de 3 (trés) meses, a contar da data da aplicacdo da penalidade.

10.2 A CONTRATADA estaré sujeita as seguintes penalidades pecuniarias:

10.2.1 Multa 1% (um por cento) sobre o valor do Contrato por dia de atrasmiom ida prestacéo de
servicos, até o maximo de 10 (dez) dias.

10.2.1.1 No caso de atraso por periodo superior a 10 (dez) dias, podera ser pdamavcritério
exclusivo da contratante, a rescisdo contratual, por culpa da contratada, aplicand@isa a p
de multa de 20% (vinte por cento) do valor total do Contrato, alénpaksibilidade de
aplicacdo da pena de impedimento de licitar e contratar com o municipio de S&o dalo
prazo maximo de 03 (trés) anos.

10.2.2 Multa por inexecucédo parcial do contrato: 20% (vinte por cento), sobaar mmensal da parcela
ndo executada, além da possibilidade de aplicacdo da pena de impedimento deeliciatratar
com o municipio de Sao Paulo, pelo prazo maximo de 03 (trés) anos.



10.2.3 Multa por inexecucéo total do contrato: 30% (trinta por cento) sobre o vatal tto contrato, além
da possibilidade de aplicacdo da pena de impedimento de licitar e cont@tan municipio de Sao

Paulo, pelo prazo maximo de 03 (trés) anos.

10.2.4 Pelo descumprimento das obrigacdes contratuais, a Administracdo aplicara multas @rform

graduacdo estabelecida nas tabelas seguintes:

Tabela 2
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% do valor mensal do contrato
2 0,4% do valor mensal do contrato
3 0,8% do valor mensal do contrato
4 1,6% do valor mensal do contrato
5 3,2% do valor mensal do contrato
6 4,0% do valor mensal do contrato
Tabela 3
ITEM DESCRICAO GRAU|  INCIDENCIA
1 Manter empregado sem qualificagdo para a execugao 1 Por empregado e
servigos. por dia
5 Suspender ou interromper, salvo por motivo de forga m 6 Por dia e por
ou caso fortuito, 0s servigos contratuais. tarefa designada
3 Recusar-se a executar servico determinado 5 | Por ocorréncia
FISCALIZACAO, sem motivo justificado.
Permitir situac@o que crie a possibilidade de causar ou A
4 . ~ ~ 6 Por ocorréncia
cause danos fisico, lesdo corporal ou consequéncias let
Para os itens a seguir, deixar de
5 | Manter a documentacao de habilitacdo atualizada. 1 Por |terp € por
ocorréncia
Cumprir determinacéo formal ou instrucdo complementa .
6 FISCALIZACAO. 2 Por ocorréncia
Efetuar o pagamento de saléario, vale-transporte, V|
refei¢cdo, seguro, encargos fiscais e sociais, bem como .
7 . . . ) 6 Por més
com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionac
execucdo do contrato nas datas avencadas.
8 Efetuar os recolhimentos das contribuicbes sociais 6 Por més
Previdéncia Social ou do FGTS.
Apresentar, quando solicitado, documentagdo fis
9 trabalhista, previdenciaria e outros documentos necessé 5 Por ocorréncia e
a comprovagdo do cumprimento dos demais enca por dia
trabalhistas.
Creditar os salarios nas contas bancérias dos empregadd L
O . . ~ Por ocorréncia e
10 |agéncias localizadas na cidade local da prestacdo dossq 1 .
. - ~ por dia
ou em outro definido pela Administragao.
Entregar ou entregar com atraso ou incompleta A
~ - . R - Por ocorréncia e
11 |documentagédo exigida na clausula referente as condicdq 1 or dia
pagamento. P




Entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos for
solicitados para sanar as inconsisténcias ou du Por ocorréncia e
suscitadas durante a analise da documentacdo exigida por dia
forca do contrato.

Fornecer EPIs (Equipamentos de Protecdo Individual
13 |seus empregados e de impor penalidades aqueles q 2
negarem a usa-los.
Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos Por item e por
previstos nesta tabela de multas ocorréncia
Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos
15 |previstos nesta tabela de multas, apds reincidél 2
formalmente notificada pela unidade fiscalizadora.
Substituir os equipamentos que apresentarem defeitos ¢
16 |apresentarem rendimento insatisfatério em até 48 hoi 2 Por dia
contadas da comunicacdo da contratante.

Providenciar a manutencdo para solugdo de problema
17 |acarrete suspensdo de disponibilidade ou 4 Por ocorréncia
operacionalidade na execuc¢éo contratual.

12

Por empregado €
por ocorréncia

14

Por item e por
ocorréncia

10.2.4.1 A Contratante, por conveniéncia e oportunidade, podera converter a multa pecmiao
superior a R$ 50,00 (cinquenta reais), em adverténcia, uma Unica vez a (&) éneses,
a contar da data da conversdo da aplicacdo da penalidade, mantendo-se o oddeput
pontos.

10.2.5 Se, por qualquer meio, independentemente da existéncia de acao judicial, chegar ao conhecimento
do gestor do contrato uma situacdo de inadimplemento com relacéo as obegaeialhistas, tais
como salarios, vale-transporte, vale-refeicao, seguros, entre outros, previsties @nnstrumento
normativo da categoria e constantes na planilha de composicao de custo, caheodidade apura-
la e, se o0 caso, garantido o contraditorio, aplicar a contratada multa de 20% geintento), sobre
o valor da parcela ndo executada, pelo descumprimento de obrigacdo contrapeisestindo a
situacao, o contrato sera rescindido.

10.2.5.1 A aplicagdo da multa néo ilide a aplicagdo das demais sanc¢des previstas no .iem 10
independentemente da ocorréncia de prejuizo decorrente da descontinuidade da prestagéo
de servigo imposto a Administragéo.

10.3 O valor da multa poderéa ser descontado das faturas devidas a CONTRATADA.

10.3.1 Se o valor a ser pago a CONTRATADA néo for suficiente para cobrir o valda dadiferenca sera
descontada da garantia contratual, quando exigida.

10.3.2 Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolhe
a importancia devida no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da comunicacao oficial.

10.3.3 Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pela CONTRATADA a
CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscricdo em divida ativa.

10.3.4 Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o paganentalth, esta deve
ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias Uteis, contado da solicitacdo da CONTRATANTE.

10.4 Caso haja rescisdo, a mesma atrai os efeitos previstos no artigo 138s iheidV, da Lei Federal n®
14.133/21.

10.5 Das decisfes de aplicacdo de penalidade, cabera recurso nos termos dskG6eg 167 da Lei Federal
n® 14.133/21, observados os prazos nele fixados.



CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
DA GARANTIA

11.1 Para execucdo deste contrato, apresentou-se documento comprobatério da garantiam%ah.a no
A o}E Z" XXXXXXXU }JEE *%}v vS } Ju%e}@ELB e} YXXX]} A XXE
nos termos do artigo 96, § 1°, da Lei Federal n° 14.133/21, obseovqdanto disposto na Portaria SF
n° 76/2019.

11.1.1 Sempre que o valor contratual for aumentado ou o contrato tiver sua vigéncia pagiap@
contratada seréd convocada a reforcar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis, de forma a
que corresponda sempre a mesma percentagem estabelecida.

11.1.1.1 O ndo cumprimento do disposto na clausula supra, ensejard aplicacdo dadadeal
estabelecida na clausula 10.2.1 deste contrato.

11.1.2 A garantia exigida pela Administragdo podera ser utilizada para satisfazer débitos decateentes
execugdo do contrato, inclusive nos termos da Orientagdo Normativa 2P2M, e/ou de multas
aplicadas & empresa contratada.

11.1.3 A garantia contratual sera devolvida apos a lavratura do Termo de Recebilefititivo dos
servigcos, mediante requerimento da Contratada, que devera vir acompanhadonggravacao,
contemporanea, da inexisténcia de a¢fes distribuidas na Justica do Trabalposgam implicar
na responsabilidade subsidiaria do ente publico, condicionante de sua liberaggidermos da
Orientacdo Normativa 2/12 PGM.

11.1.4 A garantia podera ser substituida, mediante requerimento da interessada, respeitadas as
modalidades referidas no artigo 96, §1°, da Lei Federal n® 14.133/21.

11.2 A validade da garantia prestada, em seguro-garantia ou fianga bancéria, dever&tatesatiinima de
270 (duzentos e setenta) dias, além do prazo estimado para encerramento do oppivatforca da
Orientacdo Normativa n°® 2/2012 da PGM.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
DISPOSICOES FINAIS

12.1 Nenhuma tolerancia das partes quanto a falta de cumprimento de qualquer das akdsste contrato
podera ser entendida como aceitacdo, novacao ou precedente.

12.2 Todas as comunicacdes, avisos ou pedidos, sempre por escrito, concernentamprimento do
presente contrato, serdo dirigidos aos seguintes enderecos:

CONTRATANTE:
CONTRATADA:

12.3 Fica ressalvada a possibilidade de alteracdo das condi¢Bes contratuais em face da fisavdai
normas federais e/ou municipais que as autorizem.

12.4 Fica a CONTRATADA ciente de que a assinatura deste termo de contrato indica que tem pleno
conhecimento dos elementos nele constantes, bem como de todas as condi¢Oes ga@aidiaes de
seu objeto, ndo podendo invocar qualquer desconhecimento quanto aos mesmo®, elemento
impeditivo do perfeito cumprimento de seu objeto.

12.5 A Administracéo reserva-se o direito de executar através de outras contratadas, nos sriesHis,
servigos distintos dos abrangidos na presente contratacéo.



12.6 A Contratada deverd comunicar a Contratante toda e qualquer alteracdo nos dados cadastrais, para
atualizacdo, sendo sua obrigacdo manter, durante a vigéncia do Contrato, em condpaibdom as
obrigacBes assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacédo exigidas na licitacdo

12.7 No ato da assinatura deste instrumento foram apresentados todos os documentaoexiglo item
12.4 do edital.

12.8 Ficam fazendo parte integrante deste instrumento, para todos os efeitos legaisabdedicitacdo que
deu origem a contratacdo, com seus Anexos, Proposta da contratada e a ata da sessaodalibli
Concorréncia n°® XXX/XX/SIURB sob documento SEI n° e do procdsgsiraim

12.9 O presente ajuste, o recebimento de seu objeto, suas alteragdes e rescisdo obedece@urato
Municipal n.° 62.100/22, Lei Federal n° 14.133/21 e demais normdimeetes, aplicaveis a execucéo
dos servicos e especialmente aos casos 0missos.

12.10Para a execugédo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se cetep@mar a
guem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem geesgja, tanto por conta
propria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagcdo, compeasagitagens
financeiras ou nao financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constitatioa flegal ou de
corrupgéo, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste cont@iade outra forma a ele
nao relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
DO FORO

13.1 Fica eleito o foro desta Comarca para todo e qualquer procedimento juditiado deste Contrato,
com expressa rendncia de qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha a ser.

E para firmeza e validade de tudo quanto ficou estabelecido, lavrou-sssente termo de contrato, em 03
(trés) vias de igual teor, o qual depois de lido e achado conforaieassinado e rubricado pelas partes
contratantes e duas testemunhas presentes ao ato.

Sao Paulo, dd de mmm de aaaa.

Prefeitura do Municipio de Séo Paulo

CONTRATANTE
CONTRATADA
Nome:
RG: argo: C

TESTEMUNHAS:



CONCORRENCIA N°: 90007/24/SIURB

PROCESSO SEI N° 6022.2024/0002692-4

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A ELABORAC/
PROJETOS BASICOS, PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E EXECUGAO DAS OBRAS |

ALTEAMENTO DO VIARIO E IMPLANTACAO DO NOVO SISTEMA DE DRENAGEM DANNE ALMIR
DELAMARE

ANEXO Il

DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIGOES DE HABILITACAO
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A empresa (razdo social da licitante) sediada nec(erubenpleto)

, inscrita no CNPJ n° internm@atio de
seu representante legal o(a) Sr.(a.) , portadonf@irda Ca
de Identidade R.G. n° e do CPF n° ,DECLARA

sob as penas da lei que atende o disposto no artigo 14, da Lei FefBlerdl133/2021 e que cumpre

plenamente os requisitos de habilitagdo exigidos neste Edital.

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), de de 202__

(nome completo, cargo ou funcéo e assinatura do representante legal/procurador)

CONCORRENCIA N° 90007/24/SIURB - PROCESSR3RD24/0002692-4



CONCORRENCIA N°: 90007/24/SIURB

PROCESSO SEI N° 6022.2024/0002692-4

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A ELABORAC/
PROJETOS BASICOS, PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E EXECUGAO DAS OBRAS |

ALTEAMENTO DO VIARIO E IMPLANTACAO DO NOVO SISTEMA DE DRENAGEM DANNE ALMIR
DELAMARE

ANEXO IV

CARTA DE CREDENCIAMENTO
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A empresa (razdo social da licitante) sediada no (endemgleto)xo

, inscrita no CNPJ n° intern@mtio de
seu representante legal o(a) Sr.(a.) , portador(agirda Cart
de Identidade R.G. n° e do CPF n° ,
CREDENCIXa) Sr.(a) R.G.n° , maior de 18 anos de idade, brasiteimljatio na

(endereco completo), para representa-la na licitacdo em referéncia, promovida pelag®ieckdtinicipal
de Infraestrutura Urbana e Obras, podendo para tanto oferecer lances, interpor e desistir de recursos

tomar ciéncia e receber notificacdes, transacionar, assinar ou declinar de assinar, atos e documentos.

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), de de 202__

(nome completo, cargo ou funcéo e assinatura do representante legal/procurador)

CONCORRENCIA N° 90007/24/SIURB - PROCESSR3RD24/0002692-4



CONCORRENCIA N°: 90007/24/SIURB

PROCESSO SEI N° 6022.2024/0002692-4

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A ELABORAC/
PROJETOS BASICOS, PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E EXECUGAO DAS OBRAS |
ALTEAMENTO DO VIARIO E IMPLANTACAO DO NOVO SISTEMA DE DRENAGEM DANNE ALMIR
DELAMARE

ANEXO V

PROPOSTA COMERCIAL
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

1. A empresa , C.IN.PJ. n° ,
estabelecida na , pela presente propde exaxhjeo dicitado
no processo acima referido pelo:
a. Valor total de custos basicd’$ ( )-
b. Valor das Despesas Indiretas (BRY: ( ).
c. Valor total:R$ ( )-
2. Data Base ABRIL/2024.
3. A licitante declara que adotou Leis Sociais Trabalhistas de % ( ) para
4. A licitante declara que adotou BDIs de % ( ).

5. Declara, sob as penas da lei, que os precos cotados incluem todos os custos e despssasiae ao
cumprimento integral das obrigages decorrentes desta licitagao.

6. Declara que, por ser de seu conhecimento, atende e se submete a todos os itens éeddiEDITAL
e Anexos, relativos a licitagcdo supra, bem como as disposi¢fes da Lei Fed€rdB3?2021, Decreto
Municipal n° 62.100/2022 e demais normas complementares que dismiplio certame e que
integrardo o ajuste correspondente, no que lhe for pertinente.

7. Declara, sob as penas da lei, que tem condigbes de prestar o servico licitedexatos termos da
especificacdo contida no Anexo | deste Edital, independentemente de demaisoroisgs porventura
anteriormente firmados, inclusive no que tange a disponibilizagdo de méo de obra.

8. Prazo de validade da propost&0 dias corridos, a contar da data de realizacdo da sesséo de abertura da
licitacéo.

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), de de 202__

(nome completo, cargo ou funcéo e assinatura do representante legal/procurador)

CONCORRENCIA N° 90007/24/SIURB - PROCESSR3RD24/0002692-4



CONCORRENCIA N°: 90007/24/SIURB
PROCESSO SEI N° 6022.2024/0002692-4

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A ELABORAC/
PROJETOS BASICOS, PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E EXECUGAO DAS OBRAS |

ALTEAMENTO DO VIARIO E IMPLANTACAO DO NOVO SISTEMA DE DRENAGEM DANNE ALMIR
DELAMARE

ANEXO V A
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

PLANILHA DE PRECOS PROPOSTOS

OBJETO: CONTRATACAO DE

PROCESSO: 6022.20XX/000XXXX-X
ENDERECO:
EMPRESA:

(A planilha de precos propostos devera respeitar a formatagao utilizadeapelaboragéo da planilha
orcamentaria referencialt Anexo IC)

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), de de 202__

(nome completo, cargo ou funcéo e assinatura do representante legal/procurador)

CONCORRENCIA N° 90007/24/SIURB - PROCESSR3RD24/0002692-4



CONCORRENCIA N°: 90007/24/SIURB

PROCESSO SEI N° 6022.2024/0002692-4

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A ELABORAC/
PROJETOS BASICOS, PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E EXECUGAO DAS OBRAS |
ALTEAMENTO DO VIARIO E IMPLANTACAO DO NOVO SISTEMA DE DRENAGEM DANNE ALMIR

DELAMARE

TAXA DE ADMINISTRACAO % (PMSP BDI ONERADO PAVIMENTAQAO % (PMSF

. Escritério Central

Escritorio Central
Lucro Bruto
IMPOSTOS IMPOSTOS
Cofins Cofins
PIS PIS
ISS ISS
BDI BDI
BDI ONERADO ESTRUTURA % (PMSP BDI ONERADO PROJETOS % (PMSP)
Escritorio Central Escritério Central
Lucro Bruto Lucro Bruto
IMPOSTOS IMPOSTOS
Cofins Cofins
PIS PIS
ISS ISS
BDI BDI
(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), de de 202__

(nome completo, cargo ou fungéo e assinatura do representante legal/procurador)

CONCORRENCIA N° 90007/24/SIURB - PROCESSR3RD24/0002692-4



CONCORRENCIA N°: 90007/24/SIURB

PROCESSO SEI N° 6022.2024/0002692-4

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A ELABORAC/
PROJETOS BASICOS, PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E EXECUGAO DAS OBRAS |

ALTEAMENTO DO VIARIO E IMPLANTACAO DO NOVO SISTEMA DE DRENAGEM DANNE ALMIR
DELAMARE

ANEXO VII C

TAXAS DE LEIS SOCIAIS EMPREGADOS PARA O OBJETO PROPOSTO -
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

(A base para elaboracao do anexo de encargos sociais devera respatiaposto em Tabela SIURB,
podendo os mesmos serem consultados no site:
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/obrastabelas_de_custos/)

CONCORRENCIA N° 90007/24/SIURB - PROCESSR3RD24/0002692-4



CONCORRENCIA N°: 90007/24/SIURB

PROCESSO SEI N° 6022.2024/0002692-4

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A ELABORAC/
PROJETOS BASICOS, PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E EXECUGAO DAS OBRAS |

ALTEAMENTO DO VIARIO E IMPLANTACAO DO NOVO SISTEMA DE DRENAGEM DANNE ALMIR
DELAMARE

ANEXOV D

CRONOGRAMA FiSICBINANCEIRO
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

(O cronograma fisico-financeiro devera respeitar a formatacao zaitla no cronograma fisico-financeiro
proposto no Anexo IF)

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), de de 202__

(nome completo, cargo ou fungéo e assinatura do representante legal/procurador)

CONCORRENCIA N° 90007/24/SIURB - PROCESSR3RD24/0002692-4



CONCORRENCIA N°: 90007/24/SIURB

PROCESSO SEI N° 6022.2024/0002692-4

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A ELABORAC/
PROJETOS BASICOS, PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E EXECUGAO DAS OBRAS |
ALTEAMENTO DO VIARIO E IMPLANTACAO DO NOVO SISTEMA DE DRENAGEM DANNE ALMIR
DELAMARE

ANEXO VI

GARANTIA DE PROPOSTA
SAO PAULO, / /

OFICIO Ne / /SIURB-CLC

REF.: GARANTIA PARA LICITAR

A empresa caucionante devera apresentar, por meio de envio de mensagem eletrbnica para
caucoes@sf.prefeitura.sp.gov.pa garantia Inicial a ser ofertada pdParticipagdo em Licitaggaom os
respectivos dados abaixo:

01. NOME DA EMPRESA:

02. C.N.P.J.:

03. ENDERECO:

04. MUNICIPIO:

05. TELEFONE:

06. PROCESSO ADMINISTRATINBD22.20XX/000XXXX-X

07. N.° DA LICITACAO: ConcorrénciaX®/2X/SIURB

08. VALOR DA GARANTIA EXIGIDA BAKREXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
10. OBJETO DA LICITACAO:

11. LEI DA LICITACA®14.133/2021

12. PRAZO DA GARANRIAO INFERIOR A 90 DIAS

13. DATA LIMITE PARA ENTREGA DA GARANTIAno CAF: _ |/ |

14. OBSERVACOES:

Atenciosamente,

Nome do Responsavel/Cargo
SIURB/Licitacdo

CONCORRENCIA N° 90007/24/SIURB - PROCESSR3RD24/0002692-4



CONCORRENCIA N°: 90007/24/SIURB

PROCESSO SEI N° 6022.2024/0002692-4
OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A ELABORAC/
PROJETOS BASICOS, PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E EXECUGAO DAS OBRAS |

ALTEAMENTO DO VIARIO E IMPLANTACAO DO NOVO SISTEMA DE DRENAGEM DANNE ALMIR
DELAMARE

ANEXO VIl
(OBRIGATORIO PARA AS LICITANTES NAO CADASTRADAS COMO CCANRIBLLNKEPIO DE SAO PAULO)

DECLARAGCAO DE NAO CADASTRAMENTO E INEXISTENCIA DE DEBITOS PARA COM A FAZENDA L

MUNICIPIO DE SAO PAULO
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A empresa , inscrita nm°C.N.P.J

, com sede na , N° rro Bai

Cidade - UF , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)

, portador(a) da Carteira de Identidade n°

e do CPF n° DECLARAsob as penas da lei e por ser a expresséo da verdade,

gue ndo esta cadastrada e ndo possui débitos junto a Fazenda do Municipio de Séo Paulo.

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), de de 202__

(nome completo, cargo ou funcéo e assinatura do representante legal/procurador)
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CONCORRENCIA N°: 90007/24/SIURB

PROCESSO SEI N° 6022.2024/0002692-4

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A ELABORAC/
PROJETOS BASICOS, PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E EXECUGAO DAS OBRAS |
ALTEAMENTO DO VIARIO E IMPLANTACAO DO NOVO SISTEMA DE DRENAGEM DANNE ALMIR
DELAMARE

ANEXO Vi

DECLARAGAO GERAL
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A empresa , inscrita na°C.N.P.J
, com sede na , N° _rro Bai
Cidade - UF , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
, portador(a) da Carteira de Identidade n°
e do CPF n° DECLARA

1. para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n° 121,34e ndo emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega nuendezesseis anos,
salvo, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz

2. que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitacdo no prgsenesso
licitatorio, inclusive condenacédo judicial na proibicdo de contratar ooRoder Publico ou receber
beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, transitada em julgada ou ndo desadiradkcurso com
efeito_suspensivo, por ato de improbidade administrativa, estando ciente daabtmigdade de
declarar ocorréncias posteriores;

3. que nado se encontra declarada inidbnea, nem suspensa ou impedida de licitar e contratar com
Administracdo Publica.

4. gue suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos paraimatgnddos
direitos trabalhistas assegurados na CF/88, leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentedatea de entrega das
propostas, sob pena de desclassificacéo.

gue estao cientes das normativas previstas no art. 45 da Lei n°® 14.133/2021.

6. que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reahilitado d
Previdéncia Social.

7. ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante owforcad
observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da CF/88.

8. na composicao societaria ndo existe participacdo de dirigente e/ou empregados da entidade peomoto
da licitag&o.

9. os profissionais vinculados a ela ndo participaram e ndo possuem responsabilidadipetacdo dos
projetos;

10. que dispord, por ocasido da futura contratagdo, das instalagdes, aparelhamento e péssied
considerados essenciais para a execucgdo contratual.

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), de de 202__

(nome completo, cargo ou funcéo e assinatura do representante legal/procurador)
CONCORRENCIA N° 90007/24/SIURB - PROCESS828RD24/0002692-4



CONCORRENCIA N°: 90007/24/SIURB

PROCESSO SEI N° 6022.2024/0002692-4

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A ELABORAC/
PROJETOS BASICOS, PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E EXECUGAO DAS OBRAS |

ALTEAMENTO DO VIARIO E IMPLANTACAO DO NOVO SISTEMA DE DRENAGEM DANNE ALMIR
DELAMARE

ANEXO IX

CRITERIOS DE ANALISE ECONOMICO-FINANCEIRA - BALANCO PATRIMONIAL
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

i Ativo Circulante + Ativo Realizavel a Longo
Indice de Liquidez Geral (LG): H 1

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

i Ativo Circulante
Indice de Liquidez Corrente (LC): H 1

Passivo Circulante

; Ativo Total
Indice de Solvéncia Geral ()SG H 1

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), de de 202__

(nome completo, cargo ou fungéo e assinatura do profissional habilitado da area contabil)
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CONCORRENCIA N°: 90007/24/SIURB

PROCESSO SEI N° 6022.2024/0002692-4

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A ELABORAC/
PROJETOS BASICOS, PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E EXECUGAO DAS OBRAS |

ALTEAMENTO DO VIARIO E IMPLANTACAO DO NOVO SISTEMA DE DRENAGEM DANNE ALMIR
DELAMARE

ANEXO X

DECLARAGCAO DE INDICACAO DO(S) RESPONSAVEL(IS) TECNICO(S)
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A empresa , inscrita n@m°C.N.P.J
, com sede na , N° _rro Bai
Cidade - UF , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
, portador(a) da Carteira de Identidade n°
e do CPF n° , nesteRBEICACIONAS técnicos que ficardo vinculados a

execucdo do objeto em questdo, bem como, informa estar ciente de quezasm de necessidade de
substituicdo de referidos profissionais, estd obrigada a substitui-los por profissionais eleémsip
equivalente ou superior, nos termos do 86° do artigo 67 da Lei Federal n® 14.133/2021.

NOME MODALIDADE | CREA e/ou nimero de inscricdo no Conselho competen

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), de de 202__

(nome completo, cargo ou funcéo e assinatura do representante legal/procurador)

CIENCIA DO(S) RESPONSAVEL(IS) TECNICO(S) DE SUA INDICACAO

Eu, (qualificagcdo), inscrito no CRigfst(ou
competente) sob n° DECLAR@star ciente da minha indicagdo como responsavel técnico da
empresa , CNPJ n° , para execucpo demob

guestdo, ndo me opondo a referida indicacao.

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), de de 202__

(nome completo, cargo ou fungéo)

CONCORRENCIA N° 90007/24/SIURB - PROCESSR3RD24/0002692-4



CONCORRENCIA N°: 90007/24/SIURB

PROCESSO SEI N° 6022.2024/0002692-4

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A ELABORAC/
PROJETOS BASICOS, PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E EXECUGAO DAS OBRAS |
ALTEAMENTO DO VIARIO E IMPLANTACAO DO NOVO SISTEMA DE DRENAGEM DANNE ALMIR
DELAMARE

ANEXO XI

DECLARAGAO DE CONTRATAGCAO FUTURA
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A empresa inscrita no CNPJ sob n° , por intermédio de
seu representante legal, Sr. , portador(a) da Carteira de édehtidad
e do CPF n° DECLARApara fins de prova da

qualificacdo técnica-profissional no ambito da presente licitagdo, que o poofdsabaixo relacionado

integrara a equipe técnica desta empresepseatimlo

para a prestagéo de servigos de

NOME DO PROFISSIONAL VINCULO PROFISSIONAL

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), de de 202__

(nome completo, cargo ou fungéo e assinatura do representante legal/procurador)

Eu, (profissional a ser contratado) ~ _, registrado no CREA sob n° DECLAROQestar

de pleno acordo com a contratacdo relacionada neste documento e que executarsi esdeervicos
estritamente conforme o estipulado no edital da presente licitacdo e seusoandem como me
responsabilizo pela execucdo dos servicos e em assinar o respectivaldivwvodem e manté-lo em

conformidade as normas do Conselho ao qual estou submetido.

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), de de 202__

(nome completo, cargo ou fungéo e assinatura do profissional)

CONCORRENCIA N° 90007/24/SIURB - PROCESSR3RD24/0002692-4



CONCORRENCIA N°: 90007/24/SIURB

PROCESSO SEI N° 6022.2024/0002692-4

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A ELABORAC/
PROJETOS BASICOS, PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E EXECUGAO DAS OBRAS |

ALTEAMENTO DO VIARIO E IMPLANTACAO DO NOVO SISTEMA DE DRENAGEM DANNE ALMIR
DELAMARE

ANEXO XlI

QUADRO DE ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS DE QUALIFICAGAO TECNICA
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A empresa inscrita no CNPJ sob n° r intermgdio de
seu representante legal, Sr. , portador(a) da Carteira de édehtidad
e do CPF n° DECLARAue atende plenamente os

requisitos do Edital, quanto exigéncia da qualificacao técnica, conforme demostrado no quadro abaixo:

Exigéncia do Edital Atestados e quantitativos apresentados
Descri¢do Unid.* Qtd a comprovar CAT... CAT... TOTAL

* caso haja necessidade, informar os parametros utilizados para a conversdo apresentada.

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), de de 202__

(nome completo, cargo ou fungéo e assinatura do profissional)

CONCORRENCIA N° 90007/24/SIURB - PROCESSR3RD24/0002692-4



CONCORRENCIA N°: 90007/24/SIURB

PROCESSO SEI N° 6022.2024/0002692-4

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A ELABORAC/
PROJETOS BASICOS, PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E EXECUGAO DAS OBRAS |
ALTEAMENTO DO VIARIO E IMPLANTACAO DO NOVO SISTEMA DE DRENAGEM DANNE ALMIR
DELAMARE

ANEXO XiIli

DECLARACAO DE ATENDIMENTO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE AMBIENTAL
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

Em conformidade com o disposto no artigo 5° do Decreto n® 50.9é76 de novembro de 2009, que
estabelece procedimentos de controle ambiental para a utilizacdo de produtos eogulbps de madeira
de origem nativa nas contratacdes de obras e servicos de engenharia e nas compras publicamseali
pela Administrac@o Publica Municipal Direta e Indireta, bem como institui a exdgémcadastramento no
CADMADEIRA, criado pelo Decreto Estadual n°® 53.047, de 2 de junho de 2008:

Eu, , RG , legalmente nomeado
representante da empresa , CNPJ , € vencedor do
procedimento licitatério n° XXX/SIURB/20XX, na modalidade CONCORRENCIA, prfcesso
6022.20XX/000XXXX-X, declaro, sob as penas da lei, que, para a execucao raésjs¢ skrvico(s) de
engenharia objeto da referida licitagcdo, somente serdo utilizados produtos e subpsode madeira de

origem exoética, ou de origem nativa que tenha procedéncia legal, decorrentes deatdesamto
autorizado ou de manejo florestal aprovados por 6rgdo ambiental competéntegrante do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, com comprovantes da legalidade daranadis como:
Documentos de Origem Florestal, Guias Florestais ou outros eventualmente criados qaraote de
produtos e subprodutos florestais, bem como comprovante de inscricABcCADMADEIRA - Cadastro
Estadual das Pessoas Juridicas que comercializam, no Estado de S&o Pautls predbprodutos de

origem nativa da flora brasileira, reformulado pelo Decreto Estadual n® 864 6 de junho de 2022,
ficando sujeito as san¢des administrativas previstas no artigo 156 da Lei Fedb4al3B, de 01 de abril

de 2021, e no inciso V do § 8° do artigo 72 da Lei Federal n°® 9.605, de 12 de fever®ie® deein prejuizo

das sancdes penais previstas em lei.

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), de de 202__

(nome completo, cargo ou fungdo e assinatura do representante legal/procurador)

CONCORRENCIA N° 90007/24/SIURB - PROCESSR3RD24/0002692-4



CONCORRENCIA N°: 90007/24/SIURB

PROCESSO SEI N° 6022.2024/0002692-4

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A ELABORAC/
PROJETOS BASICOS, PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E EXECUGAO DAS OBRAS |
ALTEAMENTO DO VIARIO E IMPLANTACAO DO NOVO SISTEMA DE DRENAGEM DANNE ALMIR
DELAMARE

ANEXO XIV

DECLARACADTD COMPROMISSO DE FORNECIMENTO OU DE UTILIZACAO DE PRODUTOS DE

EMPREENDIMENTOS MINERARIOS
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

Em conformidade com o disposto no artigo 5° do decreto n® 48.4@413 de marco de 2007, que
estabelece procedimentos de controle ambiental para a aquisicdo de prodetosmgpreendimentos
minerarios e sua utilizacdo em obras e servicos pela Administracdo Publica pslunieu,

, RG , legalmemado nom
representante da empresa , CNPJ ,redeencedo
procedimento licitatorio n° XXX/SIURB/20XX, na modalidade CONCORRENCIA, processo n°
6022.20XX/000XXXX-X, declaro, sob as penas da lei, que, para o fornecimento e/ou a eledspoboa(s)

e servigo(s) objeto da referida licitacdo, somente serdo fornecidos e/ou utilizados tpsodie
empreendimentos minerarios devidamente licenciados, por 6rgdo ambiental competatggrante do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, ficando sujeito as san¢bes adminigiravigtas no
artigo 156 da Lei Federal n® 14.133, de 01 de abril de 2021, «iso M do § 8° do artigo 72 da Lei Federal

n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, sem prejuizo das implicagcdes de ordem criminaleesialsetm lei.

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), de de 202__

(nome completo, cargo ou fungéo e assinatura do representante legal/procurador)

CONCORRENCIA N° 90007/24/SIURB - PROCESSR3RD24/0002692-4



