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Atividade - Hidrológico e Drenagem 57.600,00R$            57.600,00R$            

Produto 1 - Estudos Hidrológicos e do Sistema de Drenagem 57.600,00R$            

Atividade – Geotécnico 291.874,56R$          291.874,56R$          

Produto 2 - Sondagens e Ensaios Geotécnicos 291.874,56R$          

Atividade –  Pavimento 243.116,16R$          243.116,16R$          

Produto 3 - Estudo de Condição do Pavimento 243.116,16R$          

Atividade – Material Rodante 204.881,88R$          204.881,88R$          

Produto 4 - Anteprojeto de Material Rodante 184.470,30R$          

Produto 5  - Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Fís-Fin de Anteprojeto de Engenharia 20.411,58R$            

Atividade - Pavimentação e Infraestrutura da via 204.881,88R$          204.881,88R$          

Produto 6 - Anteprojeto de Pavimentação e Infraestrutura da via 184.470,30R$          

Produto 7  - Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Fís-Fin de Anteprojeto de Engenharia 20.411,58R$            

Atividade - Drenagem 204.881,88R$          204.881,88R$          

Produto 8 - Anteprojeto de Drenagem 184.470,30R$          

Produto 9  - Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Fís-Fin de Anteprojeto de Engenharia 20.411,58R$            

Atividade - Pátio de Manutenção e CIOM 226.474,72R$          226.474,72R$          

Produto 10 - Anteprojeto de Pátio de Manutenção e CIOM 184.470,30R$          

Produto 11  - Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Fís-Fin Anteprojeto Especial 42.004,42R$            

Atividade - Movimento de Terra e Terraplanagem 164.984,62R$          164.984,62R$          

Produto 12 - Anteprojeto de Movimento de Terra e Terraplanagem 122.980,20R$          

Produto 13  - Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Fís-Fin Anteprojeto Especial 42.004,42R$            

Atividade - Obra de Contenção 103.494,52R$          103.494,52R$          

Produto 14 - Anteprojeto de Obra de Contenção 61.490,10R$            

Produto 15  - Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Fís-Fin Anteprojeto Especial 42.004,42R$            

Atividade - Patrimônio Arqueológico 189.850,64R$          189.850,64R$          

Produto 16 - Estudo de avaliação de impacto ao Patrimônio Arqueológico 189.850,64R$          

Atividade - Paradas de Embarque / Desembarque 143.391,78R$          143.391,78R$          

Produto 17 - Anteprojeto de Paradas de Embarque / Desembarque 122.980,20R$          

Produto 18  - Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Fís-Fin de Anteprojeto de Engenharia 20.411,58R$            

Atividade - Recuperação e reforços e das novas OAEs 349.454,92R$          349.454,92R$          

Produto 19 - Anteprojeto de Recuperação e reforços e das novas OAEs 307.450,50R$          

Produto 20  - Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Fís-Fin Anteprojeto Especial 42.004,42R$            

Atividade - Remanejamento de Serviços Públicos 265.446,34R$          265.446,34R$          

Produto 21 - Plano de Remanejamento de Serviços Públicos 223.441,92R$          

Produto 22  - Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Fís-Fin Anteprojeto Especial 42.004,42R$            

Atividade - Tecnologia, Sistemas Embarcados e Informação 349.454,92R$          349.454,92R$          

Produto 23 - Anteprojeto de Tecnologia, Sistemas Embarcados e Informação 307.450,50R$          

Produto 24  - Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Fís-Fin Anteprojeto Especial 42.004,42R$            

Atividade - Sistemas Elétricos 226.474,72R$          226.474,72R$          

Produto 25 - Anteprojeto de Sistemas Elétricos 184.470,30R$          

Produto 26  - Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Fís-Fin Anteprojeto Especial 42.004,42R$            

Atividade - Subestações 349.454,92R$          349.454,92R$          

Produto 27 - Anteprojeto de Subestações 307.450,50R$          

Produto 28  - Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Fís-Fin Anteprojeto Especial 42.004,42R$            

Atividade - Eletromecânico 349.454,92R$          349.454,92R$          

Produto 29 - Anteprojeto de Eletromecânico 307.450,50R$          

Produto 30  - Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Fís-Fin Anteprojeto Especial 42.004,42R$            

Atividade - Sistema de Mobilidade 508.516,80R$          84.752,80R$            84.752,80R$            84.752,80R$            84.752,80R$            84.752,80R$            84.752,80R$            

Produto 31  - Estudo do Sistema de Mobilidade 508.516,80R$          

Atividade - Impacto Ambiental 928.757,46R$          110.378,23R$          110.378,23R$          110.378,23R$          110.378,23R$          133.244,04R$          133.244,04R$          110.378,23R$          110.378,23R$          

Produto 32  - Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) 928.757,46R$          

Atividade - Suporte Técnico 849.517,20R$          65.347,48R$            65.347,48R$            65.347,48R$            65.347,48R$            65.347,48R$            65.347,48R$            65.347,48R$            65.347,48R$            65.347,48R$            65.347,48R$            65.347,48R$            65.347,48R$            65.347,48R$            

Produto 33  - Suporte Técnico e Compatibilização dos Entregáveis 849.517,20R$          

6.211.964,84R$       -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        65.347,48R$            414.822,04R$          308.463,64R$          460.080,00R$          1.028.522,40R$       960.314,25R$          260.478,51R$          609.933,43R$          1.185.863,07R$       283.344,32R$          283.344,32R$          175.725,71R$          175.725,71R$          

33,20% -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        87.042,84R$            552.542,95R$          410.873,56R$          612.826,56R$          1.369.991,83R$       1.279.138,58R$       346.957,37R$          812.431,32R$          1.579.569,60R$       377.414,64R$          377.414,64R$          234.066,64R$          234.066,64R$          

8.274.337,17R$       -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        87.042,84R$            639.585,79R$          1.050.459,36R$       1.663.285,91R$       3.033.277,75R$       4.312.416,32R$       4.659.373,69R$       5.471.805,01R$       7.051.374,62R$       7.428.789,25R$       7.806.203,89R$       8.040.270,53R$       8.274.337,17R$       

BDI

TOTAL COM BDI

TOTAL SEM BDI

 Valor Total 
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