>'Obras

CONSTRUINDO A SAG PAULD DO FUTURD

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
Obras e Servigos de Engenharia

Processo Administrativo n° 7910.2022/0001652-6

Objeto: Requalificacdo Urbana dos Calgcaddes do Quadrilatero na Regido
Central de S&o Paulo - Republica

1 - INTRODUGAO

A SPObras - Sao Paulo Obras ¢ uma empresa da Prefeitura de S&o Paulo
vinculada a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB. Sua
criagdo foi autorizada pela Lei Municipal N° 15.056, de 08 de dezembro de 2009,
que determinou a cisédo da Empresa Municipal de Urbanizagdo — EMURB. Sua
constituicdo efetiva, no entanto, ocorreu em 10 de maio de 2010, quando foi
registrado seu Contrato Social.

A SPObras é uma empresa gque tem como objetivo executar programas, projetos
e obras definidos pela Administragdo Municipal. Busca equilibrar as demandas
de seus clientes com os recursos advindos do Tesouro Municipal, dos
financiamentos publicos e das Operacdes Urbanas.

A SPObras elabora licitagtes para outros 6rgdos da Administracdo Municipal e
executa obras definidas pela Secretaria Municipal de Urbanismo e
Licenciamento, nas areas de abrangéncia das Operagdes Urbanas.

A empresa & responsavel, também, pela outorga e pela gestdo das concessoes
do mobiliario urbano, tendo como objetivo a criagdo, confecgio, instalagéo e
manutencéo de relogios digitais de rua, bem como de pontos de Onibus, com
exploragao publicitaria.

Cabe, ainda, & SPObras executar a contratagdo, a supervisdo e a fiscalizagdo
de concessao urbanistica, nos termos da Lei N° 14.917, de 07 de maio de 2009.
Também compete @ SPObras desenvolver toda e qualquer atividade econémica
correlata ao seu objeto social, podendo, inclusive, adquirir, alienar e promover a
desapropriagéo de iméveis declarados de utilidade publica pela Prefeitura de
Sio Paulo. Além disso, pode realizar financiamentos e outras operacdes de

crédito e celebrar convénios com entidades publicas.
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bem como demonstrar a viabilidade tecnica e econdmica das solugdes
identificadas, fomecendo as informagbes necessarias para subsidiar o
respectivo processo de contratagdo, em consonancia com o disposto na Lei
14.133/2021 e no Decreto Municipal 62.100/2022.

1.3. OBJETO DO ESTUDO

Requalificagdo urbana e reforma das calgadas e calgaddes do centro histdrico
do municipio de s&o paulo - republica.

1.4. LOCALIZACAO

A area de abrangéncia do Perimetro Centro Histérico Republica equivale a
37.785 m? e inclui toda a extensdo das ruas Basilio da Gama e 24 de Maio, os
calcaddes das ruas Marconi, Bardo de Itapetininga, Dom José de Barros, Sete
de Abril, Gabus Mendes, Conselheiro Crispiniano e ainda as calgadas limitrofes
do perimetro nas ruas Xavier de Toledo, Braulio Gomes, Sete de Abril,
Conselheiro Crispiniano, Avenida Sao Jo&o e Avenida Ipiranga.

Planta de localizac&o e distribuicdo do Quadrilatero.
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2 - MOTIVAGAO/JUSTIFICATIVA

A Administracdo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Turismo —
SMTUR em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano —
SMDU, a SPUrbanismo, a Secretaria de Infraestrutura Urbana — SIURB e a
SPObras, estda desenvolvendo um amplo projeto de Requalificacao,

Revitalizacdo e Reforma de Infraestrutura Urbana dos calgaddes do Ceniro
Novo, resgatando seu valor historico, cuitural, arquitetdnico e paisagistico. A
SPUrbanismo é a responsavel pela conceituagdo da proposta urbanistica, bem
como pelo desenvolvimento do Anteprojeto. A SPQObras & responsavel pela
contratacio da elaboragéo do projeto basico e executivo.

Os servicos de implantagdo da infraestrutura turistica serdo financiados com
recursos federais por meio de Contrato de Repasse firmado com a Caixa

Econdmica Federal, em Programa gerido pelo Ministério do Turismo.

Este contrato de repasses firmado com a Caixa possui regras especificas que
impactam no padrdo de desenvolvimento dos projetos, orgamentos e demais
elementos objeto da presente coniratacao.

Dentre estes elementos se destacam a plena funcionalidade das intervengbes
no perimetro objeto da contratacéo em relagéo aos itens que compdem o escopo
daquele contrato, quais sejam: Implantagdo de mobiliaric urbano; implantagao
de sinalizagao turistica; requalificagdo da iluminagao cénica; e requalificagéo dos
passeios publicos (calgaddes) e infraestrutura associada.

O detalhamento das regras em questdo esta contido na Portaria 39/2017, do

Ministério do Turismo, que estabelece regras e critérios para a formalizacao de
instrumentos de transferéncia voluntaria de recursos, para execugéo de projetos
e atividades integrantes do Programa Turismo e no Manual de Orientacao aos
Tomadores, elaborado pela Caixa Econdmica Federal.

Nesse sentido, faz parte das metas desta gestio propor uma solugéo para as
questdes apontadas acima. A revis&o programatica do Programa de Metas para
o biénio 2018-2020 traz em seu Objetivo Estratégico 6, Meta 6.1 uma alteragao
e complementacéo da antiga Meta 35 do Plano de Metas 2017-2020, Linha de

Agéo 50.3.
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3 — DA PREVISAO DA CONTRATACAO

A contratagao faz parte de um processo de licitagao.

Ainda, as referidas agbes foram inclusas ao planejamento da Sao Paulo Obras
-~ PLOA 2024.

4 - REQUISITOS GERAIS DA CONTRATAGCAO
4.1. DA QUALIFICAGAO DA CONTRATADA

4.1.1. DA QUALIFICACAO JURIDICA
A Contratada, para executar o objeto deste Estudo Técnico Preliminar (ETP),

devera apresentar a S&o Paulo Obras documentagdo com 0 cumprimento das

seguintes condig¢des:

Comprovar que nao faz parte do cadastro de inadimplentes da Prefeitura
do Municipio de Sdo Paulo;

Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do
Ministério da Fazenda — CNPJ/MF;

Prova de inscricdo no cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal,
se houver, relativo ac domicilio da sede do CONTRATANTE, que seja
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto desta
contratacao;

Apresentacéao do certificado de regularidade do FGTS e certidao negativa
de débito junto ao INSS;

Apresentacao de responsavel técnico por todos os servigos elencados no
escopo constante do Estudo Técnico Preliminar, devidamente registrado
(a) no conselho de sua categoria;

Comprovagdo de vinculo de trabalho entre o(s) responsavel(eis)
técnico(s) ¢ CONTRATADA, mediante registro funcional, contrato de
trabalho ou ato constitutivo da empresa. A CONTRATADA n&o podera
substituir os responsaveis técnicos até o recebimento definitivo dos
servicos, sem a prévia autorizagio da Sao Paulo Obras;

Apresentagio de cronograma fisico financeiro a FISCALIZAGAO no prazo
de 07 (sete) dias apds a emissdo da Ordem de Inicio, contendo a

programacao detalhada dos servigos;
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» Declaragdo de que esta ciente e aceita os termos de referéncia, as
planilhas de quantidades e precos e o cronograma, enire outros
documentos constantes nos anexos;

o Prova de registro da CONTRATADA e do(s) responsavel(eis) técnico(s)
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sao Paulo (CREA-
SP) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Sao Paulo (CAU-SP)
com jurisdicdo sobre o domicilio da Sao Paulo Obras e prova de quitagédo
de anuidade do corrente exercicio;

¢ Apresentagdo de responsavel técnico por todos os servigos elencados no
escopo constante do Estudo Técnico Preliminar, devidamente registrado
(a) no CREA/CAU, bem como recolhimento da Anotagdo de
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT) referentes a todos os servicos ;

e A S&o Paulo Obras ndo aceitara, em tempo algum, alegacdo de
desconhecimento do local, assim como do Estudo Técnico Preliminar,
cronograma, planiiha orgcamentaria, termos de referéncia, os anexos do
edital de licitagdo e peculiaridades inerentes ao servigo, objeto deste
Estudo Técnico Preliminar;

e Os atestados de capacidade técnica e certificados estaréo sujeitos a
diligéncia por parte da S&o Paulo Obras, que podera averiguar por meio
de visita técnica a autenticidade das informacbes;

e Os documentos que comprovem a qualificagdo da empresa serao
exigidos na fase licitatéria de Qualificagado da Empresa.

4.2, DAS CONDICOES DE EXECUGCAO

4.2.1 ESCCPO DOS SERVICOS

Em resumo deverdo ser executados os servigos das obras de revitalizagéo do
Quadrilatero Histérico.

Faz parte do escopo da contratada o acompanhamento e procedimentos
necessarios as execucdes das obras junto as empresas concessionarias e

orgaos publicos.
o &

Todos os servicos deverdo ser executados em conformidade com os proj

S
Qg‘i‘

EP-RU-CH-03-9R-001-A




o 0bras

CONSTRUINDO A 840 PAULD DO FUTURD

4.2.2. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA
A CONTRATADA devera manter, durante o horario de trabalho, profissional
responsavel pela comunicagéo com a CONTRATANTE. Para tanto, devera o
profissional estar plenamente afeito as condigdes e determinacgoes de projeto e
obra.

A CONTRATADA devera indicar profissional competente para o
desenvolvimento dos projetos em nivel executivo, com as devidas Anotagdes de
Responsabilidade Técnica - ART's - RRT's recolhidas junto ao CREA/SP -
CAU/SP, salvaguardadas as autorias originais.

A CONTRATADA devera indicar profissional competente responsavel a
execugao da obra com a devida Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART
recolhida junto ao CREA/SP ou RRT recolhida junto ao CAU/SP.
Subcontratacbes efou terceirizagoes serao regidas pelo Contrato e s6 poderao
ser efetivados por especialistas e legalmente registrados. Em ocorrendo, a
CONTRATADA devera fornecer a CONTRATANTE uma copia dos contratos
com estas empresas, que deverdo recolher as respectivas ART's — Anotagdes
de Responsabilidade Técnica, junto ao - CREA/SP ou RRT recolhida junto ao
CAU/SP.

A execugdo dos servicos aqui descritos, bem como, toda a mé&o-de-obra e
materiais neles envolvidos, deverdo se sujeitar a legislacado federal, estadual e
municipal aplicavel e as posturas e exigéncias das empresas concessionarias de
servigos publicos.

Todos 0s materiais, salvo o disposto em contrario em contrato, seréo de primeira
qualidade e fornecidos pela CONTRATADA, e todos os servicos seréo
executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo
ainda, satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras.

A responsabilidade da CONTRATADA ¢ integral perante o Projeto Executivo e
as Obras, nos termos do Cédigo Civil Brasileiro, ndo estando eximida desta pela
presenca da CONTRATANTE, cuja fungio € o acompanhamento integral dag

\J

firmado. S ANNE
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A diregéo geral da obra ficara a cargo de um engenheiro, devidamente registrado
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), e na Prefeitura de
Séao Paulo, e auxiliado por um mestre de obras geral, cujas presencas no local
dos trabalhos deverdo ser permanentes, a fim de atender a qualquer tempo a
FISCALIZACAO e prestar todos os esclarecimentos sobre o andamento dos
Servigos.

Podera a CONTRATANTE exigir da CONTRATADA a adocdo de normas
especiais ou suplementares de trabalho que se apresentem uteis, a seu juizo, a
seguranga da execucéo do Projeto Executivo e das Obras e ao bom andamento
dos servigos.

A CONTRATANTE tera plena autoridade para suspender total ou parcialmente,
por meios amigaveis ou legais, 0s servicos em execucao, como também, solicitar
a retirada de qualquer pessoa, equipe ou empresa que preste servico a obra.
Sempre que isto ocorrer por motivos de ordem técnica, de seguranga ou
disciplinares, e somente poderao ser reiniciados por sua ordem expressa.

Qs trabalhos rejeitados pela CONTRATANTE deverdo ser refeitos pela
CONTRATADA sem 6nus a Contratante e sem que isto resulte atraso no
disposto PDO. A CONTRATADA se obriga a facilitar em tudo o que dela
depender, os elementos necessarios ao bom desempenho da CONTRATANTE,
oferecendo total acatamento as suas ordens, sugestdes e determinagbes. Uma
vez iniciada a execugéo da obra, a CONTRATADA devera conduzir os servigos
de forma continuada e ininterruptamente, sempre em conformidade com o PDO.
A CONTRATADA é totalmente responsavel pelo pessoal
empregado/subcontratado, ndo sé quanto as obrigagbes irabalhistas, como
quanto a prevengdo de acidentes, boas condigbes de trabalho e o
comportamento dos mesmos. A CONTRATANTE podera solicitar a troca parcial
ou total de pessoas efou equipes quando esta se fizer justa e necessaria para o
bom andamento dos trabalhos.

Todos os servicos contratados e executados serdo de total e exclusiva
responsabilidade da CONTRATADA e de seu responsavel técnico. A existéncia
da CONTRATANTE e sua atuacido nao eximem a CONTRATADA dessa
responsabilidade e de suas aplicagdes proximas ou remotas.

Serao de responsabilidade da CONTRATADA toda e qualquer desp@@ogg
decorrente do tiransporie de pessoal administrativo, técnico, mateg %g-
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equipamentos referentes & elaboragdo do Projeto Executivo e Execucgdo da
Obra.

A CONTRATADA tem obrigagdo de apresentar o “Data Book” dos materiais,
obras e servigos, contemplando todos os ensaios de controle de qualidade,
certificados, especificagdes e demais elementos necessarios a adequada
verifica¢cdo da qualidade dos materiais empregados e servigos realizados, bem

como o fornecimento de manuais de manutengdo das instalagdes, com o

respectivo treinamento.

4.2.3. PROPRIEDADE DO PROJETO E DA DOCUMENTACAO TECNICA
Toda a documentacdo técnica e os relatorios gerados durante a execugao dos
servigcos, incluindo diagndsticos, planos de acéo, registros de ndo
conformidades, treinamentos, relatérios de auditoria, entre outros, serdo de
propriedade exclusiva da Sao Paulo Obras. A CONTRATADA n&o podera utilizar
ou divulgar qualgquer parte desta documentacéo sem a expressa autorizacao por
escrito da Sao Paulo Obras.

Qualquer divulgacéo parcial ou total, de qualquer documento, escopo deste
contrato, sem a prévia autorizagdo da Sao Paulo Obras, sera dado o devido

encaminhamento as sangdes administrativas cabiveis.

4.2.4. FISCALIZAGAO
A fiscalizagdo da execugdo dos servicos sera realizada por uma equipe
designada pela Sao Paulo Obras, que tera o direito de:
¢ Acompanhar e monitorar todas as atividades realizadas pela
CONTRATADA;
e Solicitar relatérios de progresso e participar de reunides de
acompanhamento;
» Notificar a CONTRATADA scobre qualquer nac atendimento ao escopo
contratado, ao termo de referéncia, ao contrato, ou demais documentos
da contratacdo, exigindo as devidas corregbes dentro de prazos

estabelecidos;

e Aprovar ou rejeitar os servigos realizados, conforme o atendimento aos

referéncia; RIS
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* As apropria¢Ges dos servigos prestados serdo mensais, procedidas pela
CONTRATADA, e aferidas pela fiscalizagdo da Sio Paulo Obras:

¢ A Sao Paulo Obras, através de sua fiscalizagao, apropriara os servigos a
contento, apds afericido, mediante a apresentagcido de planilha de
medicdo, memdria de célculo, croquis, relatérios detathados, entre outros
documentos pertinentes que poderéo ser solicitados pela Fiscalizagéo,
como por exemplo: CTR (Controle de Transporte de Residuc). Além
disso, a medicdo devera seguir o previsto no Edital e no contrato, com
atenc¢do aos prazos e documentagdes exigidas.

5 — DO LEVANTAMENTO DE MERCADO, DA ESTIMATIVA DE
QUANTITATIVO, DE PREGCO, DE PRAZO E DAS CONDIGOES DE
RECEBIMENTO DA OBRA

5.1. DO LEVANTAMENTO DE MERCADO

O levantamento de mercado foi realizado para os itens ndc encontrados nas
planilhas referenciais onde foi realizada uma cotagao de valor no mercado.

As planilhas referencias consideradas foram INFRAESTRUTURA (INFRA) e
EDIFICACOES (EDIF) da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras
da Cidade de S&o Paulo, CDHU e SINAPI.

5.2. DA ESTIMATIVA DE QUANTITATIVO
A estimativa de quantidades para obra ¢ realizada apartir dos projetos e escopo

de servigos a ser realizados, que s@o entregue em forma de Planilha de
Quantidade.

5.3. DA ESTIMATIVA PRECOS

Os quantitativos, estimativa de valores e pregos unitarios dos insumos e servigos
que compde esta contratacdo foram elaborados com base nas tabelas de custos
dos servicos de INFRAESTRUTURA (INFRA) e EDIFICAGOES (EDIF) da
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras da Cidade de S&o Paulo,
CDHU, SINAP e para os itens ndo encontrados nas planilhas foi realizada uma
cotagdo de valor no mercado, entregue na Planilha de Orgamento Referencial

realizada pela Gerencia de Pregos e Custos.

EP-RU-CH-03-9R-001-A
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5.4.DA ESTIMATIVA DE PRAZO
O prazo total para a execugao dos servigos constantes no escopo deste Termo
de Referéncia estimado em 14 meses contados a partir da assinatura da Ordem

de Inicio, conforme cronograma fisico-financeiro (ANEXO A);

5.5 DAS CONDIGOES DE RECEBIMENTO DOS SERVICOS

Assim que a execugdo das obras efou servicos for concluida, de conformidade
com o Contfrato e seus ANEXOS, sera emitido como ¢ comprovante de execugao
das mesmas, o Termo de Recebimento Provisdrio apds a apropriagao total dos
servicos pela fiscalizacdo. Durante esse periodo a CONTRATADA tera sob sua
responsabilidade o perfeito funcionamento das instalagbes por ela construidas.
Qualquer falha construtiva ou de funcionamento, devera ser prontamente
reparada pela CONTRATADA, estando esta sujeita 8 SUSPENSAO dos efeitos
do recebimento provisorios;

Ap6s o prazo de 90 (noventa) dias corridos do recebimento provisorio, sera
procedido o Recebimento Definitivo, através de comissdo especialmente
designada pela S&o Paulo Obras, ocasido em que sera lavrado o Termo de
Recebimento Definitivo, ficando estabelecido que a pariir da data da sua
assinatura, os servigos estarao sujeitos as observagdes preconizadas, ficando a
CONTRATADA obrigada a prestar a assisténcia necesséaria, a fim de sanar
eventuais falhas técnicas que forem observadas, e garantir a solidez e segurancga
da obra, nos termos do Artigo n® 618, do Cédigo Civil, pelo prazo de 05 (cinco)
anos;

O recebimento definitvo dos servicos ndo exime a CONTRATADA das
responsabilidades das mesmas, que ficarfo sujeitas aos termos da legislagéo
vigente, tais como: Art. 618 do Cdédigo Civil e Art. 140 da Lei Federal n.°
14.133/2021;

Para o recebimento dos servicos devera ser considerado entregue em sua
completude os produtos referentes ao escopo dos servicos descritos por este

documentio.
g
A
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6 — DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

Em resumo deverdo ser executados os servicos das obras de revitalizagéo do

Quadrilatero Histérico:

EP-RU-CH-03-9R-001-A

Criacdo de ambientes de pausa e descanso, com a instalagdo de
mobiliario urbano e arborizagdo. O desenho define zonas
preferencialmente de circulagao e as zonas que mesclam permanéncia e
circulagéo, esta Ultima nas faixas junto aos edificios, espago que em
algumas ruas e largos € ocupado pelos TPUs (Termo de Permissao de
Uso) permitidos pela Prefeitura, que serdo mantidos;

Executar paginagdo do piso com definigdo de panos que facilitem a
recomposigdo do piso em eveniuais manuten¢des, e incorpora
visualmente as tampas, grelhas e acessos de infraestrutura existente;
Paginac¢ao diferenciada nos largos e pracas,

Execugéao do pavimento atendendo a resisténcia, durabilidade, aderéncia,
facilidade de manutencéo, remogao, recomposicao e substituicdo, sempre
atendendo as Normas Técnicas Brasileiras e, na auséncia destas, as
Internacionais;

Executar linha de drenagem, que define os caimentos na parte da via,
sempre respeitando a legislacdo de acessibilidade. Nas areas mais
proximas dos edificios a inclinagéo transversal é varidvel, ajustando-se as
soleiras existentes ao novo greide quando necessario;

Execugéo da sinalizagdo com piso tatil, alinhado a drenagem central,
sinalizando a rota acessivel dentro da area dos calgadoes;

Executar iluminagdo cénica dos edificios historicos @ monumentos,

melhorando a seguranga e ambientacéo adequada;
Executar acessibilidade universal em todos os logradouros contemplados,
conforme projeto especifico;

Executar a organizacéo e posicionamento das redes de telecomunicagoes
em uma galeria técnica compartilhada, visando ordenar as instalagoes,
manuten¢do e a disposicdo com redugdo de caixas na superficie,

conforme projeto especifico,
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recomendagdes do Conselho Municipal de Preservacdo do Patrimdnio
Historico, Cultural e Ambiental da Cidade de Sio Paulo — CONPRESP,
em nivel estadual, do Conselho de Defesa do patrimonio Histérico,
Arqueolodgico, Artistico e Turistico — CONDEPHAAT e, em nivel federal,
do Instituto do Patriménio Historico e Artistico Nacional — IPHAN. A area
tem grande concentragao de edificagdes historicas protegidas, cujas
respectivas areas envoltérias somadas incidem sobre a totalidade da area
de intervencao;

+ Aproveitar os residuos de desconstrugdo da obra, de acordo com o Plano
de Gestao Integrada de Residuos Solidos - PGIRS da Cidade de Sao
Paulo, definido no Decreto Municipal 54.991/2014, decorrente da Lei
Federal n°® 12.305/10, que institui a Politica Nacional de Residuos Solidos
(PNRS), contribuindo também com a meta 30 do Programa de Metas
2019/2020, mais especificamente a Iniciativa 30. | — Reduzir a destinacdo
de residuos sodlidos para aterros. Encaminhar estes residuos
desconstrugbes para empresa comprovadamente habilitada para
britagem e posterior reutilizacio deste material como base dos

pavimentos, obedecendo ac documento especifico;

« Promover reunibes com todas as concessionarias envolvidas na
execucio do projefo objeto deste termo de referéncia para alinhamento
da melhor forma de execugao das obras, obedecendo ao plano de ataque
contido no documento especifico contido nos PROJETOS.

7 — DO PARCELAMENTO
Tecnicamente ndo recomendamos o parcelamento da presente contratagdo uma

vez que o escopo de servigos semelhantes a serem realizados no mesmo local,
se contemplados em um unico contrato, podem ser otimizados em termos

econdmicos e financeiros.
De tal forma, diante da natureza do objeto deste Estudo Técnico Preliminar,

execucdo de obra de engenharia, é razoavel que a eventual contratagao a ser

realizada ndo seja parcelada, diante da maior necessidade de desenvolvimento
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a uma unica empresa, de modo a permitir que o gerenciamento da execugdo da
obra e o do contrato administrativo se desenvolvam de forma mais efetiva.

Dito isto, ainda € importante ressaltar que a concentragdo da solugao ndo tem o
condao de inibir a competitividade do eventual procedimento licitatério a ser
instaurado, tendo em vista que ha, no mercado local, uma diversidade de
empresas aptas a executar, na integra, o objeto deste Estudo Técnico Preliminar.

8 — RESULTADOS PRETENDIDOS
Implantagdo de mobiligrio urbano; implantagdo de sinalizagdo turistica;
requalificacdo da iluminacdo cénica; e requalificagdo dos passeios publicos

(calcadbes) e infraestrutura associada.

9 - PROVIDENCIAS A SEREM TOMADAS PELA ADMINISTRAGAO
Antes da celebragéo do contrato, a Administragao devera:
o Identificar e designar uma equipe interna responsavel pela fiscalizagao e
gestio do contrato a ser licitado;
¢ Realizar reunides de alinhamento com a empresa contratada para definir

expectativas e cronogramas.

10 - CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
N3o consta até a data de elaboracio do presente Estudo Técnico Preliminar.

11 - POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS
As questdes ambientais inerentes & implantagéo deste empreendimento deverao
ser consideradas durante todo o processo de planejamento das obras e servigos
previstos, orientando a adequagéo ambiental de procedimentos construtivos.

Considerando-se a necessidade de execucdo de diversas medidas que
garantam o cumprimento integral das agbes de monitoramento propostas,
durante a fase de obras faz-se necessaria & avaliagdo de seu contelido frente
aos impactos que possam ser gerados pela implantagdo do empreendimento.
Para isso, estdo previstas as seguintes etapas de Gestdo Ambiental do
Empreendimento:

« Etapa 1: Implementagéo de Programas Ambientais, destacando-se ag
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agoes que exijam interface com o andamento e avango das etapas de

obras;

» Etapa 2: Documentag&o das acgdes e procedimentos realizados na Etapa
1, para reporte e comprovagao das medidas tomadas;

s FEtapa 3: Preparacdo de documentos finais, compilando as atividades de
gestdo ambiental executadas para apresentagdo e esclarecimento de seu
contetido junto a SVMA.

12 — CONCLUSAO

Declaramos a viabilidade da presente confratagdo, com base neste Estudo
Técnico Preliminar, mediante as consideragdes acima devidamente expostas, e
disposto no Art. 75, ili, alineas a e b" da Lei 14,133/2021.

13 - NORMATIVOS QUE DISCIPLINAM OS SERVIGCOS OU A AQUISICAO A
SEREM CONTRATADOS, DE ACORDO COM A SUA NATUREZA:
Lei n.° 14.133/2021, Decreto Municipal 62.100 e demais dispositivos legais

pertinentes.

Estes documentos deverao ser seguidos pela CONTRATADA e suas definigbes
s6 poderdo ser modificadas apos consulta e autorizagao oficializada por técnicos

da Sao Paulo Cbras.

Warceio Bru fu — Gerenje de Projetos de Engenharia
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