Governo do Estado de Sao Paulo
Fundacao Bara o Desenvolvimento da Educacao
epartamento de Contratos

ATA

ATA DE REGISTRO DE PRECOS
PEDIDO DE CONTRATAGAO N° 10/00037/24/01 - Lote - 51
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90167
FDE-SEI - N° 229.00005132/2025-83

A FUNDAGAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO , doravante designado(a) “ORGAO GESTOR”, neste ato
representada(o) pelo(a) Senhor(a) neste ato representada(o) por seu Presidente Sr. Fabricio Moura Moreira, portador do CPF
n°. 516.350.032-53 e, pelo Diretor de Obras e Servicos Sr. Gustavo Teixeira Leite Rodrigues, portador do CPF n°
161.760.978-19, no uso da competéncia conferida pela legislagdo aplicavel, considerando o resultado obtido conforme o
processo n.° 10/00037/24/01 resolve celebrar a presente ATA de REGISTRO DE PRECOS, procedendo ao registro dos pregos
do(s) fornecedor(es) indicado(s) e qualificado(s) nesta ata, de acordo com a classificacdo por ele(s) alcancada, atendendo as
condicdes previstas no Edital de licitacdo, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei n® 14.133, de 1° de abril de
2021, no Decreto estadual n® 67.608, de 27 de marco de 2023, c/c o Decreto n® 11.462, de 31 de marco de 2023, e demais
preceitos da legislagdo aplicavel, e em conformidade com as disposi¢@es a seguir, de acordo com as subdivisdes na forma de
itens que compdem este instrumento:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de precos para a eventual contratagcao de servicos comuns de engenharia,
incluindo reparos, corregcdes e manutencdo em prédios escolares e administrativos vinculados a Rede Publica Estadual de
Ensino, conforme o detalhamento e as especificagfes técnicas constantes da documentagdo que constitui o ANEXO | -
Termo de Referéncia do Edital de Concorréncia n°® 90167, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas
cujos precos tenham sido registrados, independentemente de transcrigdo.

2. DOS PREGOS, ESPECIFICAGOES E QUANTITATIVOS
2.1. O preco registrado, as especificagfes do objeto, a quantidade minima a ser cotada, a quantidade maxima de cada item
que podera ser contratada, fornecedor(es) e as demais condi¢des ofertadas na(s) proposta(s) sao as que seguem:

LOTE N°51
EMPRESA: JB CONSTRUCGES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ sob n° 00.688.529/0001-40
Endereco: Av. Luis Dumont Villares, 1160, CJ. 73, Jardim Sao Paulo — Sao Paulo - SP
Valor
CODIGO DESCRICAO CATSER | UNID. QTDE. Unitéario
Licitante
RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE | 22225 M2 1,00 512
01.01.001 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM.
CORTE RASO, RECORTE E REMOCAO DE 22225
p UN 1,00 150,03
01.01.030 ARVORES 5CM<DIAM<15CM
CORTE RASO, RECORTE E REMOCAO DE 22225
. UN 1,00 225,00
01.01.031 ARVORES 15CM<DIAM<30CM
CORTE RASO, RECORTE E REMO(;AO DE 22225
ARVORES 30CM<DIAM<45CM UN 1,00 750,00
01.01.032




CORTE RASO, RECORTE E REMOCAO DE | 22225
] UN 1,00 1.250,00
01.01.033 ARVORES 45CM<DIAM<60CM
CORTE RASO, RECORTE E REMOCAO DE | 22225
) UN 1,00 2.800,00
01.01.034 ARVORES 60CM<DIAM<100CM
CORTE RASO, RECORTE E REMOCAO DE | 22225
. UN 1,00 4.000,00
0101035 ARVORES 100CM<DIAM<150CM
CORTE RASO, RECORTE E REMOCAO DE | 22225
; UN 1,00 8.000,00
0101036 ARVORES 150CM<DIAM<250CM
CORTE RASO, RECORTE E REMOCAO DE | 22225
) UN 1,00 12.000,00
01.01.037 ARVORES 250CM<DIAM<350CM
CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM | 22225
M3 1,00 64,10
01.02.001 TRANSPORTE INTERNO
CORTE COM RETIRADA POR CAMINHAO | 22225
M3 1,00 61,07
01.02.002 NOS PRIMEIROS 100 M
ATERRO COM TRANSPORTE POR 22225
M3 1,00 61,07
01.02.003 CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M
TRANSPORTE POR CAMINHAO M3X 22225
KM 1,00 2,52
01.02.004
ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO | 22225
M2 1,00 99,09
01.04.015 ATE 2,00M
ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE | 22225
M3 1,00 58,97
01.05.001 ATE 1.80 M
ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE | 22225
M3 1,00 76,92
01.05.002 ALEM DE 1.80 M
APILOAMENTO PARA SIMPLES 22225
REGULARIZACAO M2 1,00 10,25
01.06.001
REATERRO INTERNO APILOADO 22225
M3 1,00 89,74
01.06.005
LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM 22225
M2 1,00 13,83
01.07.002
LASTRO DE CONCRETO - 5 CM 22225
M2 1,00 51,02
01.07.010
TUBO DRENO PLASTICO CORRUGADO 22225
M 1,00 164,60
01.08.032 PERFURADO DE 100MM EM BARRAS
TUBO DRENO PLASTICO CORRUGADO 22225
M 1,00 206,02
01.08.033 PERFURADO DE 150MM EM BARRAS
MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO 22225
AGULHADO 100% POLIESTER, RT 10 M2 1,00 23,32
01.08.034
MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO 22225
M2 1,00 26,42
0, ’ ’
01.08.035 AGULHADO 100% POLIESTER, RT 21
ENVOLVIMENTO DE DRENOS COM PEDRA | 22225 M3 1.00 263.68
01.08.040 BRITADA
ENVOLVIMENTO DE DRENOS COM AREIA | 22225
M3 1,00 280,73
01.08.041 GROSSA
CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - 22225
M2 1,00 314,87
01.08.050 | ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO REVESTIDA
CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - 22225
M2 1,00 400,00
01.08.051 ALVENARIA DE 1 TIJOLO REVESTIDA
CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - TAMPA | 22225
M2 1,00 290,78
01.08.052 DE CONCRETO ARMADO
TUBO DRENO PEAD CORRUG PERF DN 22225
M 1,00 109,71

01.08.062

100MM EM ROLO




ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE | 22225
M3 1,00 102,56
02.01.001 ATE 1.80 M
ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE | 22225
M3 1,00 115,38
02.01.002 ALEM DE 1.80 M
ESCORAMENTO DE TERRA CONTINUO 22225
02.01.005 M2 1,00 200,00
APILOAMENTO PARA SIMPLES 22225
M2 1,00 10,25
02.01.010 REGULARIZACAO
LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM 22225
02.01.015 LASTRO DE CONCRETO - 5 CM 22225 M2 1,00 51,02
02.01.025 REATERRO INTERNO APILOADO 22225 M3 1,00 76.92
REATERRO COM ADICAO DE 2% DE 22225
02.01.027 CIMENTO M3 1,00 200,00
A A-50 (A OU B) FYK = 500 MPA 2222
02.02.021 CO CA-50 (A OU B) 500 5 KG 1,00 15,93
BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 22225
M 1,00 103,29
02.02.026 25CM - INCL ARRANQUES
BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 22225
M 1,00 152,08
02.02.027 30CM - INCL ARRANQUES
FORMA DE MADEIRA MACICA 2222
02.03.001 o Cic 5 M2 1,00 109,26
ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA 22225
02.04.002 ( ) KG 1,00 15,93
02.04.003 ACO CA 60 (A OU B) FYK=600 M PA 22225 KG 1,00 16,40
TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= | 22225
KG 1,00 12,38
02.04.005 600 M PA)
CONCRETO DOSADO E LANCADO 22225
M3 1,00 665,72
02.05.014 FCK=20MPA
CONCRETO DOSADO E LANCADO 22225
M3 1,00 697,83
02.05.018 FCK=25MPA
CONCRETO DOSADO E LANCADO 22225
_ M3 1,00 722,65
02.05.019 FCK=30MPA
CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E 22225
_ M3 1,00 738,97
02.05.028 LANCADO FCK=25MPA
CONCRETO GROUT, PREPARADO NO 22225
M3 1,00 695,49
02.05.050 LOCAL, LANCADO E ADENSADO
ALVENARIA EMBASAMENTO BLOCO 22225
CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM M2 1,00 131,43
02.06.020 CLASSE A
0207001 | 'MPERMRESP ALV EMBAS COM ARGAM 22225
e CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO M2 1,00 75,70
IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREIA 1- | 22225
M2 1,00 106,00
02.07.002 3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA
DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES 22225
M3 1,00 282,04
02.50.001 (MANUAL)
DEMOLICAO DE LASTRO DE CONCRETO | 22225
M3 1,00 333,32
02.50.002 SIMPLES (MANUAL)
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE FUNDACAO | 22225
M3 1,00 153,84
02.50.003 (MANUAL)
03.01.001 FORMAS DE MADEIRA MACICA 22225 M2 1,00 157,50
FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA 22225 , o0 6799
03.01.002 CONCRETO APARENTE M L 187,
CIMBRAMENTO DE MADEIRA 22225
03.01.005 M3 1,00 54,59
ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA 22225 KG 1,00 15.93

03.02.002




03.02.003 ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA 22225 KG 1,00 16,40
TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= | 22225
KG 1,00 12,38
03.02.005 600 M PA)
CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 | 22225
M3 1,00 697,83
03.03.016 MPA
LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA | 22225
M2 1,00 222,74
03.03.019 UNIDIRECIONAL LT16-100KGF/M2
CONCRETO DOSADO E LANCADO 22225
_ M3 1,00 722,65
03.03.020 FCK=30MPA
CONCRETO PREPARADO NO LOCAL 22225
M3 1,00 355,00
03.03.056 C/AGREGADO LEVE P/ENCHIMENTO
ESCORAMENTO METALICO PARA VIGAS 22225
ALTURA ATE 3,20M ESPACAMENTO MENOR M 1,00 97,80
03.03.110 OU IGUAL 60CM
ESCORAMENTO METALICO PARA LAJES 22225
ALTURA ATE 3,20M MALHA MENOR OU M2 1,00 25,92
03.03.111 IGUAL 1,50X1,50
DESMONTAGEM DE ESTRUTURA 22225
KG 1,00 5,79
03.04.030 METALICA
PILAR DE MADEIRA (PASSAGEM COBERTA) | 22225
UN 1,00 789,24
03.05.010
VIGA DE MADEIRA 6X12 CM (PASSAGEM 22225
M 1,00 56,46
03.05.011 COBERTA)
VIGA DE MADEIRA 6X16 CM (PASSAGEM 22225
M 1,00 77,10
03.05.012 COBERTA)
DEMOLICAO DE CONCRETO INCLUINDO 22225
M3 1,00 512,80
03.50.001 REVESTIMENTOS (MANUAL)
DEMOLICAO DE LAJES MISTAS OU PRE- 22225
MOLDADAS INCLUINDO REVESTIMENTOS M2 1,00 38,46
03.50.005 (MANUAL)
ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACICO | 22225
M2 1,00 93,77
04.01.001 E=1/4 TIJOLO
ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACICO | 22225
M2 1,00 162,57
04.01.002 E=1/2 TIJOLO
ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACICO | 22225 M2 1.00 90.00
04.01.003 E=1 TIJOLO
ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO A VISTA | 22225
M2 1,00 155,00
04.01.015 E=1 TIJOLO
ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO A VISTA | 22225
M2 1,00 315,21
04.01.019 E=1/2 TIJOLO
ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO A VISTA | 22225
M2 1,00 573,43
04.01.020 E=1 TIJOLO
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 22225
M2 1,00 95,28
04.01.030 E=9CM CLASSE C
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 22225
M2 1,00 114,38
04.01.033 14X19X39 CM CLASSE C
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 22225
M2 1,00 139,75
04.01.034 19X19X39 CM CLASSE C
ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO 22225
M2 1,00 96,05
04.01.042 PORTANTE E=14CM
ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO 22225
M2 1,00 115,57
04.01.043 PORTANTE E=19CM
CONCRETO GROUT, PREPARADO NO 22225
M3 1,00 695,49
04.01.045 LOCAL, LANCADO E ADENSADO
ARMADURA CA 50 PARA PAREDE AUTO- 22225
KG 1,00 15,93

04.01.046

PORTANTE




ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO 22225
CONCRETO ESTRUTURAL DE 14X19X39CM M2 1,00 124,23
04.01.050 CLASSE B
ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO 22225
CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39CM M2 1,00 154,15
04.01.051 CLASSE B
VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO | 22225
M 1,00 54,09
04.01.058 CANALETA - 14 CM
VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO | 22225
M 1,00 60,01
04.01.059 CANALETA - 19 CM
ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO | 22225
M2 1,00 103,71
04.01.070 (BAIANO) ESP.NOM. 10 CM
ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO | 22225
M2 1,00 116,40
04.01.071 (BAIANO) ESP.NOM. 12.5 CM
ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO | 22225
04.01.072 (BAIANO) ESP.NOM 15 CM M2 1,00 93,83
ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO | 22225
M2 1,00 115,86
04.01.073 (BAIANO) ESP.NOM. 20 CM
ELEMENTO VAZADO DE BLOCO DE 22225
M2 1,00 133,02
04.02.018 CONCRETO 19X19X39CM CLASSE C
ELEMENTO VAZADO DE BLOCOS 22225
M2 1,00 195,95
04.02.020 CERAMICOS DE VEDACAO
ELEMENTO VAZADO CERAMICO 22225
M2 1,00 180,00
04.02.062 18X18X7CM
DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL | 22225
M 1,00 699,29
04.03.001 ABERTA
DV-02 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL | 22225
M 1,00 699,29
04.03.002 FECHADA
04.03.003 | DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL | 22225 M 1,00 2.310,61
DV-06 DIVISORIA DE GRANILITE SANITARIO | 22225
_ M 1,00 150,00
04.03.005 INFANTIL H=1,20M
DV-04 DIVISORIA DE GRANILITE - 22225
M 1,00 220,00
04.03.008 ANTEPARO
DV-07 DIVISORIA DE GRANILITE 22225
M2 1,00 240,30
04.03.009
DIVISORIA DV-03 CR SANITARIO / 22225
VESTIARIO FUNCIONARIOS USO M 1,00 280,00
04.03.010 EXCLUSIVO PADRAO CRECHE
PLACAS DE CONCRETO - ESPESSURA 5 CM| 22225
M2 1,00 130,00
04.03.020
DIVISORIA CHAPA FIBRA MAD PRENS 22225
M2 1,00 297,63
04.03.022 | BP/PAINEL/VIDRO/VENTIL PERM E=35MM
DIVISORIA CHAPA FIBRA MAD PRENS 22225
M2 1,00 201,60
04.03.023 BP/PAINEL CEGO 1,20X2,11M E=35MM
DIVISORIA CHAPA FIBRA MAD PRENS 22225
= M2 1,00 244,44
04.03.025 | BP/PAINEL VENT PERM 1,20X2,11M E=35MM
DV-05 DIVISORIA PARA SALA DE 22225
) M2 1,00 222,11
04.03.026 INFORMATICA
DIVISORIA DE PLACA DE GESSO 22225
ACARTONADO STANDARD 15MM
M2 1,00 308,76

04.03.028

ESPESSURA 100/70 COM LA MINERAL.
FORNECIDA E INSTALADA




DIVISORIA DE PLACA DE GESSO 22225
ACARTONADO STANDARD 15MM
ESPESSURA 120/90 COM LA MINERAL. M2 100 221,70
04.03.029 FORNECIDA E INSTALADA
DEMOLICAO DE ALVENARIAS EM GERAL E | 22225
ELEMENTOS VAZADOS,INCL M3 1,00 118,71
04.50.001 REVESTIMENTOS
DEMOLICAO DE DIVISORIAS DE MADEIRA | 22225
INCLUINDO ENTARUGAMENTO M2 1,00 7,69
04.50.010
DEMOLICAO DE DIVISORIAS EM PLACAS 22225
04.50.011 PARA SANITARIOS M2 1,00 7,69
DEMOLICAO DE PLACAS DE FIBRO 22225
04.50.012 CIMENTO M2 100 9.36
RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE | 22225
MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO M2 1,00 18,72
04.60.010 :
RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPA DE | 22225
0460011 | MADEIRAEXCLUSIVE ENTARUGAMENTO M2 1,00 6.24
RETIRADA DE PAINEIS DIVISORIAS COM | 22225
04.60.012 MONTANTES METALICAS M2 1,00 8,46
RECOLOCAGAO DE DIVISORIAS EM 22225
CHAPAS DE MADEIRA INCLUSIVE M2 1,00 71,15
04.70.010 ENTARUGAMENTO
RECOLOCAGAO DE DIVISORIAS EM 22225
CHAPAS DE MADEIRA EXCLUSIVE M2 1,00 22,74
04.70.011 ENTARUGAMENTO
RECOLOCACAO DE PAINEIS DIVISORIOS 22225
04.70.012 COM MONTANTES METALICAS M2 100 56,28
DIVISORIA CHAPA COMPENSADO E=4MM | 22225
G1-C8 AMBAS FACES INCL M2 1,00 159,68
04.80.011 ENTARUGAMENTO
DIVISORIAS DE CHAPAS DIVILUX OU 22225
04.80.017 SIMILAR M2 100 24055
PM-67 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA | 22225
05.01.001 P/ PINT. BAT. MET. L=82CM UN 1,00 2.500,00
PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA | 22225
05.01.004 P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM UN 100 142518
PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA | 22225
05.01.005 P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM UN 1,00 1.473,75
PM-19 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA | 22225
05.01.009 P/ PINT. BAT. MADEIRA L=62CM UN 1,00 2.050,85
PM-20 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA | 22225
05.01.010 P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM UN 1,00 2.130,98
PM-21 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA | 22225
05.01.011 P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM UN 1,00 2.235,84
PM-23 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA | 22225
05.01.013 P/ PINT. BAT. MADEIRA L=72CM UN 1,00 2.065,88
PM-24 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA | 22225
P/ PINT. BAT. MADEIRA L=72CM
UN 1,00 1.418,47
05.01.014
PORTAS PARA DIVISORIAS CHAPA FIBRA | 22225
UN 1,00 719,52

05.01.028

MAD PRENS BP COM FERRAGENS




PM-74 PORTA SARRAFEADO MACICO 22225
_ UN 1,00 846,05
05.01.029 P/BOXES L=62CM-COMPLETA
PM-39 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA 22225
_ UN 1,00 2.388,26
05.01.037 P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=82CM
PM-40 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA | 22225
_ UN 1,00 2.525,25
05.01.044 P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=92CM
PM-71 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA 22225
UN 1,00 2.000,00
05.01.047 P/ PINT. BAT. MET. L=82CM
PM-72 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA 22225
- UN 1,00 2.000,00
05.01.048 P/ PINT. BAT. MET. L=92CM
PM-81 PORTA SARRAFEADO MACICO 22225
i UN 1,00 1.549,48
05.01.050 P/BOXE ACESSIVEL-COMPLETA
PM-75 PORTA SARRAFEADA MACICA 22225
UN 1,00 2.000,00
05.01.051 SANIT. ACESSIVEL BAT. MET.
PM-82 PORTA DE CORRER ACESSIVEL 22225
UN 1,00 3.000,00
05.01.069 SARRAF.MACICA P/PINTURA(L=111CM)
PM-59 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA 22225
P/ PINT. C/ BAND. BAT. MET. L=82CM UN 1,00 2.000,00
05.01.091 INCLUSIVE REFORCO DE FECHADURA
PM-63 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA 22225
P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=82CM UN 1,00 1.494,97
05.01.095 INCLUSIVE REFORCO DE FECHADURA
PM-64 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA 22225
P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=92CM UN 1,00 1.552,24
05.01.096 INCLUSIVE REFORCO DE FECHADURA
PM-76 PORTA SARRAFEADA MACICA 22225
UN 1,00 1.809,84
05.01.108 SANIT. ACESSIVEL BAT. MAD.
BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO | 22225
M 1,00 580,82
05.05.040 POLIDO 20MM
BE-08 BANCADA ALUNOS / QUIMICA E 22225
UN 1,00 2.168,55
05.05.053 BIOLOGIA (150CM)
BE-09 BANCADA ALUNOS / QUIMICA E 22225
UN 1,00 2.000,00
05.05.054 BIOLOGIA (195CM)
BE-10 BANCADA ALUNOS / MATEMATICA E 22225
UN 1,00 3.893,95
05.05.055 FISICA (280CM)
BE-11 BANCADA ALUNOS / QUIMICA E 22225
UN 1,00 1.850,09
05.05.057 BIOLOGIA (120CM)
BE-12 BANCADA ALUNOS / QUIMICA E 22225
UN 1,00 2.170,94
05.05.058 BIOLOGIA (165CM)
BE-13 BANCADA ALUNOS / MATEMATICAE | 22225
UN 1,00 3.298,00
05.05.059 FISICA (225CM)
BE-14 BANCADA APOIO PARA CAPELA 22225
UN 1,00 1.251,78
05.05.060
BE-15 BANCADA LABORATORIO COM 22225
PRATELEIRA M 1,00 1.900,60
05.05.061
BE-16 BANCADA LABORATORIO 2 CUBAS 22225
— UN 1,00 5.548,64
05.05.062 50X40X25CM (L=180CM)
BE-17 BANCADA LABORATORIO 1 CUBA 22225
UN 1,00 3.176,44
05.05.063 50X40X25CM (L=120CM)
05.05.064 PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO 22225 M 1,00 280,28
05.05.067 PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=30CM | 22225 M 1,00 1.321,07
BE-18 BANCADA LABORATORIO 1 CUBA 22225
UN 1,00 4.506,88
05.05.068 60X50X30CM (L=180CM)




BE-19 BANCADA LABORATORIO SIMPLES | 22225
M 1,00 920,04
05.05.069
PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - 22225
M 1,00 1.525,59
05.05.075 L=55CM
GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE | 22225
05 05078 > FOLHAS UN 1,00 1.400,00
PR-10 PRATELEIRA EM GRANILITE L=70CM | 22225
M 1,00 2.110,84
05.05.079
ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO 22225
M 1,00 93,88
05.05.080
BA-12 BALCAO DE ATENDIMENTO DE 22225
05.05.085 GRANITO (210X60CM) UN 1,00 6.000,00
BA-13 BALCAO ATENDIMENTO - GRANITO | 22225
UN 1,00 5.000,00
05.05.086
GS-04 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE | 22225
UN 1,00 4.500,00
05.05.087 CORRER
BA-10 BALCAO DE DISTRIB.DE GRANITO | 22225
_ UN 1,00 8.000,00
05.05.089 (L=350CM)
BA-11 BALCAO DE DEVOLUCAO DE 22225
GRANITO (L=70CM) UN 1,00 3.000,00
05.05.090
CC-06 CUBA INOX 460X300X170MM - 22225
UN 1,00 2.500,00
05.05.096 MISTURADOR DE PAREDE
CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) 22225
A UN 1,00 3.500,00
05.05.101 | NCLUSIVE VALVULA AMERICANA-GRANITO
CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) 22225
TORNEIRA DE PAREDE INCL.VALVULA UN 1,00 3.231,96
05.05.103 AMERICANA-GRANITO
CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) | 22225
INCLUSIVE VALVULA AMERICANA-GRANITO UN 1,00 4.000,00
05.05.104
CC-05 CUBA INOX (50X40X25CM) 22225
TORNEIRA DE MESA INCL.VALVULA UN 1,00 3.000,00
05.05.105 AMERICANA-GRANITO
RP-02 REFORCO DE FECHADURAS PARA | 22225
UN 1,00 115,55
05.06.061 PORTAS (RP-02)
DEMOLICAO DE QUADRO NEGRO TIPO 22225
GREEMBOARD INCLUINDO M2 1,00 7,69
05.50.015 ENTARUGAMENTO
RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU 22225
UN 1,00 15,60
05.60.001 JANELAS
RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS | 22225
UN 1,00 68,22
05.60.005 DE MADEIRA
RETIRADA DE GUARNICAO OU MOLDURAS | 22225
05.60.010 ¢ M 1,00 2,18
RETIRADA DE PORTA GIZ, INCLUSIVE 22225
M 1,00 12,48
05.60.017 SUPORTES
RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR | 22225
UN 1,00 15,60
05.60.050
RETIRADA DE CREMONA FECHO DE 22225
ALAVANCA DE EMBUTIR,TARJETAS E UN 1,00 6,24
05.60.055 FECHAD SOBREPOR
RETIRADA DE DOBRADICAS 22225 UN 1.00 6.24

05.60.060




RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA OU | 22225
UN 1,00 125,07
05.70.001 JANELA
RECOLOCACAO DE BATENTES DE 22225
UN 1,00 76,84
05.70.005 ESQUADRIAS DE MADEIRA
RECOLOCACAO DE GUARNIGAO OU 22225
M 1,00 2,84
05.70.010 MOLDURAS
RECOLOCACAO DE PORTA-GIZ, 22225
M 1,00 30,99
05.70.013 INCLUINDO SUPORTES
RECOLOCACAO DE FECHADURAS DE 22225
UN 1,00 90,39
05.70.015 EMBUTIR
RECOLOCACAO DE CREMONA FECHOS DE | 22225
ALAVANCA EMBUTIR,TARJETAS E UN 1,00 73,33
05.70.016 FECHADURAS SOBREPOR
RECOLOCAGCAO DE DOBRADICAS 22225
UN 1,00 9,66
05.70.017
PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ 22225
M2 1,00 226,53
05.80.001 PINTURA
PORTA MADEIRA COMPENS LISA COM 22225
VISOR M2 1,00 780,47
05.80.002
PORTA MADEIRA ALMOFADADA 22225
M2 1,00 711,08
05.80.003
PORTA MADEIRA MACHO-FEMEA 22225
M2 1,00 710,82
05.80.004
05.80.005 PORTA TIPO VENEZIANA 22225 M2 1,00 270,00
FOLHA DE PORTA LISA DE 22 MM PARA | 22225
05.60.0068 ARMARIOS M2 1,00 300,00
BANDEIRA P/ PORTA MADEIRA COMPENS | 22225
M2 1,00 204,57
05.80.015 LISA P/ PINTURA
BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 1 | 22225
cJ 1,00 310,71
05.80.020 FL SEM BANDEIRA
BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 1 | 22225
cJ 1,00 311,74
05.80.021 FOLHA COM BANDEIRA
BATENTE DE MADEIRA PARA PORTADE 2 | 22225
cJ 1,00 481,42
05.80.022 FLS SEM BANDEIRA
BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 2 | 22225
cJ 1,00 482,74
05.80.023 FLS COM BANDEIRA
BATENTE METALICO - PERFIL CHAPA 14 | 22225
(1,9MM) ZINCADA M 1,00 85,00
05.80.030
GUARNICAO DE 5 CM PARA PORTADE 1 | 22225
cJ 1,00 38,13
05.80.035 FOLHA
GUARNICAO DE 5 CM PARA PORTADE 2 | 22225
cJ 1,00 53,48
05.80.036 FOLHAS
GUARNICAO MADEIRA DE 5,0CM 22225
M 1,00 14,27
05.80.037
GUARNICAO MADEIRA DE 7,0CM 22225
M 1,00 17,22
05.80.038
GUARNICAO MADEIRA DE 10,0CM 22225
M 1,00 24,85
05.80.039
GUARNICAO MADEIRA DE 15,0CM 22225
M 1,00 23,43
05.80.040
PORTA GIZ, INCLUSIVE SUPORTES 22225
M 1,00 110,00

05.80.041




CHAPA GREENBOARD DE 1,3 MM DE 22225
ESPESSURA M2 1,00 274,88
05.80.043
QUADRO NEGRO EM MASSA - COMPLETO | 22225
M2 1,00 454,81
05.80.051
FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE | 22225
JG 1,00 448,83
05.80.070 EMBUTIR
FECHADURA COMPLETA, TIPO GORGE DE | 22225
: JG 1,00 22516
05.80.071 EMBUTIR
FECHADURA COMPL TIPO TARGETADE | 22225
JG 1,00 169,48
0580072 |  SOBREPOR CVISOR LIVRE-OCUPADO
FECHADURA DE SOBREPOR CILINDRICA | 22225
UN 1,00 178,92
05.80.073 PARA PORTOES
DOBRADICA DE 3 1/2 X 3 CROMADO, COM | 22225
05.80.080 UN 1,00 55,89
EIXO E BOLA DE LATAO
DOBRADICA DE 3 1/2 X 3 EM ACO 22225
UN 1,00 28,51
05.80.081 LAMINADO
DOBRADICA FERRO CROMADO COM PINO | 22225
UN 1,00 46,80
05,580,082 E BOLAS DE FERRO 3 X 2 1/2
DOBRADICA DE 3 X 2 1/2 EM ACO 22225
UN 1,00 46,80
05.80.083 LAMINADO
FECHADURA TETRA COMPLETA ESPELHO | 22225
UN 1,00 159,19
05.60.065 REDONDO CROMADO
CREMONA COMPLETO 22225
05.80.087 VARETA PARA CREMONA 22225 M 1,00 63.40
FECHO TIPO UNHA DE EMBUTIR DE 10 CM | 22225
05.80.091 UN 1,00 32,66
DOBRADICA FERRO CROM C/ PINO BOLAS | 22225
UN 1,00 51,34
05.80.004 ANEIS FERRO 3 1/2X3
FECHADURA CILINDRICA COMPLETO 22225
UN 1,00 448,83
05.80.005 (FECHAD ROSETA MACAN)
FECHO UNHA DE EMBUTIR ACO CROMADO | 22225
UN 1,00 100,32
05.80.096 20CM X 3/4
PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ VERNIZ | 22225
UN 1,00 408,11
05.81.001 72X210CM
PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ VERNIZ | 22225
UN 1,00 416,31
05.81.002 82X210CM
PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ VERNIZ | 22225
UN 1,00 437,71
05.81.003 92X210CM
PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ 22225
UN 1,00 378,43
05.81.005 PINTURA 72X210CM
PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ 22225
UN 1,00 385,14
05.61.006 PINTURA 82X210CM
PORTA COMPENS LISA MADEIRA P/ 22225
UN 1,00 43371
05.81.007 PINTURA 92X210CM
PORTA MADEIRA MACHO-FEMEA 22225
UN 1,00 1.127,18
05.81.025 72X210CM
PORTA MADEIRA MACHO-FEMEA 22225
UN 1,00 1.192,28
05.81.026 82X210CM
PORTA MADEIRA MACHO-FEMEA 22225
UN 1,00 1.297,14
05.81.027 92X210CM




PORTA DE ARMARIO SOB PIA TIPO 22225
VENEZIANA - DE CORRER
M2 1,00 340,00
05.81.033
FECHADURAS E FECHOS PARA PORTAS | 22225
INT WC - TARGETA LATAO LIVRE-OCUPADO < 1,00 147,31
05.81.047 - -
ESPELHOS RET 200 X 50 MM PESO MINIMO | 22225
PR 1,00 76,00
05.81.048 170 G
CHAPA LAMINADO MELAMINICO ACAB 22225
_ M2 1,00 144,33
05.61.056 TEXTURIZADO E=1MM
CONJUNTO FERRAGEM PORTAS INTERNAS | 22225
E EXTERNAS 1 FOLHA - COM DOBRADICA UN 1,00 182,82
05.81.062 DE FERRO POLIDO
FERRAGEM PORTINHOLAS ARMARIO SOB | 22225
cJ 1,00 130,92
05.81.065 PIA - COM 2 FOLHAS DE CORRER
CADEADO DE LATAO COM CILINDRO - 22225
UN 1,00 25,06
05.81.070 TRAVA DUPLA DE 25 MM
CADEADO DE LATAO COM CILINDRO - 22225
UN 1,00 37,67
05.81.071 TRAVA DUPLA DE 35 MM
CADEADO DE LATAO COM CILINDRO - 22225
UN 1,00 53,04
05.81.072 TRAVA DUPLA DE 45 MM
CADEADO DE LATAO COM CILINDRO - 22225
UN 1,00 60,44
05.81.073 TRAVA DUPLA DE 50 MM
CADEADO DE LATAO C/ CILINDRO-TRAVA | 22225
UN 1,00 29,18
05.81.076 DUPLA DE 30MM - PESO MIN 110G
PORTA CADEADO EM FERRO PINTADO - | 22225
DE 60MM - PESO MIN 25G UN 1,00 13,82
05.81.080
PORTA CADEADO EM FERRO PINTADO - | 22225
UN 1,00 20,23
05.81.081 DE 90MM - PESO MIN 115G
PORTA CADEADO EM FERRO PINTADO - | 22225
UN 1,00 20,72
05.81.082 DE 110MM - PESO MIN 135G
TAMPO DE PIA EM GRANITO E=2CM 22225
M 1,00 445,50
05.82.010
EF-01 ESQUADRIA DE FERRO 90X60CM 22225
UN 1,00 310,00
06.01.001
EF-02 ESQUADRIA DE FERRO 90X120CM | 22225
UN 1,00 580,00
06.01.002
EF-05 ESQUADRIA DE FERRO 180X120CM | 22225
UN 1,00 1.450,00
06.01.005
EF-06 ESQUADRIA DE FERRO 180X150CM | 22225
UN 1,00 1.800,00
06.01.006
CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES 22225
M2 1,00 2.155,75
06.01.025
CAIXILHOS DE FERRO -FIXOS 22225
M2 1,00 2.230,53
06.01.026
CAIXILHOS DE FERRO -FIXO COM 22225
M2 1,00 1.350,34
06.01.027 VENTILACAO PERMANENTE
06.01.072 | CAIXILHOS DE ALUMINIO -BASCULANTES | 22225 M2 1,00 1.665,19
PF-11 PORTA/JANELA DE FERRO 22225
UN 1,00 2.700,00
06.02.010 180X260CM
PF-15 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=82 | 22225
UN 1,00 5.255,50
06.02.015 cM)
PF-16 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=92 | 22225
UN 1,00 5.657,40
06.02.016 cM)




PF-17 PORTA EM CHAPA DE FERRO 22225
_ UN 1,00 1.850,00
06.02.017 L=102CM
PF-19 PORTA DE FERRO P/ 22225
UN 1,00 1.200,00
06.02.019 RESERVATORIO - GALVANIZADA
PORTA DE FERRO (TIPO PF-11 2222
© O (TIPO ) > M2 1,00 1.957,97
06.02.020
06.02.090 | PF-22 PORTA DE FERRO C/ BANDEIRAEM | 22225
e CHAPA PERFURADA L=82CM UN 1,00 1.350,00
PF-30 PORTA EM CHAPA DE ACO 22225
CIVENT.PERM (L=140CM) UN 1,00 1.900,00
06.02.049
PF-32 PORTA EM CHAPA DE AGO 22225
" UN 1,00 1.300,00
06.02.053 82X210CM C/VENTILAGAO
PF-33 PORTA EM CHAPA DE ACO 22225
UN 1,00 2.450,00
06.02.054 180Xx215CM
PORTA EM CHAPA DE FERRO 22225
M2 1,00 3.051,91
06.02.056 GALVANIZADO TIPO PF-15
PT-39 PORTAO EM GRADIL 22225
UN 1,00 1.700,00
06.02.061 ELETROFUNDIDO (165X230CM)
PT-40 BANDEIRA EM GRADIL 22225
M2 1,00 452,66
06.02.062 ELETROFUNDIDO
PORTAO EM GRADIL ELETROFUNDIDO | 22225
M2 1,00 1.290,69
06.02.063
PORTAO DE CORRER EM GRADIL 22225
M2 1,00 420,00
06.02.088 ELETROFUNDIDO
ME-02 MONTANTE ESTRUTURAL VERTICAL | 22225
P/ESQUADRIAS EM VAO DE 7,20M M 1,00 189,14
06.02.094 '
ME-03 MONTANTE ESTRUTURAL 22225
M 1,00 178,46
06.02.095 HORIZONTAL P/ESQUADRIAS
TI-01 TAMPA DE INSPECAO - ACO 22225
UN 1,00 270,00
06.03.001
BP-01 BARRA ANTIPANICO SIMPLES 22225
UN 1,00 747,79
06.03.016
BP-02 BARRA ANTIPANICO DUPLA 22225
UN 1,00 1.505,14
06.03.017
TP-03 TELA DE PROTEGAO ARAME 22225
GALVANIZADO ONDULADO - REQUADRO M2 1,00 621,49
06.03.018 DE FERRO
EM-05 ESCADA MARINHEIRO 22225
06.03.019 (GALVANIZADA) M 1,00 320,00
EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA | 22225
CORPO GALVANIZADA M 1,00 550,00
06.03.020
TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL | 2222
06.03.024 OTECAO REMO 5 M2 1,00 1.319,66
GR-01 GRADE DE PROTECAO FERRO 22225
M2 1,00 1.084,08
06.03.032 CHATO 1 X 1/4 MALHA 15CM X15CM
GR-02 GRADE DE PROTECAO / GUICHE | 22225
UN 1,00 946,77
0603035 |  (122X105 CM) FERRO CHATO 112 X 1/8
PERFIL METALICO TUBULAR SECCAO 22225
- M 1,00 200,46
06.03.037 QUADRADA 8X8CM E=3MM
TELA DE PROTEGAO CONTRA NIDIFICACAO | 22225
M2 1,00 76,44

06.03.039

DE PASSAROS




TELA ARAME GALVANIZADO MOSQUITEIRA | 22225
06.03.040 CONTRA INSETOS M2 100 4sL.71
BARRA DE APOIO P/DEFICIENTES EM INOX | 22225
06.03.060 ESCOVADO cJ 1,00 954,46
CO-27 CORRIMAO DUPLO ACO INOX 22225
FORNECIDO E INSTALADO M 1,00 756,45
06.03.061
CO-28 CORRIMAO DUPLO COM MONTANTE | 22225
VERTICAL ACO INOX FORNECIDO E M 1,00 1.071,15
06.03.062 INSTALADO
CO-29 CORRIMAO DUPLO INTERMEDIARIO | 22225
06.03.063 |  ACO INOX FORNECIDO E INSTALADO M 1,00 1.315,44
CO-30 GUARDA-CORPO TUBULAR ACO 22225
06.03.064 INOX FORNECIDO E INSTALADO M 1,00 726,33
QE-36 REDE DE PROTECAO PARA 22225
06.03.060 QUADRAS DE ESPORTES M2 1,00 44,45
QE-42 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL | 22225
(FUNDACAO DIRETA) PR 1,00 700,00
06.03.074
QE-45 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO 22225
06.03.077 (FUNDACAO DIRETA) UN 100 700,00
CO-31 CORRIMAO SIMPLES ACO INOX 22225
FORNECIDO E INSTALADO
M 1,00 404,20
06.03.082
CO-32 CORRIMAO SIMPLES C/ MONTANTE | 22225
VERTICAL ACO INOX FORNECIDO E M 1,00 926,21
06.03.083 INSTALADO
CO0-33 CORRIMAO SIMPLES 22225
INTERMEDIARIO ACO INOX FORNECIDO E M 1,00 1.187,66
06.03.084 INSTALADO
EM-07 ESCADA MARINHEIRO 22225
GALVANIZADA ACESSO POCO DO UN 1,00 450,00
06.03.085 ELEVADOR
BR-11 BARRA DE APOIO COM FIXACAO 22225
LATERAL LAVATORIO COLETIVO UN 1,00 272,42
06.03.086
BR-12 BARRA DE APOIO COM FIXACAO 22225
06.03.067 LATERAL MICTORIO INDIVIDUAL UN 1,00 931,34
CAIXILHARIA EM ALUMINIO 22225
06.03.080 KG 1,00 160,74
CAIXILHARIA EM FERRO 22225
KG 1,00 109,28
06.03.091
CO-34 CORRIMAO DUPLO ACO 22225
GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE. M 1,00 769,10
06.03.100
CO0-35 CORRIMAO DUPLO COM MONTANTE | 22225
VERTICAL ACO GALVANIZADO COM M 1,00 926,24
06.03.101 PINTURA ESMALTE
CO-36 CORRIMAO DUPLO INTERMEDIARIO | 22225
ACO GALVANIZADO COM PINTURA M 1,00 933,03
06.03.102 ESMALTE
CO-37 CORRIMAO SIMPLES ACO 22225
06.03.103 | GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE M 1,00 467,20
CO-38 CORRIMAO SIMPLES COM 22225
MONTANTE VERTICAL ACO GALVANIZADO M 1,00 661,44

06.03.104

COM PINTURA ESMALTE




CO-39 CORRIMAO SIMPLES 22225
INTERMEDIARIO ACO GALVANIZADO COM " 1.00 088,35
PINTURA ESMALTE
06.03.105
CO-40 GUARDA-CORPO TUBULAR H=15CM | 22225
SOBRE ALVENARIA AGO GALVANIZADO M 1,00 621,14
06.03.106 COM PINTURA ESMALTE
CO-41 GUARDA-CORPO COM CHAPA 22225
PERFURADA H=110CM ACO GALVANIZADO M 1,00 1.876,59
06.03.107 COM PINTURA ESMALTE
CO-42 GUARDA-CORPO COM CHAPA 22225
PERFURADA H=130CM ACO GALVANIZADO M 1,00 1.000,00
06.03.108 COM PINTURA ESMALTE
DEMOLICAO DE DEGRAUS DE ESCADA DE | 22225
MARINHEIRO EM GRAMPOS UN 1,00 512
06.50.030
RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS | 22225
M2 1,00 39,79
06.60.001
06.60.002 RETIRADA DE TELA 22225 M2 1,00 11,70
RETIRADA DE BATENTES 22225
UN 1,00 68,22
06.60.005
RETIRADA DE BRACO DE ALAVANCA 22225
UN 1,00 20,61
06.60.050
RETIRADA DE ALAVANCA 22225
UN 1,00 16,49
06.60.051
RETIRADA DE PUXADOR DE ENGATE PARA | 22225
UN 1,00 5,77
06.60.052 CAIXILHO DE CORRER
RETIRADA DE ESCADA DE MARINHEIRO | 22225
M 1,00 45,48
06.60.060 COM GUARDA-CORPO
RECOLOCACAO DE ESQUADRIAS 22225
; M2 1,00 56,85
06.70.001 METALICAS
RECOLOCAGAO DE BATENTES 22225
UN 1,00 73,90
06.70.005
RECOLOCACAO DE TELA 22225
M2 1,00 15,38
06.70.020
RECOLOCAGAO DE BRAGCO DE ALAVANCA | 22225
M 1,00 49,47
06.70.050
RECOLOCAGAO DE ALAVANCA 22225
UN 1,00 45,35
06.70.051
RECOLOCACAO DE PUXADOR DE ENGATE | 22225
PARA CAIXILHO DE CORRER UN 1,00 8.24
06.70.052
RECOLOCAGAO DE ESCADA MARINHEIRO | 22225
M 1,00 45,48
06.70.060 COM GUARDA CORPO
CAIXILHO BASCULANTE EM PERFIL DE 22225
M2 1,00 2.155,75
06.80.001 FERRO
CAIXILHO FIXO EM PERFIL DE FERRO 22225
M2 1,00 2.230,53
06.80.003
FOLHA PARA CAIXILHO DE CORRER EM | 22225
M2 1,00 688,48
06.80.008 PERFIL DE FERRO
PORTAO DE 1 FOLHA DE TUBOS E TELA | 22225
M2 1,00 295,00
06.80.023 |  GALVANIZADOS COM PORTA CADEADO
PORTAO DE 2 FOLHAS DE TUBO E TELA | 22225
M2 1,00 285,00
06.80.025 | GALVANIZADOS COM PORTA CADEADO
TELA DE PROTEGAO P/CAIXILHO C/REQ. | 22225
DE PERFIL DE FERRO E TELA ARAME Vo 100 283,63

06.80.029

GALV.




CHAPA DE FERRO N 14, INCLUSIVE 22225
M2 1,00 445,50
06.80.033 SOLDAGEM
06.80.043 BRACO DE ALAVANCA DE FERRO 22225 M 1,00 5598
ALAVANCA PARA CAIXILHO BASCULANTE | 22225 UN 100 48,58
06.80.044
PUXADORES DE ENGATE EM LATAO 22225
UN 1,00 126,80
06.80.045 | CROMADO PARA CAIXILHO DE CORRER
CADEADO E PORTA CADEADO 22225
UN 1,00 52,70
06.80.046
LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE | 22225
REBITES M2 1,00 13,13
06.80.049
FERRO TRABALHADO (CAIXILHO) 22225
KG 1,00 109,28
06.80.050
BRACO DE ALAVANCA DE ALUMINIO 22225
M 1,00 66,32
06.80.094
PUXADOR DE ENGATE DE ALUMINIO TIPO | 22225
BICO DE PAPAGAIO UN 1,00 28,93
06.80.096
EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - | 22225
07.01.001 VAOS ATE 7.00 M M2 1.00 234.86
EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - | 22225
M2 1,00 249,47
07.01.002 VAOS DE 7.01 A 10.00 M
EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - | 22225
M2 1,00 264,09
07.01.003 VAOS DE 10.01 A 13.00 M
EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM- | 22225
M2 1,00 182,60
07.01.011 | AM/AL/PLAST - VAOS DE 7.01 A 10,00 M
EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM- | 22225
M2 1,00 197,21
0701012 | AMALIPLAST - VAOS DE 10.01 A 13,00 M
EM TERCAS PARA TELHAS CERAMICAS | 22225
M2 1,00 131,37
07.01.025
EM TERCAS PARA TELHAS DE CIM- 22225
07.01.026 AM/AL/PLAST M2 1,00 40,99
PECAS DE MADEIRA MACICA 22225
M3 1,00 2.450,00
07.01.098
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE 22225
ESTRUTURA METALICA COM AGO NAO KG 1,00 32,00
07.02.004 PATINAVEL (ASTM A36/A570)
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE 22225
ESTRUTURA METALICA COM AGO
KG 1,00 35,33
RESISTENTE A CORROSAO (ASTM
07.02.016 A709/A588)
TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA 22225
_ M2 1,00 112,92
07.03.067 ONDULADA CRFS) - E=1,2MM
TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA 22225
M2 1,00 103,01
07.03.105
TELHA CERAMICA TIPO PAULISTA 22225
M2 1,00 173,45
07.03.106
TELHA CERAMICA TIPO PLAN 22225
M2 1,00 157,84
07.03.107
TELHA CERAMICA TIPO ROMANA 22225
M2 1,00 72,90
07.03.110
TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL 22225
M2 1,00 121,53

07.03.112




TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA

22225

E=6MM M2 1,00 53,57
07.03.120
TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA | 22225
- M2 1,00 79,99
07.03.121 E=8MM
TELHA GALVALUME / ACO GALV PINT 1 22225
FACE PO OU COIL-COATING ONDULADA M2 1,00 134,74
07.03.129 CRFS E=0,65MM
TELHA GALVALUME / ACO GALV PINT 1 22225
FACE PO/COIL-COATING TRAPEZ H=40MM M2 1,00 148,39
07.03.130 E=0,65MM
TELHA GALVALUME / ACO GALV ACAB. 22225
_ M2 1,00 121,30
o7.03135 |  NATURAL ONDULADA CRFS E=0,65MM
TELHA GALVALUME / ACO GALV 22225
ACABAMENTO.NATURAL TRAPEZ H=40MM M2 1,00 121,30
07.03.133 [E=0,65MM
TELHA GALVALUME / ACO GALV 22225
ACABAMENTO.NATURAL TRAPEZ H=100MM M2 1,00 150,88
07.03.134 [E=0,65MM
TELHA GALVALUME / ACO GALV 22225
SANDUICHE E=50MM (PUR) / (PIR) TRAPEZ
M2 1,00 310,45
H=40MM NAS DUAS FACES E= 0,50MM COM
07.03.136 PINT FACES APARENTES.
TELHA GALVALUME / ACO GALV 22225
SANDUICHE E=50MM (PUR) / (PIR)
SUPERIOR TRAPEZ H=40MM / INFERIOR M2 1,00 291,87
PLANO E= 0,50MM COM PINT FACES
07.03.138 APARENTES
CUMEEIRA E ESPIGAO EMBOCADOS PARA | 22225
M 1,00 43,77
07.04.001 TELHA CERAMICA
CUMEEIRA ACO PINT PO/COIL-COATING | 22225
PERFIL OND/TRAP E=0,65MM H ATE 40MM M 1,00 146,67
07.04.034 ’
CUMEEIRA ACO GALV PINT PO/COIL- 22225
COATING PERFIL TRAPEZ H=100MM M 1,00 172,86
07.04.037 E=0,65MM
CUMEEIRA DE ACO NATURAL LISA OU LISA | 22225
M 1,00 78,51
07.04.040 DENTADA E=0,5MM
CUMEEIRA DE ACO NATURAL PERFIL 22225
M 1,00 126,17
07.04.041 | ONDUL OU TRAP E=0,65MM H ATE 40MM
CUMEEIRA DE ACO GALV NATURAL PERFIL | 22225
_ _ M 1,00 183,06
07.04.042 TRAP E=0,5MM H=100MM
RUFO LISO DE ACO GALV NATURAL 22225
M 1,00 74,60
07.04.100 E=0,65MM CORTE ATE 300MM
RUFO LISO DE ACO GALV NATURAL 22225
_ M 1,00 73,78
07.04.101 E=0,65MM CORTE ATE 400MM
RUFO LISO DE ACO GALV NATURAL 22225
E=0,65MM CORTE ATE 600MM M 1,00 91,75
07.04.102
RUFO DENTADO ACO GALV NATURAL 22225
E=0,65MM CORTE ATE 300MM M 1,00 71,28
07.04.112 =0,
RUFO DENTADO ACO GALV PINT PO/COIL- | 22225
COATING E=0,65MM CORTE ATE 400MM M 1,00 113,63
07.04.121 =0,
CUMEEIRA ARTICULADA P/ TELHA 22225
M 1,00 122,41
07.04.129 TECNOLOGIA CRFS ONDULADA
RUFO P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS 22225
M 1,00 73,26

07.04.131

ONDULADA




ESPIGAO NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA | 22225
07.04.132 CRFS ONDULADA M 100 513
RUFO LISO ACO GALV PINT PO/COIL- 22225
0704133 | COATING E=0,65MM CORTE ATE 400MM M 1,00 111,30
RUFO LISO ACO GALV PINT PO/COIL- 22225
0704134 | COATING E=0,65MM CORTE ATE 600MM M 1,00 18742
VEDACAO LATERAL DE COBERTURA COM | 22225
07.05.010 TELA DE NYLON M2 1,00 237,09
SUB-COBERTURA COM MANTA 22225
07.05.080 ALUMINIZADA M2 1,00 22,09
DEMOLICAO DE TELHA FIBRO CIMENTO | 22225
07.50.001 TRAPEZOIDAL M2 1,00 7,69
RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRAEM | 22225
TESOURA,PONTAL OU MISTA P/TELHA M2 1,00 34,11
07.60.001 BARRO SOBRE LAJE
RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRAEM | 22225
TESOURA PARA TELHAS DE BARRO SOBRE M2 1,00 48,32
07.60.002 VAO LIVRE
RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRAEM | 22225
TESOURA,PONTAL OU MISTA P/TELHA M2 1,00 22,74
07.60.005 FIBRO-CIM SOBRE LAJE
RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRAEM | 22225
TESOURA,PARA TELHA DE FIBRO-CIM M2 1,00 3695
07.60.006 SOBRE VAO LIVRE
RETIRADA DE VIGAMENTO DE APOIO 22225
P/TELHAS DE BARRO/FIBRO- M 1,00 5,68
07.60.010 CIM/AL/PLAST/PLANA PRE-FAB
22225
07.60.015 RETIRADA DE CAIBROS M 1,00 34l
07.60.016 RETIRADA DE RIPAS 22225 M 1,00 0,56
RETIRADA DE FERRAGENS PARA 22225
ESTRUTURA DE MADEIRA UN 1,00 8,52
07.60.020
RETIRADA DE TELHAS DE BARRO 22225
07 60,050 M2 1,00 8,34
RETIRADA DE TELHAS DE BARRO - 22225
S/IREAPROV M2 1,00 5,75
07.60.051
RETIRADA DE CUMEEIRAS E ESPIGOES DE | 22225
07.60.055 BARRO M 1,00 7,69
RETIRADA DE CUMEEIRAS E ESPIGOES DE | 22225
BARRO - S/IREAPROV M 1,00 1,92
07.60.056
RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO- 22225
CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB M2 1,00 10,35
07.60.060
RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO- 22225
CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - M2 1,00 7,19
07.60.061 S/IREAPROV
RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGOES E | 22225
07.60.065 RUFOS DE FIBRO-CIMENTO M 1,00 12,82
RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGOES E | 22225
07.60.066 | RUFOS DE FIBRO-CIMENTO - SIREAPROV M 1,00 3,20
RECOLOCACAO DE RIPAS 22225
M 1,00 1,15

07.70.001




RECOLOCAGAO DE CAIBROS 22225
M 1,00 8,10
07.70.002
RECOLOCAGAO DE VIGAS 22225
M 1,00 21,40
07.70.003
RECOLOCAGCAO DE FERRAGEM PARA 22225
ESTRUTURA DE MADEIRA UN 1,00 19,89
07.70.010
RECOLOCAGAO DE TELHAS DE BARRO 22225
M2 1,00 36,11
07.70.050 TIPO FRANCESA / ROMANA
RECOLOCAGAO DE TELHA DE BARRO TIPO | 22225
M2 1,00 31,63
07.70.052 PLAN
RECOLOCACAO DE TELHA DE 22225
i " M2 1,00 22,74
0770.055 | F'BROCIMENTO, PLASTICO OU ALUMINIO
RECOLOCAGAO DE CUMEEIRAS E 22225
x M 1,00 25,86
07.70.080 ESPIGOES DE BARRO
RECOLOCAGCAO DE CUMEEIRAS, 22225
~ M 1,00 11,37
07.70.081 ESPIGOES E RUFOS DE CRFS
RIPAS DE 5 X 1,5 CM G1-C6 22225
M 1,00 9,37
07.80.001
CAIBRO DE 5 X 6 CM G1-C6 22225
M 1,00 20,50
07.80.002
TABUA DE 12 X 3 CM G1-C6 22225
M 1,00 31,28
07.80.003
VIGA DE MADEIRA 6 X 12 CM G1-C6 22225
M 1,00 56,46
07.80.004
VIGA DE MADEIRA 6 X 16 CM G1-C6 22225
M 1,00 77,10
07.80.005
SARRAFO APARELHADO 10X2,5CM G1-C2 | 22225
ML 1,00 10,87
07.80.008
PECAS ESPECIAIS DE MADEIRA SERRADA | 22225
G1-CH M3 1,00 2.450,00
07.80.009 B
PARAFUSO PARA FIXACAO DE TELHA 22225
UN 1,00 7,01
07.80.019 ONDULADA CRFS
PARAFUSO OU GANCHO P/ FIXACAO 22225
UN 1,00 7,70
07.80.020 TELHA CRFS MODULADA
TELHA DE CONCRETO COR CINZA 22225
M2 1,00 76,87
07.80.026
TELHA GALVALUME / ACO GALV 22225
AUTOPORTANTE DOIS APOIOS VAO
] . M2 1,00 155,62
MAXIMO ATE 11METROS E=0,80MM
07.80.027 H=260MM ACABAMENTO NATURAL
TELHA GALVALUME / ACO GALV 22225
AUTOPORTANTE DOIS APOIOS VAO
MAXIMO ATE 11 METROS E=0,80MM
M2 1,00 342,15
H=260MM ACABAMENTO NATURAL
SANDUICHE DE LA DE ROCHA E=50 MM
07.80.028 ENVELOPADA
TELHA GALVALUME / ACO GALV 22225
AUTOPORTANTE DOIS APOIOS VAO
MAXIMO ATE 11 METROS E=0,80MM
M2 1,00 369,37
H=260MM FACE INFERIOR PINTADA
SANDUICHE DE LA DE ROCHA E=50 MM
07.80.029 ENVELOPADA
TELHAS CERAMICA TIPO FRANCESA 22225
M2 1,00 103,01

07.80.030




CUMEEIRA E ESPIGAO EMBOCADOS PARA | 22225
TELHAS CERAMICA M 1,00 43,77
07.80.032
LIMPEZA DE TELHADO INCLUSIVE 22225
REMOGCAO DO MATERIAL RECOLHIDO M2 1,00 10,25
07.80.035
TELHA TECNOLOGIA CRFS MODULADA 22225
M2 1,00 216,79
07.80.036 E=8MM
TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL | 22225
_ M2 1,00 194,40
07.80.037 44CM E=8MM
TELHA TECNOLOGIA CRFS MAXIPLAC 22225
_ _ M2 1,00 135,44
07.80.039 H=125MM E=8MM
TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA 22225
_ M2 1,00 53,57
07.80.040 E=6MM
TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA 22225
_ M2 1,00 79,99
07.80.041 E=8MM
CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA 22225
M 1,00 82,72
07.80.042 TECNOLOGIA CRFS ONDULADA
CUMEEIRA SHED P/ TELHA TECNOLOGIA | 22225
CRFS ONDULADA M 1,00 76,31
07.80.044
ESPIGAO NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA | 22225
M 1,00 75,13
07.80.045 CRFS ONDULADA
CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA 22225
M 1,00 185,62
07.80.052 TECNOLOGIA CRFS MODULADA
RUFO PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS | 22225
M 1,00 129,17
07.80.054 MODULADA
CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA 22225
M 1,00 136,56
07.80.055 | TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 44CM
CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA 22225
M 1,00 317,90
0780056 | TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 90CM
RUFO PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS | 22225
M 1,00 63,09
07.80.058 TRAPEZOIDAL 90CM
PARAFUSO PARA FIXACAO TELHA CRFS | 22225
UN 1,00 7,03
07.80.087 TRAPEZOIDAL C/ 44CM
PARAFUSO PARA FIXACAO TELHA CRFS | 22225
UN 1,00 7,01
07.80.088 TRAPEZOIDAL C/ 90CM
PARAFUSO P/ FIXACAO TELHA CRFS 22225
UN 1,00 7,03
07.80.089 TRAPEZOIDAL C/ 49CM
AMARRACAO DE TELHA CERAMICA COM | 22225
M2 1,00 22,22
07.80.090 ARAME DE COBRE
EMBOCAMENTO DE BEIRAL EM TELHA 22225
M 1,00 18,77
07.80.091 CERAMICA
AC-04 ABRIGO E CAVALETE DE 3/4 22225
UN 1,00 650,00
08.01.001 COMPLETO 85X65X30CM
AC-05 ABRIGO E CAVALETE DE 1 22225
UN 1,00 670,00
08.01.002 COMPLETO 85X65X30CM
AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 22225
UN 1,00 3.300,00
08.02.001 CILINDROS DE 45 KG
AG-05 ABRIGO PARA GAS COM 4 22225
UN 1,00 5.200,00

08.02.002

CILINDROS DE 45 KG




AG-06 ABRIGO PARA GAS COM 6

22225

UN 1,00 6.400,00
08.02.003 CILINDROS DE 45 KG
AG-08 ABRIGO PARA GAS COM 2 BUJOES | 22225
UN 1,00 1.050,00
08.02.005 DE 13KG
PROTECAO ANTICORROSIVA PARA 22225
M 1,00 34,46
08.02.016 RAMAIS SOB A TERRA
PROTECAO MECANICA PARA RAMAIS SOB | 22225
M 1,00 15,18
08.02.017 ATERRA
VG-01 VALVULA E REGULADOR DE 22225
PRESSAO DE GAS UN 1,00 280,00
08.02.021
TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE 22225
M 1,00 195,81
08.02.040 | PESADA DN 20MM (3/4) INCL CONEXOES
TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE 22225
M 1,00 209,96
08.02.041 PESADA DN 25MM (1) INCL CONEXOES
TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST | 22225
M 1,00 153,51
08.02.060 DN=1/2 (15) SOLDA FOSCOPER
TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST | 22225
_ M 1,00 205,27
08.02.061. DN=3/4 (22) SOLDA FOSCOPER
TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST | 22225
_ M 1,00 251,82
08.02.062 DN=1 (28) SOLDA FOSCOPER
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, | 22225
M 1,00 91,75
08.03.001 DN15MM (1/2) - INCL CONEXOES
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, | 22225
DN20MM (3/4) - INCL CONEXOES M 1,00 96,06
08.03.002
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, | 22225
. M 1,00 134,26
08.03.003 DN25MM (1) - INCL. CONEXOES
TUBO ACO GALVANIZ NBR 5580-CL MEDIA, | 22225
M 1,00 159,28
08.03.004 DN32MM (1 1/4)-INCL CONEXOES
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, | 22225
M 1,00 186,22
08.03.005 DN40MM (1 1/2)-INCL CONEXOES
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, | 22225
M 1,00 227,64
08.03.006 DN50MM (2) - INCL CONEXOES
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, | 22225
M 1,00 282,01
08.03.007 DN65MM (2 1/2) - INCL CONEXOES
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, | 22225
M 1,00 313,71
08.03.008 DN8OMM (3)-INCL CONEXOES
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, | 22225
DN10OMM (4)-INCL CONEXOES M 1,00 130,00
08.03.009
PROTECAO ANTICORROSIVA PARA 22225
M 1,00 34,46
08.03.012 RAMAIS SOB A TERRA
TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 20 | 22225
~ M 1,00 27,34
08.03.015 INCL CONEXOES
TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 25 | 22225
N M 1,00 30,24
08.03.016 INCL CONEXOES
TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 32 | 22225
= M 1,00 41,96
08.03.017 INCL CONEXOES
TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 40 | 22225
M 1,00 55,96

08.03.018

INCL CONEXOES




TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 50 | 22225
~ M 1,00 59,29
08.03.019 INCL CONEXOES
TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 60 | 22225
~ M 1,00 87,16
08.03.020 INCL CONEXOES
TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 85 | 22225
N M 1,00 141,04
08.03.022 INCL CONEXOES
TUBO PVC RIiGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 22225
- M 1,00 211,96
08.03.023 110 INCL CONEXOES
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 15MM 22225
(1/2) UN 1,00 80,36
08.04.001
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM 22225
(3/4) UN 1,00 101,68
08.04.002
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM 22225
UN 1,00 119,89
08.04.003 (1)
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 | 22225
UN 1,00 150,41
08.04.004 1/4)
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM 1 | 22225
UN 1,00 181,16
08.04.005 1/2
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM 22225
UN 1,00 220,39
08.04.006 (2
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 | 22225
UN 1,00 155,00
08.04.007 1/2)
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 100MM | 22225
UN 1,00 400,00
08.04.009 (4)
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE 3/4 22225 UN 1.00 11958
08.04.016
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA 22225
UN 1,00 137,53
08.04.021. CROMADA DN 15MM (1/2)
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA 22225
UN 1,00 135,63
08.04.022 CROMADA DN 20MM (3/4)
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA 22225
UN 1,00 170,17
08.04.023 CROMADA DN 25MM (1)
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA 22225
UN 1,00 243,03
08.04.024 CROMADA DN 32MM (1 1/4)
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA 22225
UN 1,00 255,29
08.04.025 CROMADA DN 40MM (1 1/2)
REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA 22225
UN 1,00 146,00
08.04.031 CROMADA DN 15MM (1/2)
REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA 22225
UN 1,00 146,60
08.04.032 CROMADA DN 20MM (3/4)
VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP 22225
_ UN 1,00 586,03
08.04.043 | DN=32MM(1 1/4) ACAB ANTIVANDALISMO
VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP 22225
DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO UN 1,00 648,08
08.04.044
VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO | 22225
AUTOMATICO PARA MICTORIO UN 1,00 626,70
08.04.048
VALVULA DE DESCARGA C/REG INCORP 22225
UN 1,00 473,56
08.04.052 DN 40MM (1 1/2) C/ ACAB SIMPLES
VALVULA DE DESCARGA C/ACIONAMENTO | 22225
DUPLO FLUXO REGISTRO E ACABAM. DN UN 1,00 538,81

08.04.053

32MM 1 1/4




VALVULA DE DESCARGA C/ACIONAMENTO | 22225
DUPLO FLUXO REGISTRO E ACABAM. DN UN 1,00 510,11
08.04.054 40MM 1 1/2
ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS | 22225
08.04.060 M 1,00 25,59
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, | 22225
08.07.002 DNB5MM (2 1/2)- INCL CONEXOES M 100 282,01
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, | 22225
06.07.003 DN8OMM (3)-INCL CONEXOES M 1,00 313,71
TUBO ACO GLAVANIZ NBR5580-CL MEDIA, | 22225
06.07.004 DN100MM (4)-INCL CONEXOES M 1.00 130,00
PROTECAO ANTI CORROSIVA PARA 22225
06.07.010 RAMAIS SOB A TERRA M 1,00 63,62
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 | 22225
12) UN 1,00 155,00
08.08.002
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM | 22225
08.08.003 (©)] o 1,00 240,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 100MM | 22225
08.08.004 (4) VN 1,00 400,00
REGISTRO GLOBO ANGULAR AMARELO 2 | 22225
08.08.010 112 UN 1,00 304,28
REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO | 22225
08.08.012 (RR-01) UN 100 330,00
HIDRANTE COM REGISTRO TIPO GLOBO | 22225
06.08.021 AMARELO DE 2 1/2 UN 1,00 175,10
AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM 22225
MANGUEIRA 1 1/2 E ESGUICHO UN 1,00 1.400,00
08.08.028 REGULAVEL
MANGUEIRA COM UNIAO DE ENGATE 22225
06.08.030 RAPIDO DE 1 1/2 M 1,00 3342
MANGUEIRA COM UNIAO DE ENGATE 22225
06,068,051 RAPIDO DE 2 1/2 M 1,00 45,32
ESGUICHO DE LATAO C/ENGATE RAPIDO | 22225
ORIFICIO DE 5/8 UN 1,00 76,13
08.08.036
ESGUICHO DE LATAO C/ENGATE RAPIDO | 22225
08.08.037 ORIFICIO DE 3/4 UN 1,00 158,66
EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM 22225
06.08.045 CAPACIDADE DE 6 KG UN 1,00 754,30
EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO | 22225
06.06.046 COM CAPACIDADE DE 4 KG UN 1,00 251,23
EXTINTOR MANUAL PO QUIMICO SECO C/ | 22225
08.08.047 CAPACIDADE DE 12KG UN 1,00 393,06
EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO BC | 22225
06.06.048 CAPACIDADE 6 KG UN 1,00 261,03
EXTINTORES MANUAIS DE AGUA 22225
08.08.050 PRESSURIZADA CAP DE 10 L UN 1,00 284,82
CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1/2 | 22225
08.08.070 HP (3400 L/H -20 MCA) UN 100 620,00
CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 3/4 | 22225
UN 1,00 700,00

08.08.071

HP (7400 L/H - 20 MCA)




CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1 HP | 22225
UN 1,00 760,00
08.08.072 (8500 L/H - 20 MCA)
CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1.5 22225
UN 1,00 860,00
08.08.073 HP (10000 L/H - 20 MCA)
CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 2 HP | 22225
(13900 L/H - 20 MCA) UN 1,00 950,00
08.08.074
CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 3HP | 22225
UN 1,00 1.300,00
08.08.075 (25000 L/H - 20 MCA)
CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 5 HP | 22225
UN 1,00 1.950,00
08.08.077 (31200 L/H -20 MCA)
CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 7,5 22225
UN 1,00 2.350,00
08.08.078 HP (40000L/H 20 MCA)
TUBO PVC NORMAL SN JUNTA 22225
SOLDAVEL/ELASTICA DN 40 INCL M 1,00 58,86
08.09.015 CONEXOES
TUBO PVC NORMAL SN JUNTA ELASTICA 22225
o M 1,00 65,46
08.09.016 DN 50 INCL CONEXOES
TUBO PVC NORMAL SN JUNTA ELASTICA 22225
~ M 1,00 81,48
08.09.017 DN 75 INCL CONEXOES
TUBO PVC NORMAL SN JUNTA ELASTICA 22225
= M 1,00 86,74
08.09.018 DN 100 INCL CONEXOES
TUBO PVC NORMAL SN JUNTA ELASTICA 22225
~ M 1,00 170,01
08.09.019 DN 150 INCL CONEXOES
TUBO PVC REFORCADO SR JUNTA 22225
i - M 1,00 60,40
08.09.060 ELASTICA DN 40 INCL CONEXOES
TUBO PVC REFORCADO SR JUNTA 22225
" = M 1,00 64,30
08.09.061. ELASTICA DN 50 INCL CONEXOES
TUBO PVC REFORGADO SR JUNTA 22225
i ~ M 1,00 83,20
08.09.062 ELASTICA DN 75 INCL CONEXOES
TUBO PVC REFORCADO SR JUNTA 22225
" ~ M 1,00 108,05
08.09.063 ELASTICA DN 100 INCL CONEXOES
TUBO PVC REFORCADO SR JUNTA 22225
) - M 1,00 163,68
08.09.064 ELASTICA DN 150 INCL CONEXOES
CAIXA SIFONADA DE PVC DN 22225
100X150X50MM C/GRELHA PVC CROMADO UN 1,00 86,52
08.10.004
CAIXA SIFONADA DE PVC DN 22225
150X150X50MM C/GRELHA METALICA UN 1,00 103,07
08.10.006
CAIXA SIFONADA DE PVC DN 22225
100X100X50MM C/GRELHA PVC CROMADO UN 1,00 70,37
08.10.010
RALO SIFONADO CONICO PVC DN 100MM 22225
UN 1,00 108,39
08.10.045 C/GRELHA PVC CROMADO
RALO SIFONADO DE F.FUNDIDO DN 150 MM | 22225
C/GRELHA PVC CROMADO UN 1,00 230,00
08.10.048
TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 75MM (3) - 22225
M 1,00 359,04
08.11.003 INCLUSIVE CONEXOES
TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4) - | 22225
M 1,00 418,78

08.11.004

INCLUSIVE CONEXOES




TUBO DE PVC REFORCADO SR JUNTA 22225
ELASTICA DN 40 INCL CONEXOES M 1,00 60,40
08.11.050
TUBO DE PVC REFORGADO SR JUNTA 22225
ELASTICA DN 75 INCL CONEXOES M 1,00 83,20
08.11.052
TUBO DE PVC REFORCADO SR JUNTA 22225
A ~ M 1,00 108,05
08.11.053 ELASTICA DN 100 INCL CONEXOES
TUBO DE PVC REFORCADO SR JUNTA 22225
- N M 1,00 163,68
08.11.054 ELASTICA DN 150 INCL CONEXOES
LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA | 22225
ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 3 UN 1,00 91,46
08.12.007
LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA | 22225
ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4 UN 1,00 9r.41
08.12.008 -
CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA 22225 M 1.00 110,07
08.12.021 GALV. N 26 - CORTE 0.33M
CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA 22225
GALV. N 26 - CORTE 0,50M M 1,00 160,10
08.12.022
CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA 22225
M 1,00 251,56
08.12.023 GALV. N 26 - CORTE 1,00M
RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - 22225
M 1,00 55,24
08.12.031 CORTE 0,16 M
RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - 22225
M 1,00 73,27
08.12.032 CORTE 0,25 M
RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - 22225
M 1,00 87,37
06.12.033 CORTE 0,33 M
RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - 22225
M 1,00 124,04
08.12.034 CORTE 0,50 M
RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - 22225
M 1,00 222,71
08.12.035 CORTE 1,00 M
RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - 22225
M 1,00 50,88
08.12.038 CORTE 0,16 M
RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - 22225
M 1,00 61,60
08.12.039 CORTE 0,25 M
RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - 22225
M 1,00 71,86
08.12.040 CORTE 0,33 M
RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - 22225
M 1,00 103,30
08.12.041 CORTE 0,50 M
RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - 22225
M 1,00 175,25
08.12.042 CORTE 1,00 M
GRELHA HEMISFERICA DE FERRO 22225
UN 1,00 19,57
08.12.066 FUNDIDO DN 100MM (4)
TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 25 | 22225
N M 1,00 30,24
08.13.001 INCL CONEXOES
TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 32 | 22225
~ M 1,00 41,96
08.13.002 INCL CONEXOES
TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 40 | 22225
~ M 1,00 55,96
08.13.003 INCL CONEXOES
TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 50 | 22225
M 1,00 59,29

08.13.004

INCL CONEXOES




TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 60 | 22225
~ M 1,00 87,16
08.13.005 INCL CONEXOES
TUBO PVC RIiGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 75 | 22225
INCL CONEXOES M 1,00 120,47
08.13.006
TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 85 | 22225
~ M 1,00 141,04
08.13.007 INCL CONEXOES
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, | 22225
DN25MM (1) - INCL CONEXOES M 1,00 134,26
08.13.012
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, | 22225
08.13.013 DN32MM (1 1/4)-INCL CONEXOES M 1,00 159,28
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, | 22225
M 1,00 186,22
08.13.014 DN40OMM (1 1/2) - INCL CONEXOES
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, | 22225
M 1,00 227,64
08.13.015 DN50MM (2) - INCL CONEXOES
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, | 22225
M 1,00 282,01
08.13.016 DN65MM (2 1/2)-INCL CONEXOES
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, | 22225
M 1,00 313,71
08.13.017 DN8OMM (3)-INCL CONEXOES
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, | 22225
M 1,00 130,00
08.13.018 DN100OMM (4)-INCL CONEXOES
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM 22225
(3/4) UN 1,00 101,68
08.14.002
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM 22225
UN 1,00 119,89
08.14.003 (1)
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 | 22225
14 UN 1,00 150,41
08.14.004 )
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM 22225
UN 1,00 181,16
08.14.005 (1.172)
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM 22225
UN 1,00 220,39
08.14.006 (2)
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM 22225
21/ UN 1,00 155,00
08.14.007 (2.172)
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM 22225
UN 1,00 245,00
08.14.008 (3)
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 100MM | 22225
UN 1,00 400,00
08.14.009 (4)
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE | 22225
BRONZE DE 1 UN 1,00 209,99
08.14.016
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE | 22225
UN 1,00 282,63
08.14.017 BRONZE DE 1.1/4
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE | 22225
UN 1,00 100,00
08.14.018 BRONZE DE 1.1/2
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE | 22225
UN 1,00 280,00
08.14.021 BRONZE DE 3
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE 22225
UN 1,00 48,00
08.14.026 BRONZE DE 1
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE 22225
UN 1,00 217,12

08.14.027

BRONZE DE 1.1/4




VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE 22225
UN 1,00 80,00
08.14.028 BRONZE DE 1.1/2
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE 22225
UN 1,00 349,02
08.14.029 BRONZE DE 2
VALVULA DE RETENCAO DE PE COM 22225
UN 1,00 205,66
08.14.036 CRIVO DE BRONZE DE 1.1/4
VALVULA DE RETENCAO DE PE COM 22225
UN 1,00 231,79
08.14.037 CRIVO DE BRONZE DE 1.1/2
TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA 22225
PLAST) DN 20MM (3/4) UN 1,00 127,03
08.14.045
TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA 22225
UN 1,00 167,46
08.14.046 PLAST) DN 25MM (1)
TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA 22225
UN 1,00 415,63
08.14.049 PLAST) DNSOMM (2)
CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1/2 | 22225
UN 1,00 620,00
08.14.071 HP (3400 L/H-20 MCA)
CONJ MOTOR-BOMBA(CENTRIFUGA)3/4 22225
UN 1,00 700,00
08.14.072 HP(7400 L/H-20 MCA)
CONJ MOTOR-BOMBA(CENTRIFUGA)1,5 22225
UN 1,00 860,00
08.14.073 HP(10000 L/H-20 MCA)
CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 2 HP | 22225
. UN 1,00 1.400,00
08.14.074 (13900 L/H-20 MCA)
CONJ MOTOR-BOMBA(CENTRIFUGA)3 22225
UN 1,00 1.500,00
08.14.075 HP(25000 L/H-20 MCA)
CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1 HP | 22225
UN 1,00 760,00
08.14.078 8500 L/H-20 MCA
CAIXA DAGUA CONICA POLIETILENO 22225
UN 1,00 609,38
08.14.101 | CAPACIDADE DE 500L INCLUSIVE TAMPA
CAIXA DAGUA CONICA POLIETILENO 22225
UN 1,00 792,28
08.14.103 | CAPACIDADE DE 1000L INCLUSIVE TAMPA
LT-04 LAVATORIO /BEBEDOURO COLETIVO | 22225
M 1,00 2.189,61
08.15.013 COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO
BB-01 BEBEDOURO COLETIVO 22225
M 1,00 1.143,37
08.15.016
LT-06 LAVATORIO COLETIVO COM 22225
TORNEIRA ANTIVANDALISMO
M 1,00 2.480,68
08.15.018
LT-07 LAVATORIO COLETIVO COM 22225
TORNEIRA DE MESA- M 1,00 950,00
08.15.019 SANIT.ADMINISTRAGAO
MT-04 MICTORIO COLETIVO 22225
M 1,00 760,00
08.15.023
BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR | 22225 2832
08.16.001 6L) C/ ASSENTO UN 1,00 3.21
BACIA SIFONADA COM CAIXA DE 22225
DESCARGA ACOPLADA BRANCA UN 1,00 772,72
08.16.004
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM 22225
COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM UN 1,00 1.230,57
08.16.010 AUTOMATICO
MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO 22225
UN 1,00 625,27

08.16.025

ASPIRANTE BRANCO




TANQUE DE LOUCA BRANCA,GRANDE 22225
UN 1,00 520,00
08.16.046 C/COLUNA
SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 22225
UN 1,00 126,63
08.16.051 15X15 CM
PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 22225 UN 1,00 138,93
08.16.065 15X15CM
CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 22225
06.16.070 GANCHOS UN 1,00 72,53
08.16.089 BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL 22225 cJ 1,00 1.100,00
BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO 22225
cJ 1,00 650,00
08.16.090 ACESSIVEL
BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA 22225
cJ 1,00 1.250,00
08.16.091. ACESSIVEIS
BR-04 BARRA DE APOIO COM FIXACAO 22225
LATERAL UN 1,00 437,69
08.16.092
BR-05 TROCADOR ACESSIVEL 22225
UN 1,00 1.250,00
08.16.093
MICTORIO COLETIVO DE ACO INOXIDAVEL | 22225
M 1,00 480,00
08.17.013
TAMPO PARA PIA MARMORE NACIONAL 22225
ESPESSURA DE 3 CM M2 1,00 450,00
08.17.030
CHUVEIRO ANTIVANDALISMO 22225
UN 1,00 440,00
08.17.037
CHUVEIRO SIMPLES C/ARTICULACAO, 22225
UN 1,00 237,16
08.17.038 LATAO CROMADO DN 15MM (1/2)
CHUVEIRO ELETRICO COM RESISTENCIA | 22225
UN 1,00 674,92
08.17.041 BLINDADA
AQUECEDOR ELETRICO DE PASSAGEM 22225
COM RESISTENCIA BLINDADA UN 1,00 310,00
08.17.043
FILTRO PRESSAO CUNO(AQUALAR)C/ELEM | 22225
UN 1,00 513,10
08.17.055 FILTR CARVAO ATIVADO E CEL 180/L/H
FILTRO PRESSAO CUNO 22225
(AQUALAR)C/ELEM FILTRANTE CARVAO E UN 1,00 713,58
08.17.056 CEL 360/L/H
FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL 22225
UN 1,00 726,75
08.17.058
TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO - | 22225
B5MM UN 1,00 770,54
08.17.079
TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA 22225
UN 1,00 90,52
08.17.080 DE 1/2
TORNEIRA ELETRICA - ELETROD PVC @ 22225
UN 1,00 270,00
08.17.084 25MM FLEXIVEL NBR 15465
TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO | 22225
UN 1,00 704,53
08.17.085 DE MESA
TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO | 22225
UN 1,00 755,09
08.17.086 DE PAREDE
TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO - | 22225
140mm UN 1,00 719,96
08.17.087
TORNEIRA DE USO RESTRITO DE 1/2 22225
UN 1,00 243,69

08.17.088




TORNEIRA DE USO RESTRITO DE 3/4 22225 UN 1,00 354,88
08.17.089
DEMOLICAO DE TUBULACOES EM GERAL | 22225
~ M 1,00 10,25
08.50.001 | INCLUINDO CONEXOES, CAIXAS E RALOS
DEMOLICAO DE CALHAS E RUFOS EM 22225
M 1,00 5,89
08.50.020 CHAPAS METALICAS
DEMOLICAO DE CONDUTORES 22225
M 1,00 3,84
08.50.021 APARENTES
RETIRADA DE REGISTROS E VALVULAS DE | 22225
UN 1,00 85,27
08.60.005 DESCARGA
RETIRADA DE VALVULAS DE RETENCAO 22225
UN 1,00 34,33
08.60.006
RETIRADA DE TORNEIRAS 22225
UN 1,00 8,11
08.60.007
08.60.010 RETIRADA DE SIFOES 22225 UN 1,00 12,48
RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS 22225
INCLUINDO ACESSORIOS
UN 1,00 62,42
08.60.011
RETIRADA DE RESERVATORIOS DE FIBRO | 22225
UN 1,00 170,55
08.60.013 CIMENTO ATE 1000 LITROS
RETIRADA DE CONJUNTO DE MOTOR- 22225
BOMBA UN 1,00 249,68
08.60.014
RETIRADA DE HIDRANTE DE PAREDE 22225
COMPLETO UN 1,00 93,63
08.60.015
RECOLOCAGAO DE TORNEIRAS 22225
UN 1,00 28,42
08.70.007
RECOLOCACAO DE SIFOES 22225
UN 1,00 28,42
08.70.010
RECOLOCAGAO DE CONJUNTO MOTOR 22225
BOMBA UN 1,00 227,40
08.70.014
RECOLOCAGCAO DE HIDRANTE DE PAREDE | 22225
COMPLETO UN 1,00 90,00
08.70.015
RECOLOCAGCAO DE APARELHOS 22225
SANITARIOS INCLUINDO ACESSORIOS UN 1,00 142,12
08.70.016
CAVALETE DE 1 (TUBO E CONEXOES DE 22225
ACO GALVANIZADO) UN 1,00 130,00
08.80.008
CAVALETE DE 1 1/2 (TUBO E CONEXOES 22225
DE AGO GALVANIZADO) UN 1,00 170,00
08.80.009
CANOPLA PARA REGISTROS 22225
UN 1,00 101,87
08.80.010
CANOPLA PARA VALVULA DE DESCARGA | 22225
UN 1,00 153,47
08.80.011
VOLANTE CROMADO PARA REGISTRO 22225
UN 1,00 31,70
08.80.012
BOTAO PARA VALVULA DE DESCARGA 22225
UN 1,00 64,14
08.80.015
ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA 22225
UN 1,00 331,13

08.80.018

VALVULA DE DESCARGA




REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA 22225
ACOPLADA cJ 1,00 194,09
08.80.019
REPARO DE VALVULA DE DESCARGA 22225
UN 1,00 166,76
08.80.020
TUBO DE DESCARGA EM PVC DN=40MM 22225
UN 1,00 40,59
08.80.021
TUBO DE LIGAGAO COM CANOPLA PARA 22225
VASO SANITARIO (METAL CROMADO) UN 1,00 48,65
08.80.022
TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA DE 1/2 22225
UN 1,00 193,15
08.80.031 EM PAREDE
TORNEIRA PARA LAVATORIO DE LOUCA 22225
UN 1,00 141,43
08.80.032 BRANCA OU BANCADA
ABRIGO PARA HIDRANTE CAIXA 22225
0,60X0,90X0,17M COM CESTO MEIA LUA UN 1,00 524,09
08.80.090 P/MANGUEIRA
RECARGA DE EXTINTOR DE GAS 22225
UN 1,00 110,91
08.80.091 CARBONICO DE 6 LITROS
RECARGA DE EXTINTOR DE ESPUMA DE 10 | 22225
LITROS UN 1,00 131,17
08.80.092
RECARGA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO 22225
UN 1,00 48,51
08.80.093 DE 4 KG
EXTINTOR DE INCENDIO DE AGUA 22225
. UN 1,00 39,69
08.80.095 PRESSURIZADA 10L : RECARGA
RALO SIFONADO F.FUNDIDO DN 150MM 22225
UN 1,00 240,00
08.82.012 C/GRELHA PVC CROMADO
GRELHA METALICA CROMADA DIAM 15 CM | 22225
UN 1,00 29,72
08.82.023
GRELHA METALICA CROMADA DIAM 10 CM | 22225
UN 1,00 14,98
08.82.024
SIFAO METALICO TIPO COPO DN 2X2 22225
UN 1,00 272,60
08.82.040
SIFAO METALICO TIPO COPODN11/2X 1 22225
12 UN 1,00 166,33
08.82.041
22225
SIFAO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 1 1/2X1 UN 1,00 39,00
08.82.046 1/2
DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE 22225
M 1,00 14,21
08.82.050 ESGOTO
LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METALICAS | 22225
M 1,00 4,61
08.82.055
LIMPEZA SIMPLES EM LAJES/CALHAS DE 22225
CONCRETO M2 1,00 11,53
08.82.056
SOLDA E REBITAGEM EM CALHAS DE 22225
CHAPA GALVANIZADA
M 1,00 106,94
08.82.061
SOLDA EM CHAPA GALVANIZADA 22225
M 1,00 97,88
08.82.062
ASSENTO PLASTICO C/ TAMPA PARA 22225
UN 1,00 57,99

08.84.005

BACIA SANITARIA




BOLSA PLASTICA PARA BACIA SANITARIA | 22225
06.84.012 UN 1,00 19,52
FILTRO DE PRESSAO CUNO (AQUALAR) | 22225
C/ELEM. FILTRANTE CARVAO E CEL 360/L/H UN 1,00 481,58
08.84.038
ELEMENTO FILTRANTE CUNO 22225
(AQUALAR)ELEM FILTRANTE CARVAO E UN 1,00 93,80
08.84.042 CEL/180L/H
ELEMENTO FILTRANTE CUNO (AQUALAR) | 22225
06.64.043 CARVAO E CELULOSE 360 L/H UN 1,00 121,06
TAMPO DE PIA EM MARMORE BRANCO | 22225
06.84.047 NACIONAL DE 3 CM M2 1,00 450,00
TAMPO DE PIA EM GRANILITE 22225
06.64.006 M2 1,00 220,00
CUBA SIMPLES ACO INOX(304) - CHAPA 22 | 22225
08.84.054 560X330X140MM - SEM PERTENCES UN 1,00 343,21
CUBA SIMPLES ACO INOX(304) CHAP.22 - | 22225
06.64.055 400X340X140MM - SEM PERTENCES UN 1,00 33194
CUBA DUPLA ACO INOX(304) CHAPA 22 | 22225
06.64.055 835X340X140MM - SEM PERTENCES UN 1,00 507,15
VALVULA AMERICANA 22225
06.64.073 UN 1,00 73,12
VALVULA DE METAL CROMADO DE 1 1/2 | 22225
06.64.076 UN 1,00 99,75
MANGUEIRA PARA HIDRANTE DIAM 1 1/2' | 22225
L=30.00M UN 1,00 280,00
08.84.091
DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA | 22225
SURTOS (TELEFONIA) UN 1,00 169,12
09.02.042
DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA | 22225
09.02.043 SURTOS (ENERGIA) UN 1,00 85,00
CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA 22225
SECCAO 240MM2 C/ ELETRODUTOS UN 1,00 2.750,00
09.02.048
AE-24 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA | 22225
(CAIXA M, T e E) COM LEITURA VOLTADA
PARA CALCADA AES ELETROPAULO UN 1,00 2.100,00
09.02.052
AE-23 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA | 22225
(CAIXA M, T e IV) COM LEITURA VOLTADA
PARA CALCADA - CPFL, EDP BANDEIRANTE UN 100 1.950,00
09.02.053 E ELEKTRO
AE-19 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA | 22225
(CAIXA I, IV OU E): AES UN 100 950,00
ELETROP/BANDEIRANTE/CPFL/ELEKTRO
09.02.059
AE-20 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA | 22225
(CAIXAS Il OU UN 1,00 1.250,00
09.02.060 V):BANDEIRANTE/CPFL/ELEKTRO
AE-21 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA | 22225
(CAIXA M OU H): AES UN 1,00 2.400,00
06.02.061 | F-ETROP/BANDEIRANTE/ELEKTRO/CPFL
CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA 22225
SECCAO 35MM2 C/ ELETRODUTOS UN 1,00 620,00

09.02.065




CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA 22225
UN 1,00 770,00
09.02.066 SECCAO 50MM2 C/ ELETRODUTOS
CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA 22225
UN 1,00 1.050,00
09.02.067 SECCAO 70MM2 C/ ELETRODUTOS
CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA 22225
UN 1,00 1.250,00
09.02.068 SECCAO 95MM2 C/ ELETRODUTOS
CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA 22225
UN 1,00 1.600,00
09.02.069 SECCAO 120MM2 C/ ELETRODUTOS
CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA 22225
SECCAO 150MM2 C/ ELETRODUTOS UN 1,00 1.900,00
09.02.070
CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA 22225
UN 1,00 2.250,00
09.02.071 SECCAO 185MM2 C/ ELETRODUTOS
CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA 22225
UN 1,00 600,00
09.02.074 SECCAO 25MM2 C/ ELETRODUTOS
CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA 22225
SECCAO 35MM2 C/ ELETRODUTOS UN 1,00 700,00
09.02.075
CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA 22225
UN 1,00 920,00
09.02.076 SECCAO 50MM2 C/ ELETRODUTOS
CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA 22225
SECCAO 70MM2 C/ ELETRODUTOS UN 1,00 1.220,00
09.02.077
CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA 22225
UN 1,00 1.500,00
09.02.078 SECCAO 95MM2 C/ ELETRODUTOS
CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA 22225
UN 1,00 1.950,00
09.02.079 SECCAO 120MM2 C/ ELETRODUTOS
CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA 22225
SECCAO 150MM2 C/ ELETRODUTOS UN 1,00 2.325,00
09.02.080
CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA 22225
UN 1,00 2.625,00
09.02.081 SECCAO 185MM2 C/ ELETRODUTOS
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 22225
UN 1,00 123,31
09.02.086 2X10A A 2X50A
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 22225
UN 1,00 161,84
09.02.087 2X60A A 2X100A
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO | 22225 UN 1,00 141,16
09.02.088 3X10A A 3X50A
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO | 22225
UN 1,00 599,77
09.02.091 3X125A A 3X225A
CONJUNTO PARA ENTRADA DE TELEFONE | 22225
UN 1,00 235,00
09.02.102 NA ENTRADA DE ENERGIA
CABO DE 16 MM2 750V (ISOLAGCAO NAO 22225
M 1,00 24,27
09.03.004 HALOGENADO)
CABO DE 25 MM2 750V (ISOLAGCAO NAO 22225
M 1,00 40,79
09.03.005 HALOGENADO)
CABO DE 35 MM2 750V (ISOLACAO NAO 22225
M 1,00 58,97
09.03.006 HALOGENADO)
CABO DE 50 MM2 750V (ISOLACAO NAO 22225
M 1,00 86,95
09.03.007 HALOGENADO)
CABO DE 70 MM2 750V (ISOLAGCAO NAO 22225
M 1,00 114,53
09.03.008 HALOGENADO)




CABO DE 95 MM2 750V (ISOLAGAO NAO 22225
M 1,00 161,34
09.03.009 HALOGENADO)
CABO DE 120 MM2 750V (ISOLAGAO NAO 22225
HALOGENADO) M 1,00 199,40
09.03.010
CABO DE 150 MM2 750V (ISOLAGAO NAO 22225
M 1,00 242,37
09.03.011 HALOGENADO)
CABO DE 185 MM2 750V (ISOLAGAO NAO 22225
M 1,00 297,60
09.03.012 HALOGENADO)
CABO DE 240 MM2 750V (ISOLAGCAO NAO 22225
HALOGENADO) M 1,00 371,47
09.03.013
CABO DE 10 MM2 750V (ISOLAGAO NAO 22225
HALOGENADO) M 1,00 15,98
09.03.015
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL | 22225
DE 25MM - INCL CONEXOES
M 1,00 37,05
09.03.046
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL | 22225
DE 32MM - INCL CONEXOES M 1,00 46,35
09.03.047
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL | 22225
. M 1,00 58,80
09.03.048 DE 40MM - INCL CONEXOES
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL | 22225
M 1,00 65,16
09.03.049 DE 50MM - INCL CONEXOES
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL | 22225
M 1,00 75,64
08.03.050 DE 60MM - INCL CONEXOES
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL | 22225
M 1,00 99,03
09.03.051 DE 75MM - INCL CONEXOES
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL | 22225
DE 85MM - INCL CONEXOES M 1,00 122,90
09.03.052
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL | 22225
. M 1,00 163,65
09.03.053 DE 110MM -INCL CONEXOES
ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 25MM- | 22225
M 1,00 31,14
09.03.058 INCLUSIVE CONEXOES
ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 32MM- | 22225
M 1,00 38,11
09.03.059 INCLUSIVE CONEXOES
ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS | 22225 M 100 25,59
09.03.090
CAIXA EM CHAPA DE AGO 16 COM PORTA | 22225
M2 1,00 720,00
09.04.006 E FECHO
QUADRO GERAL - DISJUNTOR 22225
UN 1,00 141,16
09.04.019 TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A
QUADRO GERAL - DISJUNTOR 22225
TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A UN 1,00 177,96
09.04.020
QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO 22225
UN 1,00 210,00
08.04.021 MAGNETICO 3X200A
QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO 22225
MAGNETICO 3X400A UN 1,00 530,00

09.04.022




QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO 22225
UN 1,00 599,77
09.04.025 MAGNETICO 3X125A A 3X225A
INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL 22225
(DISPOSITIVO DR) 40A/300 mA UN 1,00 170,00
09.04.038
QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 30 A | 22225
09.04.040 M 1,00 19,02
onont QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 60 A | 22225 " 1.00 26.97
QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A | 22225
M 1,00 48,67
09.04.042
osons QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 150 A | 22225 " 100 60.32
QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A | 22225
06.04.044 M 1,00 91,72
QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 400 A | 22225
09.04.045 M 1,00 308,54
PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE 22225
ESP=5MM PROTECAO A CONTATO M2 1,00 351,75
09.04.050 ACIDENTAL
QUADRO GERAL - ELETRODUTO DE PVC | 22225
RIGIDO ROSCAVEL DE 32 MM INCL CONEX M 1,00 46,35
09.04.072
QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE | 22225
M 1,00 15,75
09.04.076 10 MM2
QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE | 22225 " 100 4027
09.04.078 25 MM2 ' '
UADRO GERAL - CABO DE COBRE NUDE | 22%%°
Q - M 1,00 64,19
09.04.079 35 MM2
QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE | 22225
M 1,00 92,57
09.04.080 50 MM2
QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE | 22225 " 1,00 11197
70 MM2
09.04.081
QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE | 22225
M 1,00 178,83
09.04.082 95 MM2
TERRA COMPLETO 1 HASTE @ 19MM COM | 22225
x UN 1,00 432,55
09.04.085 CAIXA DE INSPECAO
DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO | 22225
UN 1,00 36,69
09.04.089 1X35A A 1X50A
DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO | 22225
1X10A 1X30A UN 1,00 27,61
09.04.090
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO | 22225
UN 1,00 86,36
09.04.091 2X10A A 2X50A
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO | 22225
UN 1,00 124,88
09.04.002 2X60A A 2X100A
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAG. 2X125A | 22225
UN 1,00 369,38
09.04.094 A 2X225A
DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO | 22225
1X50A A 1X70A
UN 1,00 49,45
09.04.095
ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) | 22225
M 1,00 56,63

09.05.002

20 MM (3/4) - INCL CONEXOES




ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) | 22225
M 1,00 68,38
09.05.003 25 MM (1) - INCL CONEXOES
ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) | 22225
32 MM (1 1/4) - INCL CONEXOES M 1,00 90.27
09.05.004
ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) | 22225
M 1,00 103,08
09.05.005 40 MM (1 1/2) - INCL CONEXOES
ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) | 22225
M 1,00 120,58
09.05.006 50 MM (2) - INCL CONEXOES
ELETROD ACO GALV. QUENTE (NBR5624) | 22225
M 1,00 164,40
09.05.007 65MM(2X1/2) INCL CONEXOES
ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR5624) | 22225
M 1,00 186,40
09.05.008 80MM(3) INCL CONEXOES
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL | 22225
M 1,00 37,05
09.05.013 DE 25MM - INCL CONEXOES
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL | 22225
M 1,00 46,35
09.05.014 DE 32MM - INCL CONEXOES
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL | 22225
M 1,00 58,80
09.05.015 DE 40MM - INCL CONEXOES
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL | 22225
DE 50MM - INCL CONEXOES M 1,00 65,16
09.05.016
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL | 22225
M 1,00 75,64
09.05.017 DE 60MM - INCL CONEXOES
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL | 22225
M 1,00 99,03
09.05.018 DE 75MM - INCL CONEXOES
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL | 22225
M 1,00 122,90
09.05.01 DE 85MM - INCL CONEXOES
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL | 22225
M 1,00 163,65
09.05.020 DE 110MM -INCL CONEXOES
ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 25MM- | 22225
M 1,00 31,14
09.05.036 INCLUSIVE CONEXOES
ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 32MM- | 22225
M 1,00 38,11
09.05.037 INCLUSIVE CONEXOES
ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS | 22225
M 1,00 25,59
09.05.040
QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 30A | 22225
P/ 4 A 8 DISJS.
UN 1,00 397,29
09.05.042
QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 50A | 22225
UN 1,00 468,18
09.05.045 P/ 10 A 12 DISJS.
QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 60A | 22225
UN 1,00 667,32
09.05.047 P/ 14 A 20 DISJS.
QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A | 22225
UN 1,00 749,46
09.05.05.1 P/ 22 A 26 DISJS.
QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A | 22225
UN 1,00 1.017,44
09.05.054 P/ 28 A 42 DISJS.
BARRAMENTO DE 30A P/QUADROS DE 22225
DISTRIBUICAO M 1,00 19,02
09.05.062
BARRAMENTO DE 60A P/QUADROS DE 22225
M 1,00 26,97

09.05.063

DISTRIBUICAO




BARRAMENTO DE 100A P/QUADROS DE 22225
- M 1,00 48,67
09.05.064 DISTRIBUICAO
INTERRUPTOR TIPO AUTOMATICO DE BOIA | 22225
UN 1,00 112,20
09.05.069
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO | 22225
UN 1,00 106,26
09.05.070 2X10A A 2X50A
DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO | 22225
UN 1,00 30,46
09.05.073 1X10A A 1X30A
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO | 22225
UN 1,00 177,96
08.05.075 3X60A A 3X100A
QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO 22225
UN 1,00 650,00
09.05.076 MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 3/4 A 1 HP
QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO 22225
UN 1,00 650,00
I MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 1 1/2 A 2 HP
QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO 22225
UN 1,00 680,00
09.05.078 MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 2 A 3 HP
QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO 22225
UN 1,00 600,00
09.05.079 MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 3 A 4 HP
QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO 22225
UN 1,00 620,00
09.05.082 MOTOR BOMBA BIFASICO DE 3/4 A 1 HP
QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO 22225
UN 1,00 650,00
09.05.083 MOTOR BOMBA BIFASICO DE 1 1/2 A 2 HP
QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO 22225
UN 1,00 650,00
09.05.084 MOTOR BOMBA BIFASICO DE 2 A 3 HP
QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE 22225
INCENDIO TRIFASICO DE 3/4 A 2 HP UN 1,00 320,00
09.05.085
QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE 22225
INCENDIO BIFASICO DE 1 1/2 A 2 HP UN 1,00 340,00
09.05.091
INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL | 22225
(DISPOSITIVO DR) 40A/30 mA UN 1,00 170,00
09.05.092
INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL | 22225
UN 1,00 617,66
09.05.093 (DISPOSITIVO DR) 63A/30 mA
INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL | 22225
UN 1,00 220,00
09.05.005 (DISPOSITIVO DR) 63A/300 mA
CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME ATE 12 | 22225
UN 1,00 290,00
09.05.096 ENDEREGOS
CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME DE 13 A | 22225
UN 1,00 435,00
09.05.007 24 ENDERECOS
CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM 22225
UN 1,00 28,12
09.06.001 TAMPA PLASTICA DE 4X2
CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM 22225
UN 1,00 44,54
09.06.002 TAMPA PLASTICA DE 4X4
CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA 22225
PARAFUSADA DE 10X10X8 CM UN 1,00 31,42
09.06.005
CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA 22225
PARAFUSADA DE 15X15X8 CM UN 1,00 48,90
09.06.007
CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA 22225
UN 1,00 75,39

09.06.009

PARAFUSADA DE 20X20X10 CM




CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA 22225
PARAFUSADA DE 30X30X12 CM UN 1,00 114,82
09.06.012
CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA 22225
UN 1,00 162,09
09.06.015 PARAFUSADA DE 40X40X15 CM
CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA 22225
UN 1,00 222,21
09.06.019 PARAFUSADA DE 50X50X15 CM
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE | 22225
UN 1,00 285,32
09.06.025 0,40X0,40X0,40 M
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE | 22225
UN 1,00 597,38
09.06.026 0,60X0,60X0,60 M
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE | 22225
UN 1,00 300,00
09.06.027 0,80X0,80X0,80 M
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE | 22225
1,00X1,00X0,60 M UN 1,00 165,00
09.06.029
CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE 22225
09.06.036 UMIDADE EM ALUMINIO 15X15X10CM UN 1,00 141,45
CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE 22225
UN 1,00 173,88
0006057 UMIDADE EM ALUMINIO 20X20X10CM
CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE 22225
UN 1,00 305,27
09.06.038 UMIDADE EM ALUMINIO 30X30X12CM
QUADRO EM CHAPA COM PORTA E 22225
FECHADURA (TELEBRAS) DE 40X40X12CM UN 1,00 252,00
09.06.047
FIO DE 1,50 MM2 750V ( ISOLAGCAO NAO 22225 " 100 37
09.07.003 HALOGENADO) ' '
FIO DE 2,50 MM2 750V (ISOLACAO NAO 22225
M 1,00 5,13
09.07.004 HALOGENADO)
FIO DE 4,00 MM2 750V (ISOLAGAO NAO 22225
M 1,00 6,73
09.07.005 HALOGENADO)
FIO DE 6,00 MM2 750V (ISOLACAO NAO 22225
M 1,00 9,48
09.07.006 HALOGENADO)
FIO TRANCADO PARA TELEFONE - PAD. 22225
M 1,00 3,03
09.07.009 TELEBRAS
CABO DE 10 MM2 750V (ISOLACAO NAO 22225
M 1,00 15,98
09.07 011 HALOGENADO)
CABO DE 16 MM2 750V (ISOLAGCAO NAO 22225
HALOGENADO) M 1,00 24,27
09.07.012
CABO DE 25 MM2 750V (ISOLAGAO NAO 22225
M 1,00 40,79
09.07.013 HALOGENADO)
CABO DE 35 MM2 750V (ISOLAGAO NAO 22225
M 1,00 58,97
09.07.014 HALOGENADO)
CABO DE 50 MM2 750V (ISOLAGAO NAO 22225
M 1,00 86,95
09.07.015 HALOGENADO)
CABO DE 70 MM2 750V (ISOLAGAO NAO 22225
M 1,00 114,53
09.07.016 HALOGENADO)
CABO DE 95 MM2 750V (ISOLAGAO NAO 22225
M 1,00 161,34

09.07.017

HALOGENADO)




CABO DE 120 MM2 750V (ISOLACAO NAO | 22225
09.07.018 HALOGENADO) M 1,00 199,40
CABO DE 150 MM2 750V (ISOLACAO NAO | 22225
09.07.019 HALOGENADO) M 1,00 242,31
CABO DE 185 MM2 750V (ISOLACAO NAO | 22225
HALOGENADO) M 1,00 297,60
09.07.020
INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES EM | 22225
09.08.002 | CX.4X2-ELETROD.AGO GALV.A QUENTE UN 1,00 235,99
INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES EM | 22225
00.08.003 |  CX-4X2-ELETROD.AGO GALV.A QUENTE UN 1,00 822,91
INTERRUPTOR DE 3 TECLAS SIMPLES EM | 22225
00.08.004 |  CX-4X2ELETROD.AGO GALV.A QUENTE UN 1,00 333,68
INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR 22225
SIMPLES EM CX.4X2-ELETROD.DE ACO UN 1,00 275,20
GALV.A QUENTE
09.08.005
INTERRUPTOR DE 1 TECLA 22225
PARAL.SIMPL.CX.4X2-ELETR.ACO GALV.A UN 1,00 314,54
09.08.007 QUENTE
INTERRUPTOR DE 1 TECLA 22225
PARAL.BIP.CX.4X2-ELETR.ACO GALV.A UN 1,00 381,36
09.08.008 QUENTE
INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPL.E 22225
TOMADA 2P+T UNIV.CX.4X4 ELETR.ACO UN 1,00 263,30
09.08.009 GALV.A QUENTE
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, 22225
CORRENTE 10A-250V-ELETR. ACO GALV. A UN 1,00 256,77
09.08.013 QUENTE
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, 22225
CORRENTE 20A-250V-ELETR.ACO GALV.A UN 1,00 306,56
09.08.016 QUENTE
INTERRUPTOR DE 1 TECLA - ELETROD PVC | 22225
09.08.029 @ 25MM FLEXIVEL NBR 15465 N 100 158,25
INTERRUPTOR DE 2 TECLAS - ELETROD | 22225
09.08.030 PVC @ 25MM FLEXIVEL NBR 15465 UN 1,00 239,69
INTERRUPTOR DE 3 TECLAS - ELETROD | 22225
09.08.032 PVC @ 25MM FLEXIVEL NBR 15465 N 100 250,06
2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA EM CAIXA | 22225
4X4 - ELETROD PVC @ 25MM FLEXIVEL NBR UN 1,00 246,76
09.08.033 15465
INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAREM | 22225
CAIXA 4X2 - ELETROD PVC @ 25MM UN 1,00 206,96
09.08.036 FLEXIVEL NBR 15465
2 INTERRUPTORES 1 TECLA BIPOLAR EM | 22225
CAIXA 4X4 - ELETROD PVC @ 25MM UN 1,00 283,26
09.08.038 FLEXIVEL NBR 15465
INTERRUPTOR DE 1 TECLA E TOMADA 22225
2P+T EM CAIXA 4X2 - ELETROD PVC @ UN 1,00 188,46
09.08.045 25MM FLEXIVEL NBR 15465
PONTO SECO PARA TELEFONE - ELETROD | 22225
PVC @ 25MM FLEXIVEL NBR 15465
UN 1,00 250,67
09.08.052
BOTAO PARA CAMPAINHA - ELETROD PVC | 22225
UN 1,00 115,00

09.08.054

@ 25MM FLEXIVEL NBR 15465




BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA 22225
UN 1,00 521,51
09.08.055 BOMBA DE INCENDIO
CIGARRA - ELETROD PVC @ 25MM 22225
UN 1,00 128,00
09.08.056 FLEXIVEL NBR 15465
PONTO SECO P/ INSTALACAO DE 22225
SOM/TV/ALARME - ELETROD PVC @ 25MM UN 1,00 193,82
09.08.057 FLEXIVEL NBR 15465
INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES CAIXA | 22225
1 UN 1,00 172,82
09.08.058 4X2-ELETR PVC RIGIDO
INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES CAIXA 22225
09.08.060 DE 4X2-ELETR PVC RIGIDO UN 1,00 254,26
INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES CAIXA 22225
UN 1,00 264,63
09.08.062 4X2-ELETR PVC RIGIDO
INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES 22225
UN 1,00 221,53
09.08.067 CAIXA 4X2- ELETR PVC RIGIDO
INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO 22225
UN 1,00 248,46
09.08.071 SIMPLES CAIXA 4X2- ELETR PVC RIGIDO
INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO 22225
UN 1,00 318,42
09.08.073 BIPOLAR CAIXA 4X2- ELETR PVC RIGIDO
INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES/TOMADA 22225
2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A UN 1,00 203,03
09.08.075 ELETROD.PVC RIGIDO
TOMADA INDUSTRIAL DE PAREDE 2P+T 32 22225
AMPERES 220/240V ESTANQUE P65 UN 1,00 320,00
09.08.076 ELETROD.PVC RIGIDO
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 22225
1 UN 1,00 192,40
09.08.079 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RIGIDO
PONTO SECO PARA TELEFONE- 22225
ELETRODUTO DE PVC UN 1,00 151,38
09.08.081
BOTAO PARA CIGARRA - ELETRODUTO DE 22225
UN 1,00 169,60
09.08.083 PVC
CIGARRA PARA CHAMADA DE AULA - 22225
UN 1,00 113,00
09.08.084 ELETRODUTO DE PVC
PONTO SECO P/INSTALACAO DE 22225
SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO UN 1,00 151,38
09.08.085 PVC
ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO 22225
09.08.086 UN 1,00 287,54
SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- 22225
UN 1,00 151,44
09.08.087 ELETRODUTO DE PVC
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, 22225
UN 1,00 209,92
09.08.089 CORRENTE 20A-250V-ELETR.PVC RIGIDO
TOMADA INDUSTRIAL DE PAREDE 2P+T 22225
32A 220/240V ESTANQUE IP65 ELETR AGO UN 1,00 340,00
09.08.096 GALV.A QUENTE
IL-13 REFLETOR PARA LAMPADA DE 22225
. UN 1,00 701,98
09.09.025 VAPOR METALICO 70W
IL-14 REFLETOR COM GRADE PARA 22225
UN 1,00 750,06

09.09.026

LAMPADA DE VAPOR METALICO 70 W




LUMINARIA SOBREPOR LED TUBULAR 22225
VIDRO 1X18W TEMPERATURA DE COR UN 1,00 163,76
09.09.030 4000°K
IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR 22225
TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR UN 1,00 336,29
09.09.034 (2X32W)
IL-57 REFLETOR C/ GRADE P/ VAPOR MET | 22225
1506036 150W UN 1,00 1.032,98
IL-58 ILUMINACAO P/ QUADRA DE ESP. 22225
0600037 | COB: LAMP. VAPOR METALICO (1X250W) UN 1,00 1.168,47
IL-05 ARANDELA BLINDADA 22225
06.09.044 UN 1,00 483,37
IL-59 ILUMINACAO P/PASSAGEM COBERTA | 22225
05.09.046 E CIRCULACOES UN 1,00 287,23
IL-44 LUMINARIA PARA LAMPADA 22225
09.09.05.1 FLUORESCENTE (1X32W) UN 1,00 212,95
IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA 22225
FLUORESCENTE (2X32W) UN 1,00 317,40
09.09.052
IL-48 LUMINARIA ABERTA C/ REFLETORE | 22225
PEND P/FLUOR (2X32W) UN 1,00 521,68
09.09.055
LUMINARIA SOBREPOR LED TUBULAR 22225
VIDRO 2X18W TEMPERATURA DE COR UN 1,00 219,29
09.09.057 4000°K
IL-60 LUMINARIA DE SOBREPOR 22225
C/REFLETOR E ALETAS UN 1,00 443,60
09.00.060 P/LAMP.FLUORESCENTE (2X32W)
IL-69 LUMINARIA C/DIFUSOR 22225
TRANSLUCIDO P/LAMPADAS FLUOR. UN 1,00 385,41
09.09.069 (2X32W)
IL-83 ILUMINACAO AUTONOMA DE 22225
09.09.083 EMERGENCIA - LED UN 1,00 73,03
CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM - ELETROD | 22225
09.10.002 PVC @ 25MM FLEXIVEL NBR 15465 UN 1,00 252,77
CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM 22225
ELETRODUTO DE PVC UN 1,00 290,48
09.10.003
CENTRO DE LUZ EM CONDULETE- 22225
06.10.011 ELETRODUTO DE PVC UN 1,00 293,15
CENTRO DE LUZ EM PERFILADOS-CAIXA | 22225
06.10.001 iy UN 1,00 310,64
SENSOR DE PRESENGCA INTERNO 22225
06.10.030 UN 1,00 108,01
IL-50 LUMINARIA VAPOR MET 2X250W C/ | 22225
09.11.026 POSTE CONCR TUB 11M (QE) UN 1,00 1.700,00
IL-52 LUMINARIA P/ VAPOR DE SODIO 22225
09.11.028 1X150W EM POSTE TUB 7M UN 1,00 1.000,00
IL-06 LUZ DE OBSTACULO COM LAMPADA | 22225
06.11.035 UN 1,00 464,83
IL-30 LUMINARIA EM POSTE H= 2,50 M C/ | 22225
09.11.060 LAMPADA VAPOR SODIO 70W UN 1,00 915,00
IL-53 LUMINARIA P/ VAPOR DE SODIO 22225
UN 1,00 1.150,00

09.11.068

1X150W EM POSTE 6M




IL-54 LUMINARIA P/ VAPOR DE SODIO 22225
UN 1,00 1.400,00
09.11.070 2X150W EM POSTE 6M
EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM 22225
UN 1,00 660,00
09.12.001
PP-02 PARA RAIOS FRANKLIN COM 22225
MASTRO ACO GALVANIZADO 02 X 3,00M UN 1,00 340,00
09.13.010
BARRA CHATA ACO GALVANIZADO 22225
(3/4X1/8) - CAPTOR P/ PARA RAIOS M 1,00 51,14
09.13.015
BARRA CHATA ACO GALVANIZADO 22225
(3/4X1/8) - DESCIDA P/ PARA RAIO M 1,00 36,93
09.13.018
CORDOALHA DE ACO GALV. A QUENTE 22225
M 1,00 54,88
09.13.025 80MM2 (7/16) SOB A TERRA
TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE | 22225
- UN 1,00 433,56
09.13.027 INSPECAO E TAMPA DE CONCRETO
TERRA SIMPLES 1 HASTE COPERWELD DN | 22225
UN 1,00 346,33
09.13.028 19MM X 3M SEM CAIXA DE INSPEGAO
CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO 22225
UN 1,00 71,23
09.13.032
CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE 22225
UN 1,00 76,22
09.13.033
TUBO DE PVC @ 2" X 3,00M PARA 22225
UN 1,00 134,67
09.13.036 | PROTEGAO DESCIDA DE CORDOALHA
CORDOALHA DE ACO GALV. A QUENTE 50 | 22225
MM2 (3/8) C/SUPORTE.DE FIXAGAO. M 1,00 49,65
09.13.040
REMOCAO DE OLEO DE DISJUNTOR OU 22225
L 1,00 1,02
09.50.001 | TRANSFORMADOR EM CABINE PRIMARIA
REMOCAO DE BUCHA DE PASSAGEM 22225
INT/EXT, OU DE CHAPA P/ BUCHA PASS UN 1,00 22,74
09.50.004 AT.
REMOCAO DE CANTONEIRA METALICA 22225
M 1,00 14,21
09.50.007
REMOCAO DE ISOLADOR TIPO PINO PARA | 22225
UN 1,00 14,21
09.50.009 A.T., INCLUSIVE PINO
REMOCAO DE VERGALHAO DE COBRE 22225
M 1,00 11,37
09.50.011
REMOCAO DE MUFLA EXTERNA TRIPOLAR | 22225
UN 1,00 123,73
09.50.013
REMOCAO DE MUFLA INTERNA TRIPOLAR | 22225
UN 1,00 82,49
09.50.014
REMOCAO DE CABO DE A.T. TRIPOLAR 22225
M 1,00 41,24
09.50.016
REMOCAO CHAVE SECCION TRIP SECA, | 22225
COMANDO POR VARA/ESTRIBO FRONTAL UN 1,00 164,98
09.50.018
REMOCAO DE TRANSFORMADOR DE 22225
UN 1,00 36,95
09.50.020 POTENCIAL COMPLETO
REMOCAO DE DISJUNTOR DE VOLUME 22225
UN 1,00 206,95
09.50.022 NORMAL OU REDUZIDO
REMOCAO DE MANOPLA DE COMANDO DE | 22225
DISJUNTOR DE A.T.(ENGRENAGEM UN 1,00 28,42
09.50.023 INTERNA)




REMOCAO RELE DE SOBRE-
CORRENTE,INFRATENSAO/BOBINA MINIMA

22225

UN 1,00 24,96
09.50.025 DO DISJ AT.
REMOCAO DE TRANSFORMADOR DE 22225
UN 1,00 115,00
09.50.026 POTENCIA EM CABINE PRIMARIA
REMOCAO DE TRANSFORMADOR DE 22225
UN 1,00 125,00
09.50.027 POTENCIA EM POSTE OU ESTALEIRO
REMOCAO DE POSTE DE CONCRETO 22225
UN 1,00 88,00
09.50.029
REMOCAO DE PARA-RAIO TIPO CRISTAL- | 22225
VALVE EM CABINE PRIMARIA UN 1,00 85,27
09.50.031
REMOCAO DE CRUZETA DE MADEIRA 22225
UN 1,00 123,73
09.50.032
REMOCAO DE POSTE ACO GALV. OU CAIXA | 22225
ACO P/ ENTRADA ENERGIA EM B.T. UN 1,00 227,40
09.52.001
REMOCAO DE POSTE DE CONCRETO DE | 22225
UN 1,00 88,00
09.52.002 ENTRADA EM B.T.
0952003 | REMOCAO DE ARMACAO TIPO BRAQUET | 22225 UN 1,00 28,42
REMOCAO DE CABECOTE TIPO 22225
UN 1,00 14,21
09.52.004 TELEFONICA
REMOCAO DE CAIXA DE ENTRADA DE 22225
UN 1,00 113,70
09.52.005 TELEFONE PADRAO TELEFONICA
REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA 22225
M 1,00 14,21
09.52.007 EMBUTIDA ATE 2
REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA 22225
M 1,00 28,42
09.52.008 EMBUTIDA ACIMA DE 2
REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA 22225
M 1,00 7,10
09.52.009 APARENTE ATE 2
REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA 22225
M 1,00 14,21
09.52.010 APARENTE ACIMA 2
REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2 | 22225
M 1,00 1,42
09.52.017
REMOCAO DE CABO EMBUTIDO ACIMA DE | 22225
M 1,00 2,84
09.52.018 16 MM2
REMOCAO DE FIO APARENTE ATE 16 MM2 | 22225
M 1,00 1,70
09.52.019
REMOCAO DE CABO APARENTE ACIMA DE | 22225
M 1,00 3,41
09.52.020 16 MM2
REMOCAO DE TERMINAIS ,CONECTORES | 22225
UN 1,00 11,37
09.52.021 | DE PRESSAO OU ROLDANAS PARA CABOS
REMOCAO DE FUNDO OU PORTAS 22225
MADEIRA/METAL .P/QUADROS OU CAIXAS M2 1,00 56,85
09.52.026 PASSAGEM
REMOCAO DE CHAVES BASE 22225
MARMORE,NH UNIPOLAR OU DISJUNT.NO- UN 1,00 28,42
09.52.029 FUSE EM BT
REMOCAO DE DISJUNTOR QUICK-LAG OU | 22225
BASE P/ FUSIVEL DIAZED EM B.T UN 1,00 7,10
09.52.030 :
REMOCAO DE BASE OU CHAVE PARA 22225
UN 1,00 28,42

09.52.034

FUSIVEL NH TIPO UNIPOLAR




REMOCAO DE CHAVE OU BASE NH TRIPOL. | 22225
OU CHAVE PACCO ROTATIVA EM B.T UN 1,00 42,63
09.52.035 :
REMOCAO DE BARRAMENTO DE COBRE 22225
09.52.039 M 1,00 28,42
REMOCAO DE INTERRUPTORES TOMADAS | 22225
BOTOES DE CAMPAINHA E CIGARRAS UN 1,00 22,74
09.54.001
REMOCAO DE CHAVE AUTOMATICA DA 22225
UN 1,00 34,11
09.54.002 BOIA
REMOCAO DE MOTOR BOMBA DE 22225
UN 1,00 85,27
09.54.004 RECALQUE
REMOCAO APARELHO 22225
ILUMINACAO,PLAFONS E PENDENTES UN 1,00 8,52
09.54.006 P/LAMPADAS FLUORESC
REMOCAO DE SOQUETES P/ LAMPADAS 22225
INCANDES OU DE CORRENTES P/ UN 1,00 11,37
09.54.007 PENDENTES
REMOCAO DE AP. ILUMIN. EM POSTES OU | 22225
UN 1,00 85,27
09.54.014 DE PROJETORES EM FACHADAS
REMOCAO DE PROJETORES EM JARDINS | 22225
UN 1,00 56,85
09.54.016 OU DE LUZ DE OBSTACULO
REMOCAO DE POSTE CURVO, INCLUINDO | 22225
BASES DE FIXACAO UN 1,00 88,00
09.54.020
REMOCAO DE CAPTOR DE PARA-RAIOS 22225
TIPO FRANKLIN OU RADIATIVO UN 1,00 28,42
09.56.001
REMOCAO DE BASE E HASTE DE PARA- 22225
UN 1,00 56,85
09.56.003 RAIO
REMOCAO CABOS E ESTICADORES OU DE | 22225
09.56.004 | BRACADEIRAS P/ 3 ESTAIS EM P.RAIOS M 1,00 28,42
REMOCAO DE CABO DE COBRE NU 22225
M 1,00 11,37
09.56.005
REMOCAO DE CONECTOR TIPO SPLIT- 22225
BOLDT PARA CABOS DE ATERRAMENTO UN 1,00 1137
09.56.007
REMOCAO DE BRACADEIRAS PARA 22225
UN 1,00 22,74
09.56.009 PASSAGEM DE CABOS DE COBRE NU
REMOCAO DE TUBO DE PROTECAO DE 22225
UN 1,00 56,85
09.56.012 CABO DE COBRE NU INCL. FIXACOES
RETIRADA DE CHAVE SECCION TRIP SECA, | 22225
UN 1,00 164,98
09.60.018 | COMANDO POR VARA/ESTRIBO FRONTAL
RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO 22225
UN 1,00 88,00
09.60.029
RETIRADA DE POSTE GALVANIZADO DE 22225
09.62.001 ENTRADA EM B.T. UN 1,00 227,40
RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO DE 22225
ENTRADA EM B.T. UN 1,00 88,00
09.62.002
RETIRADA DE ARMACAO T BRAQUET, 22225
CONDULETES OU DE CX.FUSIV/TOMADAS UN 1,00 28,42
09.62.003 EM PERFILADO
RETIRADA DE TUBULACAO ELETRICA 22225
M 1,00 14,21
09.62.009 APARENTE ATE 2
RETIRADA DE TUBULACAO ELETRICA 22225
M 1,00 28,42

09.62.010

APARENTE ACIMA 2




RETIRADA DE PERFILADOS 22225
M 1,00 22,74
09.62.012
RETIRADA DE GANCHOS DE 22225
SUSTENTACAO DE LUMINARIAS EM UN 1,00 11,37
09.62.014 PERFILADOS
RETIRADA DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2 | 22225 " 100 284
09.62.017
RETIRADA DE FIO APARENTE ATE 16 MM2 | 22225
09.62.019 M 1,00 341
RETIRADA DE CABO APARENTE ACIMA DE | 22225
M 1,00 6,82
09.62.020 16 MM2
RETIRADA E DESMONTAGEM QD.DISTRIB, | 22225
M2 1,00 113,70
00.62.024 CAIXA PASSAGEM OU QD. CHAMADA
RETIRADA DE MOTOR DE BOMBA DE 22225
UN 1,00 85,27
09.64.004 RECALQUE
RETIRADA DE APARELHO DE ILUMINACAO, | 22225
PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS UN 1,00 5,68
09.64.005 INCANDESC
RETIRADA DE APARELHOS DE 22225
ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES UN 1,00 3,84
09.64.006 P/LAMPADAS FLUORESC
RETIRADA DE AP.ILUM.EM 22225
POSTE,ARANDELA EXT BRACO ACO OU UN 1,00 85,27
09.64.014 PROJET EM FACHADA
22225
UN 1,00 56,85
09.64.016 | RETIRADA DE PROJETORES EM JARDINS
22225
RETIRADA DE POSTE CURVO, INCLUINDO UN 1,00 88,00
09.64.020 BASES DE FIXACAO
RETIRADA DE POSTE DE FERRO RETO 22225
UN 1,00 88,00
09.64.023 ENGASTADO NO SOLO
RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO DE | 222%°
UN 1,00 88,00
09.64.024 ATE 10M ACIMA DO SOLO
22225
RETIRADA DE CAPTOR DE PARA-RAIOS UN 1,00 28,42
09.66.001 TIPO FRANKLIN
RETIRADA DE BASE E HASTE,OU DE 22225
UN 1,00 56,85
09.66.003 | BRACADEIRA C/3 ESTAIS EM PARA-RAIOS
RETIRADA DE CABOS DE ACO E 22225
ESTICADORES DE PARA-RAIOS M 1,00 28,42
09.66.004
22225
M 1,00 11,37
09.66.005 RETIRADA DE CABO DE COBRE NU
RETIRADA DE CABO DE COBRE NU PARA | 22225
ATERRAMENTO M 1,00 14,21
09.66.006
RETIRADA DE BRACADEIRAS PARA 22225
PASSAGEM DE CABO DE COBRE NU UN 1,00 22,74
09.66.009
< 22225
RECOLOCACAO DE ISOLADOR CASTANHA
OU DE TERMINAL/CONEC. UN 1,00 5,12
09.70.008 P/BARRAM.COBRE A.T
_ 22225
RECOLOCACAO DE ISOLADOR TIPO PINO UN 100 3411
09.70.009 PARA A.T. INCLUSIVE PINO
RECOLOCACAO DE VERGALHAO DE 22225
M 1,00 22,74

09.70.011

COBRE




RECOLOCACAO DE CHAVE 22225
SECCIONADORA TRIP SECA,COMANDO UN 1,00 81,00
09.70.018 POR VARA/ESTRIBO FRONTAL
RECOLOCAGAO DE DISJUNTOR DE 22225
09.70.022 VOLUME NORMAL OU REDUZIDO UN 100 150,00
RECOLOCAGAO DE TRANSFORMADOR DE | 22225
00.70.026 | POTENCIA EM POSTE OU CAB.PRIMARIA UN 1,00 250,00
RECOLOCAGAO DE POSTE DE CONCRETO | 22225
170,029 UN 1,00 115,00
RECOLOCAGAO DE TUBULACAO ELETRICA | 22225
APARENTE ATE 2 M 1,00 17,05
09.72.009
RECOLOCAGAO DE TUBULACAO ELETRICA | 22225
APARENTE ACIMA DE 2 M 1,00 34,11
09.72.010
RECOLOCAGAO DE CONDULETES OU DE | 22225
CX.FUSIV. OU DE TOMADA INSTAL. EM UN 1,00 28,42
09.72.011 PERFILADOS
22225
_ M 1,00 28,42
09.72.012 RECOLOCAGAO DE PERFILADOS
RECOLOCAGAO DE GANCHOS DE 22225
SUSTENTACAO DE LUMINARIAS E UN 1,00 1421
09.72.014 PERFILADOS
RECOLOCACAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 | 22225
MM2 M 1,00 2,84
09.72.017
RECOLOCAGAO DE CABO EMBUTIDO 22225
ACIMA DE 16 MM2 M 1,00 5,68
09.72.018
RECOLOCAGAO DE FIO APARENTE ATE 16 | 22225
572010 MM2 M 1,00 1,70
RECOLOCAGAO DE CABO APARENTE 22225
09.72.020 ACIMA DE 16 MM2 M 1,00 17,05
RECOLOCACAO E MONTAGEM DE 22225
QD.DISTRIB,CX DE PASSAG MET OU M2 1,00 352,24
09.72.024 QD.CHAMADA
RECOLOCACAO DE BASE DE DISJUNTOR | 2222° UN 100 1421
09.72.031 | TIPO QUICK-LAG EM CHAPA DE FERRO
22225
RECOLOCACAO DE MOTOR DE BOMBA DE UN 1,00 170,55
09.74.004 RECALQUE
RECOLOCAGAO DE APARELHO DE 22225
ILUMINACAO,PLAFONS OU PENDENTES P/ UN 1.00 6.24
LAMP FLUORESCENTES
09.74.006
RECOLOCAGAO DE PROJ.EM FACHADAS | 22225
09.74.015 OU AP.ILUMIN.A PROVA DE TEMPO UN 1,00 56,85
RECOLOCAGAO DE ARANDELA EXTERNA | 22225
00.74.017 EM BRACO DE FERRO UN 1,00 113,70
RECOLOCAGAO DE APARELHOS DE 22225
09.74.018 ILUMINACAO EM POSTE UN 1,00 8527
RECOLOCAGAO DE POSTE DE CONCRETO | 22225
09.74.024 DE ATE 10M ACIMA DO SOLO UN 1,00 115,00
RECOLOCAGAO DE CAPTOR DE PARA- | 22225
UN 1,00 56,85

09.76.001

RAIOS TIPO FRANKLIN OU RADIOATIVO




RECOLOCAGAO DE BASE E HASTE DE 22225
UN 1,00 227,40
09.76.003 PARA-RAIOS
RECOLOCAGAO DE CABO ACO E 22225
ESTICADORES,OU DE CABO COBRE NU M 1,00 11,37
09.76.004 P/ATERR. P.RAIOS
22225
< M 1,00 28,42
09.76.005 | RECOLOCAGAO DE CABO DE COBRE NU
RECOLOCAGAO DE CONECTOR TIPO 22225
SPLIT-BOLT PARA CABOS DE UN 1,00 11,37
09.76.007 ATERRAMENTO
RECOLOCAGAO DE BRACADEIRAS PARA 3 | 22225
ESTAIS OU PARA PASSAGEM DE CABO DE UN 1,00 56,85
09.76.009 COBRE NU
22225
L 1,00 33,53
OLEO P/DISJUNTOR EM TRANSFOMADOR
09.80.001 DE ALTA TENSAO EM CABINE
OLEO PARA TRANSFORMADOR DE ALTA | 22225
TENSAO EM POSTE SINGELO OU L 1,00 34,04
09.80.002 ESTALEIRO
22225
UN 1,00 188,57
09.80.003 | ISOLADOR TIPO DISCO 15 KV 6 (150 MM)
BUCHA PARA PASSAGEM 22225
INTERNA/EXTERNA COM ISOLACAO PARA UN 1,00 205,00
09.80.005 15 KV
09.80.007 | CANTONEIRA DE FERRO 112X 11/2X 1/8 | 2222° M 1,00 46,80
VERGALHAO DE COBRE DE 3/8 (10MM) 22225
M 1,00 103,73
09.80.012
VERGALHAO DE COBRE DE 1/2 (125MM) | 22225
M 1,00 172,83
09.80.013
22225
TERMINAL OU CONECTOR PARA UN 1,00 6008
09.80.015 | VERGALHAO DE COBRE DE 1/2 (12,5 MM?2)
MUFLA TERMINAL UNIPOLAR EXTERNA P/ | 2222°
" UN 1,00 190,00
09.80.017 | CABO ISOLAGAO XLPE 15KV ATE 35MM2
22225
MUFLA TERMINAL UNIPOLAR INTERNA P/ UN 1,00 135,00
09.80.019 | CABO ISOLAGAO XLPE 15KV ATE 35MM2
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR SECA | 22225
PARA 200A/15 KV C/ CMD PROLONGADO UN 1,00 900,00
09.80.026
TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 400 22225
UN 1,00 1.150,00
09.80.034 W/220V COM FUSIVEL DE M.T. 15 KV
DISJUNTOR VOL REDUZIDO OLEO 15KV/250 | 22225
PL15B MVA 630 ACION. MANUAL - UN 1,00 8.000,00
09.80.036 COMPLETO
22225
UN 1,00 580,00
09.80.038 BOBINA MINIMA DO DISJUNTOR
22225
RELE FALTA-DE-FASE TRIFASICO TIPO ST UN 100 235,00
09.80.039 220/110 V PEXTRON OU SIMILAR
RELE PRIMARIO DE SOBRECORRENTE 22225
UN 1,00 4.000,00
09.80.040 P/DISJ. DE MEDIA TENSAO
MANOPLA DE COMANDO DE DISJUNTOR | 22225
UN 1,00 85,00
09.80.041 DEA.T.
TAPETE DE BORRACHA DE 100 X 100 X 0,5 | 2%2%°
' UN 1,00 225,00

09.80.042

CM




22225

PR 1,00 228,00
09.80.043 LUVA DE BORRACHA PARA A.T. 20 KV
VARA MANOPLA DE FENOLITE DE 2,70 M P/ | 22225
CHAVE SECCIONADORA - 15 KV
UN 1,00 78,00
09.80.044
SELA PARA CRUZETA DE MADEIRA 22225
UN 1,00 105,79
09.80.048
CRUZETA DE MADEIRA DE 2400 MM 22225
UN 1,00 145,00
09.80.050
MAO FRANCESA DE 700 MM 22225
UN 1,00 88,85
09.80.051
. - 22225
TRANSF-POT 112,5 KVA-M.T.13,2 UN 1,00 24.378,90
09.80.059 KV(5%)B.T.220/127V(5%) EM CABINE
TRANSF-POT 150 KVA-M.T.13,2 KV(5%) B.T. 22225
UN 1,00 35.000,00
09.80.060 220/127V(5%) EM CABINE
22225
UN 1,00 100,00
09.80.064 | MUDANCA DE TAP DO TRANSFORMADOR
LIMPEZA DE POSTO PRIMARIO E PINTURA | 22225
UN 1,00 380,00
09.80.065 DOS BARRAMENTOS
22225
UN 1,00 88,83
09.80.090 PLACA DE AVISO EM CABINE PRIMARIA
POSTE DE ACO GALVANIZADO DE 31/2 X 22225
6.00 M UN 1,00 1.600,00
09.82.001 '
CAIXA ESTAMPADA 4 X 2 22225
UN 1,00 17,86
09.82.009
CAIXA ESTAMPADA 4 X 4 22225
UN 1,00 21,87
09.82.010
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO 22225
UN 1,00 27,35
09.82.025 PARA CABO 10MM
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO 22225
UN 1,00 29,52
09.82.026 PARA CABO 16MM
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO 22225
UN 1,00 29,01
09.82.027 PARA CABO 25MM
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO 22225
UN 1,00 35,58
09.82.028 PARA CABO 35MM
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO 22225
UN 1,00 42,81
09.82.029 PARA CABO 50MM
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO 22225
UN 1,00 42,91
09.82.030 PARA CABO 70MM
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO 22225
UN 1,00 51,44
09.82.031 PARA CABO 95MM
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO 22225
UN 1,00 69,10
09.82.032 PARA CABO 120MM
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO 22225
UN 1,00 70,51
09.82.033 PARA CABO 150MM
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO 22225
PARA CABO 185MM UN 1,00 81,89
09.82.034
22225
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO UN 1,00 87,31

09.82.035

PARA CABO 240MM




BASE DE CHAPA DE FERRO N 14 PARA 22225
FIXACAO DE DISJUNTOR NO Q.D. M2 1,00 358,12
09.82.042
CHAVE BLINDADA COM FUSIVEIS DE 3X100 22225
UN 1,00 1.400,00
09.82.086 A-B.T.
PERFILADO EM CHAPA DE ACO 38X38MM 22225 M 1,00 60,89
09.82.095
BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 200 A 22225
UN 1,00 93,73
09.83.033
22225
UN 1,00 300,00
09.83.034 | BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 400 A
BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 30 A 22225
UN 1,00 22,58
09.83.036
22225
UN 1,00 30,54
09.83.037 BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 60 A
BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 100 A 22225
UN 1,00 52,24
09.83.038
BOTOEIRA LIGA-DESLIGA PARA COMANDO | 22225
UN 1,00 130,58
09.83.050 DA BOMBA DE RECALQUE
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 22225
UN 1,00 153,31
09.83.052 2X60A a 2X100A
22225
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO UN 1,00 210,00
09.83.063 3X200A
22225
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO UN 1,00 132,63
09.83.065 3X10A a 3X50A
22225
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO UN 1,00 169,43
09.83.066 3X60A a 3X100A
22225
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO UN 1,00 1.600,00
09.83.067 3X400A
INTERRUPTOR DE 1 TECLA 22225
UN 1,00 21,23
09.84.001
INTERRUPTOR DE 2 TECLAS 22225
UN 1,00 49,55
09.84.002
INTERRUPTOR DE 3 TECLAS 22225
UN 1,00 48,34
09.84.003
INTERRUPTOR PARALELO 22225
UN 1,00 23,51
09.84.004
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 22225
CORRENTE 10A-250V UN 1,00 25,16
09.84.009
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 22225
CORRENTE 20A-250V UN 1,00 30,85
09.84.010
BOTAO DE CAMPAINHA 22225
UN 1,00 22,04
09.84.017
09.84.020 ESPELHO DE 4'X2' 22225 UN 1,00 8,59
09.84.021 ESPELHO 4'X4' 22225 UN 1,00 15,31
CIGARRA TIPO FABRICA 22225
UN 1,00 250,00
09.84.030
CALHA PARA LUMINARIA SOBREPOR COM 22225
DIFUSOR TRANSPARENTE (IL-42) COM
UN 1,00 196,17

09.84.037

SOQUETES P/ DUAS LAMPADAS LED
TUBULAR 120 CM




09.84.038

CALHA DA LUMINARIA P/LAMPADA FLUOR.
1X32W C/REFLETOR ALUM. E SOQUETE (IL-
44)

22225

UN

1,00

166,49

09.84.039

CALHA DA LUMINARIA P/LAMPADA FLUOR.
2X32W C/REFLETOR ALUM. E SOQUETE (IL-
45)

22225

UN

1,00

177,28

09.84.040

CALHA PARA LUMINARIA SOBREPOR COM
DIFUSOR TRANSLUCIDO (IL-68 ) COM
SOQUETES PARA DUAS LAMPADAS LED
TUBULAR 60 CM

22225

UN

1,00

244,78

09.84.041

CALHA PARA LUMINARIA SOBREPOR COM
REFLETOR E ALETAS (IL-62) COM
SOQUETES PARA QUATRO LAMPADAS LED
TUBULAR 60 CM

22225

UN

1,00

430,98

09.84.045

REATOR ELETRONICO P/LAMPADA
FLUORESC.AFP 1X32W BIVOLT COM
PROTEGCAO

22225

UN

1,00

62,11

09.84.046

REATOR ELETRONICO P/LAMPADA
FLUORESC.AFP 2X32W BIVOLT COM
PROTECAO

22225

UN

1,00

97,52

09.84.050

RECEPTACULO PORCELANA PARA
LAMPADA BULBO LED COMPACTA ROSCA
E-27

22225

UN

1,00

25,98

09.84.051

RECEPTACULO P/LAMPADA HG OU MHL
P/LUMINARIA EXT.OU PROJ-ROSCA E-40

22225

UN

1,00

75,86

09.84.052

SOQUETE ANTIVIBRATORIO ENGATE
RAPIDO P/LAMPADA LED TUBULAR

22225

UN

1,00

7,85

09.84.060

CORRENTE PARA PENDENTE DE
APARELHO PARA ILUMINACAO

22225

1,00

31,10

09.84.061

ADEQUAGAO DE LUMINARIA
FLUORESCENTE 1X32W PARA LED
TUBULAR VIDRO 18W TEMPERATURA DE
COR 4000°K

22225

UN

1,00

40,85

09.84.062

ADEQUAGAO DE LUMINARIA
FLUORESCENTE 2X32W PARA LED
TUBULAR VIDRO 18W TEMPERATURA DE
COR 4000°K

22225

UN

1,00

67,34

09.84.074

REATOR SIMPLES P/VAPOR SODIO AFP
70W 220V CAP/IGN

22225

UN

1,00

130,95

09.84.075

REATOR SIMPLES P/VAPOR SODIO AFP
150W 220V CAP/IGN

22225

UN

1,00

180,08

09.84.076

REATOR SIMPLES P/VAPOR SODIO AFP
250W 220V CAP/IGN

22225

UN

1,00

220,25

09.84.077

REATOR SIMPLES P/VAPOR METAL. AFP
70W 220V CAP/IGN

22225

UN

1,00

145,69

09.84.078

REATOR SIMPLES P/VAPOR METAL. AFP
150W 220V CAP/IGN

22225

UN

1,00

164,61

09.84.079

REATOR SIMPLES P/VAPOR METAL. AFP
250W 220V CAP/IGN

22225

UN

1,00

235,97

09.84.080

REATOR ELETRONICO P/LAMPADA
FLUORESCENTE 2X16W BIVOLT
C/PROTECAO

22225

UN

1,00

84,00

09.84.092

REATOR PARA LAMPADA HG - 220V/250W

22225

UN

1,00

139,75

09.85.005

LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W

22225

UN

1,00

38,07




LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA | 22225
UN 1,00 31,32
09.85.006 23W
22225
UN 1,00 77,53
09.85.010 LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W
LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W 22225
UN 1,00 90,69
09.85.011
LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W 22225
UN 1,00 130,05
09.85.012
22225 UN 1,00 15,97
09.85.016 LAMPADA FLUORESCENTE DE 16W
LAMPADA VAPOR METALICO 70W 22225
UN 1,00 440,83
09.85.017
22225
UN 1,00 558,77
09.85.018 LAMPADA VAPOR METALICO 150W
22225
UN 1,00 163,90
09.85.019 LAMPADA VAPOR METALICO 250W
22225
LUMIN. BLINDADA ARANDELA P/ LAMP. UN 1,00 419,29
09.85.023 MISTA 160 W
22225
LUMIN. BLINDADA PLAFONIER P/ LAMP. UN 1,00 320,54
09.85.024 MISTA 160W
ARANDELA ALUMINIO INCLINADA 45° 22225
BLINDADA LAMPADA BULBO LED ROSCA UN 1,00 115,00
09.85.025 E27
22225
UN 1,00 274,78
09.85.039 | BRACO ACO GALVANIZADO DE 1 X 1.00M
LUMINARIA ABERTA (APARELHO) TIPO 22225
( ) UN 1,00 249,43
09.85.043 | ECON. P/ LAMP. V. MERC./MISTA 250W
22225
CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO PARA UN 1,00 165,00
09.85.045 2 PROJETORES
POSTE ACO GALVANIZADO RETO 4 X6.00M | 2222°
: UN 1,00 600,00
09.85.047 P/ILUMIN EXTERNA
POSTE DE ACO GALV.TIPO 22225
CURVO,C/JANELAS INSP H=7 M ACIMA DO UN 1,00 770,00
09.85.048 SOLO
POSTE DE CONCRETO TUBULAR OCO DE 7 | 22225
UN 1,00 665,00
09.85.053 M DE COMPR C/ JANELA ISNPECAO
09.85.060 CONDULETE DE 1 22225 UN 1,00 54,46
09.85.061 CONDULETE DE 1 1/4 22225 UN 1,00 84,09
09.85.062 CONDULETE DE 1 1/2 22225 UN 1,00 94,18
09.85.063 CONDULETE DE 2 22225 UN 1,00 123,30
09.85.064 CONDULETE DE 3/4 22225 UN 1,00 45,52
09.85.065 CONDULETE DE 1/2 22225 UN 1,00 51,56
LAMPADA BULBO LED <= 13W ROSCA E 27 | 22225
UN 1,00 23,02
09.85.066 BIVOLT. TEMPERATURA COR 3000°K.
MOTOR PARA BOMBA DE RECALQUE DE | 22225
UN 1,00 1.100,00
09.85.080 1/2 HP - 220 V BIFASICO
MOTOR PARA BOMBA DE RECALQUE DE 1 | 22225
UN 1,00 1.400,00
09.85.082 HP - 220 V BIFASICO
MOTOR PARA BOMBA DE RECALQUE DE 2 | 22225
UN 1,00 1.500,00
09.85.083 HP - 220 V TRIFASICO
MOTOR PARA BOMBA DE RECALQUE DE 3 | 22225
UN 1,00 1.700,00
09.85.084 HP - 220 V TRIFASICO
LAMPADA LED TUBULAR VIDRO DE 10W | 22225
CITEMPERATURA DE COR 4000° K UN 1,00 20,97

09.85.086




LAMPADA LED TUBULAR POLICARBONATO | 22225
o UN 1,00 43,41
09.85.087 | DE 10W C/TEMPERATURA DE COR 4000° K
LAMPADA LED TUBULAR VIDRO DE 18W 22225
CITEMPERATURA DE COR 4000° K UN 1,00 28,28
09.85.088
LAMPADA LED TUBULAR POLICARBONATO | 22225
DE 18W C/TEMPERATURA DE COR 4000° K UN 1,00 45,18
09.85.089
SUPORTE SIMPLES COM ROLDANA PARA | 22225
UN 1,00 69,28
09.86.020 CABO DE COBRE NU 25 A 35 MM2
CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO | 22225
i UN 1,00 23,07
09.86.025 DE 25 MM2
CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO | 22225
- UN 1,00 25,20
09.86.026 DE 35 MM2
CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO | 22225
UN 1,00 53,42
09.86.027 DE 95 MM2
ELETRODUTO DE PVC DE 2 X 3,00 M PARA 22225
U ’ UN 1,00 123,60
09.86.035 PROTECAO DE CABO DE COBRE NU
22225
FORRO DE TABUA APAR. 10X1CM MACHO- M2 1,00 162,19
10.01.020 FEMEA G1-C4 SEMI ENTARUGADO
FORRO DE TABUA APAR. 10X1CM MACHO- | 22225
M2 1,00 207,05
10.01.021 FEMEA G1-C4 ENTARUGADO
FORRO ACUSTICO COR BRANCA TIPO 22225
NUVEM PLACA 60X60CM H=50MM
INCLUSIVE ELEMENTOS DE FIXACAO M2 1,00 1.002,89
FORNEC. E INSTAL - USO EXCLUSIVO SALA
10.01.022 DE INOVAGCAO
FORRO ACUSTICO COR BRANCA TIPO 22225
NUVEM PLACA 120X60CM H=50MM
INCLUSIVE ELEMENTOS DE FIXACAO M2 1,00 808,36
FORNEC. E INSTAL - USO EXCLUSIVO SALA
10.01.023 DE INOVACAO
FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL 22225
M2 1,00 129,22
10.01.049 ESTRUTURA
ISOLACAO TERMOACUSTICA - LA DE 22225
l M2 1,00 31,43
10.01.058 VIDRO ESP 1
22225
ISOLACAO TERMOACUSTICA - LA DE M2 1,00 46.25
10.01.059 VIDRO E=2
ISOLACAO TERMICA - CHAPA DE ISOPOR 22225
_ M2 1,00 17,94
10.01.060 E=30MM
ISOLACAO TERMOACUSTICA - LA DE 22225
- M2 1,00 37,98
10.01.061 ROCHA E=2
22225
FORRO PLACA MINERAL NRC 0,55 M2 1,00 190,66
10.01.071 GERGIAN INCL.PERFIS FORNEC/INST.
FORRO PLACA MINERAL NR AHARA 22225
ORRO PLAC C065S M2 1,00 262,62
10.01.074 INCL.PERFIS FORNEC/INST.
FORRO PLACA MINERAL NRC 0,70 22225
CONSTELATION INCL.PERFIS M2 1,00 154,48
10.01.075 FORNEC/INST.
FORRO PLACA MINERAL NRC 0,70 MP 22225
M2 1,00 252,00
10.01.076 | COMPLETE INCL.PERFIS FORNEC/INST.
22225
FORRO PLACA MINERAL NRC 0,85 M2 1,00 273.57

10.01.077

THERMOFON INCL.PERFIS FORNEC/INST.




FORRO EM PLACA MINERAL NRC 0,75 22225
- M2 1,00 393,73
1001078 | TONICA INC. PERFIS FORNEC/INSTALADO
FORRO EM LAMINA DE PVC 200MM E =7 | 22225
M2 1,00 47,35
10.01.082 OU 8MM
ESTRUTURA METALICA TUBULAR 20X20 | 22225
GALV. E=0,95MM MALHA 1,20X0,40M M2 1,00 59,22
10.01.083 P/SUSTENTACAO DE FORRO PVC
DEMOLICAO DE FORRO DE ESTUQUE OU | 22225
M2 1,00 4,10
10.50.001 | MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO
10.50.003 DEMOLICAO DE FORRO EM GESSO 22225 M2 1,00 5,64
DEMOLICAO DE ENTARUGAMENTO 22225
M2 1,00 2,05
10.50.004
DEMOLIGAO DE FORROS DE MADEIRA, 22225
M2 1,00 2,05
10.50.005 EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO.
RETIRADA DE FORROS DE MADEIRA 22225
M2 1,00 15,91
10.60.001 PREGADOS (PLACAS OU TABUAS)
RETIRADA DE FORROS EM PLACAS 22225
M2 1,00 8,52
10.60.002 APOIADAS
22225
M2 1,00 15,91
10.60.005 | RETIRADA DE FORRO DE PVC EM LAMINAS
22225
RECOLOCACAO DE FORRO DE MADEIRA M2 1,00 18.23
10.70.001 PREGADO (PLACAS OU TABUAS)
RECOLOCAGAO DE FORRO EM PLACAS 22225
G M2 1,00 8,52
10.70.002 APOIADAS
RECOLOCACAO DE FORRO DE PVC EM 22225
M2 1,00 15,91
10.70.005 LAMINAS
10.80.012 FORRO DE ESTUQUE 22225 M2 1,00 223,24
PERFIL DE FERRO SECCAO CARTOLAEM | 22225
CHAPA N 20 P/SUST DE FORRO M 1,00 39,02
10.80.033
TABUA DE 10 X 1 CM TIPO MACHO-FEMEA | 22225
G1-C4 PARA FORRO M2 1,00 123,19
10.80.034
REPREGAMENTO DE FORROS DE MADEIRA | 22225
M2 1,00 6,82
10.80.038
ESTRUTURA DE ENTARUGAMENTO PARA | 22225
STRUTU UG © M2 1,00 82,33
10.80.040 FORRO DE MADEIRA
IMPERMEABILIZACAO DE SUB-SOLOS 22225
CIARG CIM-AREIA 1:3 CONTENDO M2 1,00 82,25
11.01.001 HIDROFUGO
IMPERMEABILIZACAO DE SUB-SOLOS 22225
C/ARG CIM-AREIA 1:3 HIDR TINTA M2 1,00 117,67
11.01.002 BETUMINOSA
22225
IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO M2 1,00 14,76
11.01.003 - SUB SOLOS
IMPERMEAB C/ ARGAM POLIMERICA 22225
SEMIFLEXIVEL P/ CORTINAS E POCOS DE M2 1,00 27,74
11.01.010 ELEV COM APLICAGAO 4 DEMAOS
22225
IMPERMEABILIZACAO MULTIMEMBRANAS M2 1,00 385,99
11.02.022 ASFALTICAS - FELTRO ASFALTO
22225
IMPERMEABILIZACAO COM MANTA M2 1,00 562,79
11.02.023 ELASTOMERICA BUTILICA OU EPDM
IMPERMEABILIZACAO COM MANTA 22225
M2 1,00 174,25

11.02.024

ASFALTICA PRE FABRICADA 4MM




IMPERMEABILIZACAO COM MANTA 22225
ASFALTICA PRE FABRICADA 4MM - ACAB M2 1,00 200,47
11.02.025 AREIA
IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT C/ | 22225
VEU DE POLIESTER-6 DEMAOS / 2 EST M2 1,00 82,72
11.02.026
IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO 22225
ACRILICA - 6 DEMAOS M2 1,00 67,66
11.02.027
IMPERMEAB C/ MANTA ASF PRE-FABR 4MM | 22225
M2 1,00 202,42
11.02.035 ACAB ALUMIN SEM PROT MECANICA
IMPERMEABIL.EMULSAO ASFALTICA 22225
ELASTOMERICA MONOCOMPONENTE.
Ny M2 1,00 110,66
APLICACAO 4 DEMAOS INCLUS.TELA
11.02.040 ESTRUTURANTE
22225
ISOLACAO TERMOACUSTICA - LA DE M2 1,00 3143
11.02.050 VIDRO ESP 1
22225
ISOLAMENTO TERMICO COM CAMADAS DE M3 1,00 235,00
11.02.054 ARGILA EXPANDIDA
FORNEC E COLOCACAO DE ISOPOR P/ 22205
M3 1,00 165,00
11.02.055 | TRATAMENTO ACUSTICO ENTRE LAJES
PROTECAO TERMO-MECANICA C/LADR 22225
- M2 1,00 191,87
11.02.062 | HIDRAUL 1 COR INCL ARGAM ASSENT
REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ 22205
PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM M2 1,00 40,54
11.02.066
ARGAMASSA PARA PROTECAO MECANICA | 22225
SOBRE SUPERFICIE IMPERMEABILIZADA M2 1,00 42,01
11.02.067 TRACO 1:4 ESPESSURA 3CM
22205
COM ARGAMASSA CIM AREIA 1:3 COM M2 1,00 82,25
11.03.001 HIDROFUGO (APLICACAO INTERNA)
COM ARGAMASSA CIM AREIA 1:3 COM 22225
HIDROFUGO E TINTA BET (APLIC INTERNA) M2 1,00 117,67
11.03.002
IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO | 22225
- RESERVATORIOS ENTERRADOS M2 1,00 14,76
11.03.004
IMPERMEABILIZACAO RESERV.ELEV COM | 22225
ARGAMASSA POLIMERICA APLICACAO 2
. : M2 1,00 76,84
DEMAOS SEMIFLEXIVEL + 4 DEMAOS
11.03.006 | FLEXIVEL INCLUS.TELA ESTRUTURANTE
IMPERMEABIL RESERV.ENTERRADO COM | 22225
ARGAMASSA POLIMERICA SEMIFLEXIVEL M2 1,00 32,10
11.03.007 COM APLICACAO 4 DEMAOS
COM TINTA BETUMINOSA (APLICACAO 22225
EXTERNA) M2 1,00 21,55
11.03.010
JUNTAS DE DILATACAO FUGENBAND 22225
M 1,00 87,89
11.04.002 ELASTICO PERFIL 0-12
22205
JUNTAS DE DILATACAO FUGENBANB M 1,00 146,13
11.04.003 ELASTICO PERFIL 0-22
JUNTAS DE DILATACAO/MASTIQUE 22225
ELASTICO OU POLIURETANO cs3 1,00 031
11.04.004
MANGUEIRA PLASTICA FLEXIVEL PARA | 22225
M 1,00 17,25

11.04.010

JUNTA DE DILATACAO




1104012 | ISOPOR PARA SUPORTE DE MASTIQUE | 22225 M 1,00 9,40
JUNTA ELASTICA ESTRUTURAL NEOPRENE | 22225
(REF 2020F) INCLUSIVE LIMPEZA M 1,00 207,59
11.04.021
JUNTA ELASTICA ESTRUTURAL NEOPRENE | 22225
(REF 2027M) INCLUSIVE LIMPEZA M 1,00 201,72
11.04.022
CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS 1x1/8 22225
ALUMINIO M 1,00 64,50
11.04.030
SELANTE DE POLIURETANO P/JUNTAS 22225
MOVIMENTACAO/DESSOLIDARIZACAO M 1,00 38,53
11.04.041 QUADRO
DEMOLICAO DE IMPERMEABILIZACOES | 22225
COM MULTIMEMBRANAS ASFALT - ELEM M2 1,00 12,82
11.50.001 SINT
DEMOLICAO DE ARGAMASSA COM 22225
IMPERMEABILIZANTE M2 1,00 15,38
11.50.002
DEMOLICAO DE ISOLAMENTO TERMICO 22225
COM CONCRETO CELULAR
M2 1,00 2,56
11.50.003
22225
DEMOLICAO DE ISOLAMENTO TERMICO DE M2 1,00 128
11.50.004 MANTA DE LA DE VIDRO
DEMOLICAO PROTECAO TERMOMECANICA | 2222°
OLIGAC PROTECAO OMECANIC M2 1,00 12,82
11.50.005 COM CONCRETO CELULAR
DEMOLICAO DE JUNTAS DE DILATACAO | 22225
¢ M 1,00 5,12
11.50.050 METALICAS
RETIRADA DE ISOLAMENTO TERMICO COM | 22225
CONCRETO CELULAR OU TIJOLOS M2 1,00 7,69
11.60.001 CERAMICOS
RETIRADA DE ISOLAMENTO TERMICO COM | 22225
DOLOMITA/SEIXOS ROLADOS/ARGILA M2 1,00 2,56
11.60.002 EXPANDIDA
RECOLOCAGAO DE ISOLAMENTO TERMICO | 22225
M3 1,00 110,25
11.70.015 EM BRITA E SEIXO ROLADO.
12.01.001 CHAPISCO 22225 M2 1,00 16,23
EMBOCO DESEMPENADO 22225
M2 1,00 56,56
12.01.006
12.02.002 CHAPISCO 22225 M2 1,00 8,99
22225
CHAPISCO ROLADO PARA SUPERFICIES V2 1,00 12,24
12.02.003 LISAS
12.02.005 EMBOCO 22225 M2 1,00 46,55
EMBOCO DESEMPENADO 22225
M2 1,00 56,78
12.02.006
12.02.007 REBOCO 22225 M2 1,00 34,30
REVESTIMENTO COM GESSO 22225
M2 1,00 28,10
12.02.009
REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO | 2222°
M2 1,00 42,76
12.02.010 BRANCO
REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO | 22225
M2 1,00 50,26
19.02.011 BRANCO E PINTURA ACRILICA
CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - 22225
M2 1,00 225,22

12.02.012

LARANJA,VERMELHO,AMARELO




CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - 22225
M2 1,00 182,79
12.02.013 AZUL VERDE,PRETO
CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - 22225
M2 1,00 173,25
12.02.014 BRANCO,AREIA,BEGE,OCRE,CINZA
CERAMICA ESMALTADA 20X20CM 22205
M2 1,00 125,24
12.02.029
REVESTIMENTO COM AZULEJOS 22225
12.02.036 | RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE M2 1,00 12544
PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA | 22225
M 1,00 15,24
12.02.043 AZULEJO
PERFIL CANTONEIRA EM ALUMINIO PARA | 22225
M 1,00 35,72
12.02.044 REBOCO
REVESTIMENTO TEXT. ACRIL. 222205
PIGMENTADO (CORES PRONTAS) - ACAB M2 1,00 48,15
12.02.050 RANHURADO
REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO | 2222°
M2 1,00 39,24
12.02.051 PIGMENTADO (CORES PRONTAS)
GUARNICAO APARELHADA 5 X 1 CM G1-C4 | 22225
M 1,00 19,31
19.02.072 P/ACABAM JUNTAS DILATACAO
12.04.004 CHAPISCO 22225 M2 1,00 8,99
12.04.005 EMBOCO 22205 M2 1,00 46,55
EMBOCO DESEMPENADO 22225
M2 1,00 56,56
12.04.006
12.04.007 REBOCO 22225 M2 1,00 34,30
22205
M2 1,00 10,78
12.04.008 CHAPISCO FINO PENEIRADO
REVESTIMENTO TEXT. ACRIL. 22225
PIGMENTADO (CORES PRONTAS)- ACAB M2 1,00 48,15
12.04.013 RANHURADO
REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO | 2222°
M2 1,00 39,24
12.04.014 PIGMENTADO (CORES PRONTA)
22225
REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO M2 200 12,76
12.04.018 BRANCO
REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO | 22%%°
M2 1,00 50,26
12.04.019 BRANCO E PINTURA ACRILICA
22225
REVESTIMENTO COM PASTILHAS M2 100 495,01
12.04.020 NATURAIS 2,5X2,5CM
22225
REVESTIMENTO COM PASTILHAS M2 1,00 365,34
12.04.021 NATURAIS 5,0X5,0CM
REVESTIMENTO COM PASTILHAS 22225
M2 1,00 237,55
12.04.022 ESMALTADAS 2,5X 2,5 CM
REVESTIMENTO COM PASTILHAS 22225
M2 1,00 203,52
12.04.023 ESMALTADAS 4,0X 4,0 CM
REVESTIMENTO COM PASTILHAS 22225
M2 1,00 257,27
1204004 ESMALTADAS 5,0X 5,0 CM
22225 M2 1,00 200,17
12.04.040 | REVESTIMENTO C/ PLAQUETA LAMINADA
CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - 22225
M2 1,00 237,15
12.04.048 LARANJA VERMELHO,AMARELO
22225
CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - M2 1,00 194,72
12.04.049 AZUL VERDE,PRETO
22225
CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - M2 1,00 185,18

12.04.050

BRANCO,AREIA,BEGE,OCRE,CINZA




DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO EM 22225
ARGAMASSA/GESSO EM FORRO E M2 1,00 14,38
12.50.001 PAREDES
DEMOLICAO DE REVEST DE AZULEJOS, | 22225
PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG M2 1,00 21,57
12.50.002 ASSENTAMENTO
DEMOLIGAO SOMENTE DE AZULEJO 22225
12.50.003 ¢ M2 1,00 7,19
RETIRADA DE MARMORE PEDRAS OU 22225
GRANITOS INCL DEMOLICAO ARGAMASSA M2 1,00 46,15
12.60.001 ASSENTAMENTO
RECOLOCAGAO DE MARMORE, PEDRAS E | 222%°
G ' M2 1,00 147,87
12.70.001 GRANITOS
22225
M2 1,00 16,44
12.80.003 | CHAPISCO RUSTICO COM PEDRISCO
REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS | 22225
M 1,00 18,22
12.80.030
22225
M 1,00 57,42
12.80.050 CANTONEIRA DE FERRO DE 1X1X1/8
CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS 1x1/8 22225
ALUMINIO M 1,00 59,38
12.80.051
22225
LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO 2 1,00 53,34
13.01.004 E=5CM
22225
M2 1,00 13,83
13.01.006 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM
ENCHIMENTO DE REBAIXO DE LAJE COM | 22225
M3 1,00 535,02
13.01.010 TIJIOLOS CERAMICOS FURADOS
ARGAMASSA DE REGULARIZACAO 22225
. _ M2 1,00 42,33
1301018 | CM/AREIA 13 C/ IMPERM. ESP=2,50CM
CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO C/ | 22225
M2 1,00 88,11
13.02.004 CORANTE E=3,5CM INCL ARG REG
CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO 22225
M2 1,00 82,08
13.02.005 E=3,50CM INCL ARG REG
PISO DE CONCRETO LISO-FUNDACAO 22225
- M2 1,00 213,94
13.02.007 DIRETA FCK-25 MPA
LADRILHOS HIDRAULICOS DE 20X20 CM | 22225
M2 1,00 145,32
13.02.017 LISOS EM UMA COR
LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - | 22225
M2 1,00 171,33
13.02.019 PISO TATIL DE ALERTA
22225
LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - M2 1,00 171.22
13.02.020 PISO TATIL DIRECIONAL
22225
BORRACHA COLADA - PISO TATIL M2 1,00 269,46
13.02.023 DIRECIONAL
BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA - | 22225
M2 1,00 155,00
13.02.024 PISO TATIL DIRECIONAL
FAIXA ANTIDERRAPANTE A BASE DE 22225
RESINA EPOXICA E AREIA QUARTZOSA M 1,00 20,31
13.02.032 L=4CM
RANILITE CINZA / CIMENTO COMUM 8MM | 2222°
G c c O COMUM 8 M2 1,00 239,63
13.02.034 C/ POLIMENTO
GRANILITE PRETO/CIMENTO COMUM 22225
M2 1,00 241,95
13.02.038 E=8MM COM POLIMENTO
SOALHO DE TABUAS DE 20X2CM MACHO- | 22225
M2 1,00 708,57

13.02.048

FEMEA G1-C6 SOBRE LASTRO/LAJE




TRATAMENTO SELADOR PARA GRANILITE - | 22225
M2 1,00 12,33
13.02.052 BASE AGUA
BORRACHA COLADA - PISO TATIL DE 22225
M2 1,00 269,46
13.02.053 ALERTA
BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA - | 22225
M2 1,00 155,00
13.02.055 PISO TATIL DE ALERTA
SINALIZACAO VISUAL DE DEGRAUS- 22225
cJ 1,00 19,43
13.02.058 PINTURA ESMALTE EPOXI
SINALIZAGAO VISUAL DE DEGRAUS FITA | 22225
ADESIVA COR AMARELA 25x200MM (2 cJ 1,00 19,48
13.02.059 FAIXAS)
PISO DE BORRACHA SINT PASTILHADA 22225
COR PRETA ESP 7MM FIXAVEL M2 1,00 388,13
13.02.061 CIARGAMASSA
22225
M2 1,00 263,37
13.02.064 PORCELANATO TECNICO
PORCELANATO ESMALTADO 22225
M2 1,00 237,39
13.02.069
22225
CHAPAS VINILICAS (COR ESPECIFICAR) M2 1,00 202,37
13.02.075 ESPESSURA DE 2 MM
PORCELANATO TECNICO 25X25 CM 22225
ESPESSURA 10 A 15MM - PISO TATIL DE M2 1,00 900,00
13.02.076 ALERTA
CHAPAS VINILICAS/TRANSITO PESADO 22225
M2 1,00 303,02
13.02.077 (COR ESPECIFICAR) ESP 2MM
22225
M2 1,00 321,84
PISO VINIILICO EM MANTA LARG.DE 2,00M
E=2MM INCLUSO RODAPE CURVO 10CM
FORNEC E INSTAL.- USO EXCLUSIVO SALA
13.02.078 DE INOVAGAO
PISO VINIILICO EM MANTA COM 22225
TRATAMENTO SUPERFICIE COM PUR
) M2 1,00 340,41
LARG.DE 2,00M E=2MM INCLUSO RODAPE
13.02.080 | CURVO H=5CM FORNEC E INSTALADO.
PORCELANATO TECNICO 25X25 CM 22225
ESPESSURA 10 A 15MM - PISO TATIL M2 1,00 265,00
13.02.085 DIRECIONAL
TACO MADEIRA G1-C6 APLICADO COM 22225
M2 1,00 457,53
13.02.087 COLA
SINTEKO - DUAS DEMAOS INCLUSIVE 22225
M2 1,00 182,27
13.02.092 RASPAGEM - APLICADO
RASPAGEM COM CALAFETACAO E 22225
APLICACAO DE CERA M2 1,00 66,72
13.02.093
CERAMICA ESMALT.ANTIDER. ABSORCAO | 22225
DE AGUA 3% A 8% PEI 4/5 COEF.ATRITO
M2 1,00 105,66
MINIMO 0,4 USO EXCLUSIVO PADRAO
13.02.100 CRECHE
22225
FAIXA ( FITA ADESIVA ) SEGURANCA M 100 3257
13.02.102 | ANTIDERRAPANTE L=50MM COR PRETA
22225
M2 1,00 146,28

13.03.042

PEDRA ARDOSIA 40X40CM E=7A10MM




DEGRAUS EM ARGAMASSA DE CIMENTO E | 22225
. M 1,00 66,61
13.04.001 AREIA 1:3 ESPESSURA DE 2 CM
DEGRAU DE CONCRETO LISO 22225
M 1,00 154,26
13.04.004
22225
RODAPES DE ARGAM CIMENTO E AREIA 1:3 M 1,00 30,69
13.05.001 COM ALTURA DE 5 CM
22225
RODAPES DE ARGAM CIMENTO E AREIA 1:3 M 1,00 31,43
13.05.004 COM ALTURA DE 10 CM
22225
M 1,00 36,29
13.05.009 | RODAPE DE MADEIRA DE 7X1,5CM G1-C4
22225
RODAPES DE GRANILITE SIMPLES DE 10 M 1,00 71,06
13.05.020 cMm
RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM | 22225
13.05.022 M 1,00 27,93
22225
RODAPE DE GRANILITE SIMPLES ALTURA M 1,00 70,86
13.05.026 7CM
RODAPE VINILICO DE 5 CM SIMPLES 22225
M 1,00 41,22
13.05.068
22225
SOLEIRA DE ARGAMASSA CIM/AREIA 1:3 M 1,00 31,25
13.06.005 EM RAMPA
SO-14 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE | 22225
2CM (CIMENTADO / ALVENARIA 15,5CM M 1,00 138,80
13.06.074 ( SCM)
SO-15 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE | 2222°
- M 1,00 154,20
13.06.075 | 2CM (CIMENTADO / ALVENARIA 22CM)
SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EMNIVEL 1 | 22225
_ M 1,00 192,98
15.06.082 PECA (L= 14 A 17CM)
SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EMNIVEL 1 | 22225
M 1,00 249,94
13.06.083 PECA (L=19 A 22CM)
SO-24 - SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA | 22225
DESNIVEL ATE 2CM 2 PECAS (L=14 A 17CM) M 1,00 250,23
13.06.084
SO-25 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA | 22225
M 1,00 307,21
13.06.085 | DESNIVEL ATE 2CM 2 PEGAS (L=19 A 22CM)
13.07.002 PE-02 PEITORIL 22225 M 1,00 111,04
DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES | 22225
M3 1,00 333,32
13.50.001 CAPEADO
DEMOLIGAO PISO GRANILITE, LADRILHO | 22225
HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, M2 1,00 40,26
13.50.002 INCLUSIVE BASE
DEMOLICAO PISO TACOS DE MADEIRA | 2222°
M2 1,00 28,76
13.50.003 INCLUSIVE ARG ASSENTAMENTO
DEMOLICAO PISO SOALHO DE TABUAS | 2222°
M2 1,00 25,88
13.50.004 INCLUSIVE VIGAMENTOS
DEMOLICAO DE SOALHO SOMENTE 22225
) M2 1,00 12,94
13.50.006 TABUAS
DEMOLICAO DE PISOS VINILICOS EDE | 22225
BORRACHA INCL ARG ASSENT E M2 1,00 10,25
13.50.010 REGULARIZACAO
DEMOLICAO REVEST DE DEGRAUS DE | 22225
ARG/GRANILITE/CACOS/LADRILHOS, INCL M2 1,00 12,82

13.50.015

ARG ASSENT.




DEMOLICAO RODAPES EM GERAL 22225
M 1,00 3,07
13.50.016 | NCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO
DEMOLICAO SOLEIRAS EM GERAL 22225 " 100 384
13.50.017 | INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO ' '
22225
DEMOLICAO PEITORIS EM GERAL M 1,00 3,07
13.50.018 | INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO
22225
DEMOLICAO GUARDA-CORPOS EM GERAL M 1,00 3,07
13.50.019 | INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO
RETIRADA DE PISO VINILICO E BORRACHA | 22225
M2 1,00 5,68
13.60.001
22225
RETIRADA DE PISO DE BORRACHA M2 1,00 12,50
13.60.002 ARGAMASSADO
A 22225
RETIRADA DE PISO DE FZERAMICA ou M2 1,00 38.46
13.60.003 LADRILHOS HIDRAULICOS
RETIRADA DE PISO DE TACOS DE 22225
M2 1,00 15,38
13.60.004 MADEIRA
22225
RETIRADA DE SOALHO INCLUSIVE - 1,00 3411
13.60.005 VIGAMENTO
22225
i M2 1,00 19,89
13.60.006 | RETIRADA DE SOALHO SOMENTE TABUAS
22225
M2 1,00 33,33
13.60.007 RETIRADA DE PISO DE PEDRA
RETIRADA DE PISO DE GRANITO OU 22225
) M2 1,00 41,02
13.60.008 MARMORE
RETIRADA DE DEGRAUS E ESPELHOS EM | 222%°
M 1,00 25,64
13.60.009 PEDRA
RETIRADA DE DEGRAUS E ESP DE 22225
GRANITO OU MARMORE M 1,00 30,76
13.60.010
RETIRADA DE RODAPES DE CERAM LADR- | 22225 " 100 510
13.60.011 HIDR GRANITO OU MARMORE ' '
RETIRADA DE RODAPES DE MADEIRA 22225
- M 1,00 3,84
13.60.012 INCLUSIVE CORDAO
RETIRADA DE SOLEIRAS EM GERAL 22225
M 1,00 512
13.60.013
RETIRADA DE PEITORIS EM GERAL 22225
M 1,00 5,12
13.60.014
RETIRADA DE GUARDA-CORPOS EM 22225
M 1,00 5,12
13.60.015 GERAL
RECOLOCAGAO E REPREGAMENTO DE 22225
M2 1,00 6,82
13.70.005 SOALHO
RECOLOCAGAO DE RODAPES E CORDOES | 22225
M 1,00 14,49
13.70.050 DE MADEIRA
LASTRO DE CONCRETO 22225
M3 1,00 1.020,48
13.80.002
22225
M 1,00 154,26
13.80.005 DEGRAU DE CONCRETO LISO
22225
ENDURECEDOR SUPERFICIAL PARA M2 1,00 14,20
13.80.006 CONCRETO
PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=5CM 22225
M2 1,00 38,20
13.80.007
22225
SOALHO DE TABUA 20X2CM MACHO- M2 1,00 592,98
13.80.012 FEMEA G1-C6 (SOMENTE TABUAS)




ISOLAMENTO COM LONA PRETA 22225
M2 1,00 5,68
13.80.013
22225
M2 1,00 43,45
13.80.014 FRESAMENTO DE PISO CIMENTADO
PISO VINILICO DE 2MM DE ESPESSURA | 22225
M2 1,00 191,94
13.80.015
PISO VINILICO DE 3,2MM DE ESPESSURA | 22225
M2 1,00 273,94
13.80.016
REPARO COMPLETO EM GRANILITE- 22225
RASPAGEM/ESTUCAMENTO/POLIMENTO M2 1,00 59,21
13.80.018
ARGAMASSA DE REGULARIZACAO 22225
e M2 1,00 44,07
13.80.001 CIMENTO/AREIA 1:3 E=2,50CM
COLAGEM COM NATA DE CIMENTO E 22225
M2 1,00 24,57
1380.022 | ADESIVO P/ ARGAMASSA E CHAPISCO
SOALHO DE TABUA 10X2,0CM MACHO- 22225
M2 1,00 850,03
13.80.023 | FEMEA G1-C6 SOBRE VIGAMENTO 6X16CM
SOALHO DE TABUA 20X2CM MACHO- 22225
FEMEA G1-C6 SOBRE VIGAMENTO 6X16CM M2 1,00 734,21
13.80.024
REPREGAMENTO DE SOALHO DE MADEIRA | 22225
M2 1,00 6,82
13.80.025
22225
SOALHO DE TABUA 10X2,0CM MACHO- M2 1,00 707,92
13.80.028 FEMEA GI-C6 (SOMENTE TABUAS)
TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO 22225
M2 1,00 16,79
13.80.032
PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=8CM | 22225
13.80.034 DESEMPENAMENTO MECANICO M2 1,00 88,73
22225
M 1,00 8,89
13.80.055 | CORDAO MEIA CANA 1,5x1,5CM G1-C4
- 22225
REPARO RODAPE EM GRANILITE " 1.00 60.36
13.80.057 | RASPAGEM/ESTUCAMENTO/POLIMENTO
DEGRAU DE GRANILITE 22225
M 1,00 129,68
13.80.060
22225
M 1,00 400,00
13.80.061 DEGRAUS DE MARMORE
22225
DEGRAU VINILICO COM TESTEIRA DE M 1,00 152,85
13.80.062 BORRACHA
22225
M 1,00 29,22
13.80.065 TESTEIRA DE BORRACHA
22225
PISO BORRACHA SINT PASTILHADO PRETO M2 100 153.26
13.80.066 ESPES 4/5MM - COLADO
22225
ENCHIMENTO DE PISO COM ARGILA M3 1,00 600,00
13.80.075 EXPANDIDA
VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM 22225
M2 1,00 118,98
14.01.002
VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM 22225
M2 1,00 172,02
14.01.004
22225
M2 1,00 195,76
14.01.006 | VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 5MM
VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 6MM 22225
M2 1,00 208,51

14.01.008




VIDRO LISO FOSCO (DESPOLIDO) ESPESS | 22225
3 MM M2 1,00 295,24
14.01.032
VIDRO IMPRESSO INCOLOR (E=4MM) 22225
M2 1,00 212,63
14.01.035
VIDRO ARAMADO DE 7/8 MM 22225
M2 1,00 573,15
14.01.040
22225
FECHAMENTO EM VIDRO LAMINADO M2 1,00 1.867.48
14.01.060 | 5+5MM INC ACESS ALUM (CX/ELEVADOR)
VIDRO LISO INCOLOR LAMINADO 6MM 22225
(3+3MM) COM FILME PVB INCLUSIVE
M2 1,00 273,61
GUARNIGAO NEOPRENE USO EXCLUSIVO
14.01.062 PADRAO CRECHE
VIDRO LISO INCOLOR 6MM INCLUSIVE 22225
GUARNIGAO NEOPRENE USO EXCLUSIVO M2 1,00 179,93
14.01.063 PADRAO CRECHE
14.02.001 EP-01 ESPELHO 22225 UN 1,00 590,80
RETIRADA DE VIDRO INCLUSIVE 22225
RASPAGEM DE MASSA OU RETIRADA DE M2 1,00 15,60
14.60.001 BAGUETES
RECOLOCAGAO DE VIDRO INCLUSIVE 22225
EMASSAMENTO OU RECOLOCACAO DE M2 1.00 78.43
14.70.001 BAGUETES
ESPELHO DE CRISTAL 6MM LAPIDADO 22225
X M2 1,00 388,13
1480001 | NCLUSIVE FIXAGAO COM COLA ADESIVA.
22225
M2 1,00 23,30
15.01.004 | ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA
22225
ESMALTE A BASE DE AGUA EM M2 1,00 30,13
15.01.006 ESTRUTURA METALICA
22225
OLEO SEM APAREL E EMASS PREVIOS EM M2 1,00 24,11
15.01.010 | ESTRUT DE MAD APARENTE (GALPOES)
22225
M2 1,00 33,15
ESMALTE S/APAREL EMASS PREVIOS EM
15.01.012 | ESTRUTURA DE MADEIRA APARENTES
ESMALTE A BASE DE AGUA SEM 22225
APARELHAMENTO E EMASSAMENTO M2 1,00 32,42
15.01.013 | PREVIOS EM ESTRUTURA DE MADEIRA
APLICAGAO DE IMUNIZANTE CUPINICIDA | 22225
M2 1,00 17,97
15.01.014 EM MADEIRA.
VERNIZ SEM APARELHAMENTO E EMAS | 22225
PREVIOS EM ESTRUT DE MADEIRA M2 1,00 26,44
15.01.015 APARENTE
SERVICO GALVANIZACAO A FOGO - 22225
KG 1,00 5,97
15.01.029 ESTRUTURAS
PRIMER P/ GALVANIZADOS 22225
M2 1,00 17,49
15.01.032 (GALVITE/SIMILAR) - ESTRUTURAS
FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESTRUTURAS | 22225
M2 1,00 20,26
15.01.035
22225
M2 1,00 31,96
15.02.003 | MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR
TINTA LATEX ECONOMICA 22225
M2 1,00 41,24

15.02.005




LATEX COM MASSA NIVELADORA PARA 22225
INTERIOR M2 1,00 60,02
15.02.006
22225
TINTA LATEX ECONOMICA EM ELEMENTO M2 1,00 41,24
15.02.010 VAZADO
22225
M2 1,00 45,79
15.02.018 ESMALTE A BASE DE AGUA
22225
MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR M2 1,00 33,02
15.02.020 (AREAS MOLHADAS)
22225
M2 1,00 43,42
15.02.025 TINTA LATEX STANDARD
22225
TINTA LATEX STANDARD COM MASSA M2 1,00 55,65
15.02.026 NIVELADORA
22225
ESMALTE A BASE DE AGUA EM FORRO DE M2 1,00 52.46
15.02.053 MADEIRA
22225
ENVERNIZAMENTO EM FORRO DE M2 1,00 33,71
15.02.055 MADEIRA
22225
M2 1,00 34,06
15.02.080 TINTA LATEX PARA PISO
22225
M2 1,00 36,79
VERNIZ PLASTICO BASE POLIURET EM
15.03.010 | ESQUADRIAS E PECAS MADEIRA EXTERNA
22225
ENVERNIZAMENTO EM ESQUADRIAS DE M2 1,00 3371
15.03.012 MADEIRA
22225
M2 1,00 45,05
15.03.022 GRAFITE EM ESQUADRIAS DE FERRO
ESMALTE A BASE DE AGUA SEM MASSA 22225
NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE M2 1,00 45,43
15.03.025 MADEIRA
ESMALTE A BASE DE AGUA COM MASSA 22225
NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE M2 1,00 78,30
15.03.026 MADEIRA
ESMALTE A BASE DE AGUA EM CERCAS, 22225
- M2 1,00 23,09
15.03.027 PORTOES E GRADIS
22225
ESMALTE A BASE DE AGUA EM M2 100 52.70
15.03.028 ESQUADRIAS DE FERRO
22225
PRIMER P/ GALVANIZADOS M2 200 g
15.03.032 (GALVIT/SIMILAR) - ESQUADRIAS
ESMALTE A BASE DE AGUA EM RODAPES | 222%°
S GU M 1,00 9,79
15.03.042 BAGUETES E MOLDURAS DE MADEIRA
FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES | 22225
M 1,00 19,04
15.03.060 COM TINTA SINTETICA (ESMALTE)
FACE INTERNA DE CALHAS COM TINTA 22225
M 1,00 13,25
15.03.061 BETUMINOSA
FACE APARENTE DE RUFOS/RINCOES COM | 22225
M 1,00 13,25
15.03.062 TINTA BETUMINOSA
15.04.001 CAIACAO 22225 M2 1,00 12,23
TINTA LATEX ECONOMICA 22225
M2 1,00 31,34
15.04.005
15.04.006 TINTA LATEX STANDARD 22225 M2 1,00 33,53




MASSA NIVELADORA PARA EXTERIOR 22225
15.04.007 M2 1,00 33,02
22225
15.04.008 LATEX EM ELEMENTO VAZADO M2 1,00 31,34
TRATAMENTO DE CONCRETO COM 22225
15.04.009 ESTUQUE E LIXAMENTO M2 1,00 48,95
TINTA MINERAL IMPERMEAVEL C/ NATA 22225
15.04.012 SELADORA S/ BLOCO DE CONCRETO M2 100 35,60
22225
ESMALTE EM SUPERFICIE REBOCADA SEM M2 1,00 32,72
15.04.015 MASSA NIVELADORA
22225
LIQUIDO IMUNIZANTE EM MADEIRA M2 1,00 17,97
15.04.020 APARENTE
PINTURA DE QUADRAS ESP-LINHAS 22225
DEMARCATORIAS (600M2)
UN 1,00 1.500,00
15.04.080
22225
15.04.082 TINTA LATEX PARA PISO M2 1,00 34,06
RASPAGEM DE CAIACAO OU TINTA 22225
MINERAL IMPERMEAVEL M2 1,00 2,56
15.50.001
REMOCAO DE 22225
OLEO,ESMALTE,LATEX/ACRILICO EM M2 1,00 488
15.50.002 PAREDES COM LIXAMENTO
REMOCAO DE OLEO,ESMALTE OU VERNIZ | 22225
15.50.003 EM ESQ DE MADEIRA C/LIXAMENTO M2 1,00 6,84
REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,ALUMIN OU | 22225
15.50.004 | GRAFITE EM ESQ DE FERRO C/LIXAMENTO M2 1,00 834
REMOGAO DE OLEO,ESMALTE,VERNIZ EM | 22225
RODAPES,BAGUETES E MOLD M 1,00 1,36
15.50.010 CILIXAMENTO
REMOCAO DE 22225
OLEO,ESMALTE,LATEX/ACRILICO EM M2 1,00 10,54
15.50.011 PAREDES COM PRODUTO QUIMICO
REMOCAO DE OLEO ESMALTE OU VERNIZ | 22225
EM ESQ. DE MADEIRA C/PROD QUIMICO
M2 1,00 10,54
15.50.012
REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,ALUMIN OU | 22225
GRAFITE EM ESQ DE FERRO C/PROD QUIM M2 1,00 10,54
15.50.013
REMOGAO DE OLEO,ESMALTE,VERNIZ EM | 22225
RODAPES,BAGUETES E MOLD M 1,00 2,10
15.50.014 C/PROD.QUIMICO
REMOCAO DE PINTURA EM ESTRUTURA | 22225
15.50.030 METALICA COM LIXAMENTO M2 1,00 31,43
OLEO EM SUPERFICIE INCLUSIVE 22225
PREPARO E RETOQUE DE MASSA M2 1,00 23,00
15.80.011
ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | 22225
INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE M2 1,00 2722

15.80.013

MASSA




15.80.018

TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE
PREPARO E RETOQUE DE MASSA
NIVELADORA

22225

M2

1,00

21,09

15.80.021

OLEO EM ESQUADRIAS DE FERRO
INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE
ZARCAO

22225

M2

1,00

36,39

15.80.024

ALUMINIO EM ESQUADRIAS DE FERRO
INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE
ZARCAO

22225

M2

1,00

42,65

15.80.026

OLEO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA
INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE
MASSA

22225

M2

1,00

27,47

15.80.031

VERNIZ EM ESQUADRIAS DE MADEIRA
INCL PREPARO E RETOQUE DE MASSA

22225

M2

1,00

36,41

15.80.040

PINTURA DE QUADRAS ESPORTIVAS -
LINHAS DEMARCATORIAS

22225

UN

1,00

320,00

15.80.042

PINTURA DE LINHAS DEMARCATORIAS DE
QUADRA DE ESPORTES

22225

1,00

2,45

15.80.043

TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE
PREPARO E RETOQUE DE MASSA
NIVELADORA

22225

M2

1,00

19,34

15.80.044

ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE
PREPARO E RETOQUE DE MASSA

22225

M2

1,00

24,97

15.80.045

ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO
INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE
ZARCAO

22225

M2

1,00

37,87

15.80.046

GRAFITE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCL.

PREPARO E RETOQUE DE ZARCAO

22225

M2

1,00

40,10

15.80.047

PINTURA EM LOUSA INCL. PREPARO E
RETOQUE DE MASSA

22225

M2

1,00

24,31

15.80.048

ESMALTE EM FORRO DE MADEIRA
INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE
MASSA

22225

M2

1,00

26,65

15.80.050

OLEO EM FORRO DE MADEIRA INCLUSIVE
PREPARO E RETOQUE DE MASSA

22225

M2

1,00

24,68

15.80.060

ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA
INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE
ZARCAO

22225

M2

1,00

23,67

15.80.061

OLEO EM ESTRUTURA METALICA
INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE
ZARCAO

22225

M2

1,00

22,19

15.80.062

GRAFITE EM ESTRUTURA METALICA
INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE
ZARCAO

22225

M2

1,00

25,91

15.80.070

GALVANIZACAO A FRIO - PINTURA P/
ESTRUTURAS - CONSERVACAO

22225

M2

1,00

72,80

15.80.071

GALVANIZACAO A FRIO - PINTURA P/
ESQUADRIAS - CONSERVACAO

22225

M2

1,00

108,40




PRIMER P/ GALVANIZADOS 22225
(GALVIT/SIMILAR) - ESTRUTURAS - M2 1,00 15,31
15.80.072 CONSERVACAO
PRIMER P/ GALVANIZADOS 22225
(GALVIT/SIMILAR) - ESQUADRIAS - M2 100 30,28
15.80.073 CONSERVACAO
FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESTRUTURAS - | 22225
15.80.075 CONSERVACAO M2 1,00 16,94
FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESQUADRIAS - | 22225
15.80.076 CONSERVACAO M2 1,00 32,23
FD-07 FECHAM DIVISA/BL CONCRETO/REV | 22225
16.01.008 | CHAP GROSSO FACE EXT H=185CM/SAPAT M 100 705,00
FD-08 FECHAM DIVISA/BL CONCRETO/REV | 22225
CHAP GROSSO FACE EXT M 1,00 828,84
16.01.009 H=185CM/BROCA
FD-13 FECHAMENTO DIV/BL CONCR/SEM | 22225
16.01.013 REVESTIMENTO (H=185CM/SAPATA) M 1,00 678,33
FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL 22225
CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO M 1,00 1.002,72
16.01.016 H=235CM/BROCA
FD-24 FECHAMENTO DE DIVISA COM 22225
GRADIL ELETROFUNDIDO / BROCA M 1,00 1.443,37
16.01.029 (H=235CM)
PORTAO EM GRADIL ELETROFUNDIDO | 22225
1601085 M2 1,00 385,00
PORTAO EM CHAPA DE ACO 22225
1601086 M2 1,00 1.324,25
GRADIL ELETROFUNDIDO GALV. COM 22225
PINTURA ELETROSTATICA 62X132MM M2 1,00 494,17
16.01.058 BARRA 25X2MM
PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA | 22225
1601064 M2 1,00 400,00
22225
VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO M 1,00 70,99
16.01.065 CANALETA 14X19X39CM
VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO | 22%%°
M 1,00 60,01
16.01.066 CANALETA 19X19X39CM
PT-41 PORTAO EM CHAPA DE ACO 22225
16.01.088 (300X235CM) N 100 3.750.00
22225
PT-42 PORTAO EM CHAPA DE ACO UN 1,00 2.550,00
16.01.089 (180X235CM)
FE-01 FECHAMENTO PARA SETORIZACAO | 22225
120<H<200 CM (ALAMBRADO) M2 1,00 994,41
16.01.090
FE-02 FECHAMENTO PARA SETORIZAGAO | 22225
16.01.001 (GRADIL ELETROFUNDIDO) M2 1,00 453,28
PT-50 PORTAO DE TELA PARA 22225
16.01.092 SETORIZAGAO 120<H<200 CM M2 1,00 420,00
PISO DE CONCRETO LISO-FUNDACAO 22225
DIRETA FCK-25 MPA M2 1,00 213,94
16.02.008
22225
PAVIMENTACAO COM PEDRISCO COM M2 1,00 18,12

16.02.022

ESPESS DE 5 CM




GA-03 GUIA E SARJETA TIPO PMSP 22225 M 1,00 171,96
16.02.029
PAVIMENTACAO ARTICULADA BLOCO 22225
CONCRETO INTERTRAVADO E=6CM 35 Mpa
M2 1,00 187,27
COR NATURAL SOBRE BASE AREIA
16.02.040 GROSSA
22225
LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM LISO 1 M2 1,00 145,32
16.02.056 COR
22225
M2 1,00 171,33
LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM -
16.02.061 PISO TATIL DE ALERTA
22225
M2 1,00 51,02
16.02.070 LASTRO DE CONCRETO - 5CM
22225
M2 1,00 13,83
16.02.071 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM
CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA | 22225
16.02.090 SECA E=3,5CM INCL ARG REG M2 1,00 82,08
CORTE DE MATO E GRAMA - ROCAGEM 22225
MECANIZADA M2 1,00 1,29
16.03.001
GRAMA ESMERALDA EM PLACAS 22225
M2 1,00 21,90
16.03.002
GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS 22225
M2 1,00 27,06
16.03.006
22225
) UN 1,00 110,00
16.03.063 PALMEIRA JERIVA H=1,50 A 2,00 M
22225
X UN 1,00 73,88
16.03.076 ARBUSTO GUAIMBE H=0.50 A 0.70 M
22225
. M2 1,00 150,00
16.03.107 FORRACAO GRAMA-AMENDOIM
ARVORE ORNAMENTAL CANELA-PRETA | 22225 UN 100 135.00
16.03.151 H=2,00M
ARVORE ORNAMENTAL CANELA- 22225 UN 100 125.00
16.03.152 SASSAFRAS H=2,00M
) 22225
16.03.154 | ARVORE ORNAMENTAL IMBUIA H=2,00M UN 1,00 185,00
ARVORE ORNAMENTAL JABORANDI 22225
UN 1,00 140,00
16.03.155 H=2,00M
22225
ARVORE PEITO DE POMBA H=0,50 A 1,00M. UN 1,00 30,24
16.03.170 (NATIVA PIONEIRA-SP)
ARVORE TAPIA H=0,50M A 1,00M. (NATIVA 22225
UN 1,00 27,92
16.03.171 PIONEIRA-SP)
ARVORE CAPIXINGUI H=0,50M A 1,00M 22225 UN 100 3024
16.03.172 (NATIVA PIONEIRA-SP)
) o 22225
ARVORE INGA H=0,50M A 1,00M (NATIVA UN 100 4349
16.03.173 PIONEIRA-SP)
ARVORE FUMO BRAVO H=0,50M A 1,00M | 2222°
=0, ' UN 1,00 51,52
16.03.174 (NATIVA PIONEIRA-SP)
ARVORE MUTAMBO H=0,50M A 1,00M 22225
(NATIVA PIONEIRA-SP) UN 1,00 36,70
16.03.175
ARVORE ACOITA CAVALO H=0,50M A 1,00M | 22225
C =0, , UN 1,00 29,42
16.03.176 (NATIVA PIONEIRA-SP)




ARVORE PAU POLVORA H=0,50M A 1,00M 22225
UN 1,00 29,48
16.03.177 (NATIVA PIONEIRA-SP)
ARVORE PEITO DE POMBA H=2,00M 22225
UN 1,00 116,87
16.03.190 (NATIVA PIONEIRA-SP)
ARVORE TAPIA H=2,00M (NATIVA 22225
UN 1,00 97,51
16.03.191 PIONEIRA-SP)
ARVORE CAPIXINGUI H=2,00M (NATIVA 22225
UN 1,00 142,85
16.03.192 PIONEIRA-SP)
ARVORE INGA H=2,00M (NATIVA PIONEIRA- | 22225
UN 1,00 136,74
16.03.193 SP)
ARVORE FUMO BRAVO H=2,00M (NATIVA 22225
UN 1,00 80,65
16.03.194 PIONEIRA-SP)
ARVORE MUTAMBO H=2,00M (NATIVA 22225
UN 1,00 180,89
16.03.195 PIONEIRA-SP)
ARVORE ACOITA CAVALO H=2,00M (NATIVA | 22225
PIONEIRA-SP) UN 1,00 184,67
16.03.196
ARVORE PAU POLVORA H=2,00M (NATIVA | 22225
PIONEIRA-SP) UN 1,00 202,60
16.03.197
22225
) UN 1,00 115,00
16.03.200 | ARVORE ORNAMENTAL ALDRAGO H=2,00M
) 22225
ARVORE ORNAMENTAL PAU-CIGARRA UN 1,00 125,00
16.03.201 H=2,00M
22225
) i UN 1,00 105,00
16.03.202 | ARVORE ORNAMENTAL ARACA H=2,00M
ARVORE ORNAMENTAL AROEIRA-SALSA 22225
UN 1,00 110,00
16.03.203 H=2,00M
ARVORE ORNAMENTAL BICO-DE-PATO 22225
It UN 1,00 160,00
16.03.204 H=2,00M
22225
i UN 1,00 130,00
16.03.208 | ARVORE ORNAMENTAL CAROBA H=2,00M
p 22225
ARVORE ORNAMENTAL CAROBA-BRANCA UN 1,00 120,00
16.03.209 H=2,00M
22225
ARVORE ORNAMENTAL CHA-DE-BUGRE UN 1,00 105,00
16.03.214 (CAPITAO DO CAMPOQ) H=2,00M
ARVORE ORNAMENTAL DEDALEIRO 22225
UN 1,00 112,00
16.03.215 H=2,00M
22225
) UN 1,00 188,00
16.03.216 | ARVORE ORNAMENTAL DIADEMA H=2,00M
22225
A . UN 1,00 108,00
16.03.217 | ARVORE ORNAMENTAL EMBAUBA H=2,00M
22225
) UN 1,00 205,00
16.03.219 | ARVORE ORNAMENTAL FEIJOA H=2,00M
ARVORE ORNAMENTAL IPE-AMARELO-DA- | 22225
UN 1,00 98,00
SERRA H=2,00M
16.03.221
ARVORE ORNAMENTAL IPE-BRANCO 22225
- UN 1,00 105,00
16.03.222 H=2,00M
ARVORE ORNAMENTAL IPE-ROXO DE 7 22225
) UN 1,00 100,00
16.03.223 FOLHAS H=2,00M
ARVORE ORNAMENTAL JACARANDA 22225
- UN 1,00 130,00

16.03.224

PAULISTA H=2,00M




ARVORE ORNAMENTAL MULUNGU-DO-

22225

B UN 1,00 140,00
16.03.228 LITORAL (SUINA) H=2,00M
22225
. UN 1,00 130,00
16.03.229 | ARVORE ORNAMENTAL MULUNGU H=2,00M
22225
UN 1,00 105,00
ARVORE ORNAMENTAL PATA-DE-VACA-
16.03.230 BRANCA (PATA-DE-VACA) H=2,00M
22225
16.03.232 | ARVORE ORNAMENTAL URUCUM H=2,00M UN 1,00 135,00
22225
; UN 1,00 105,00
16.03.350 FRUTIFERA ANGELIM-DOCE H=2,00M
1 22225
FRUTIFERA CEREJINHA (CEREJEIRA DO UN 1,00 170,00
16.03.351 MATO) H=2,00M
22225
; UN 1,00 145,00
16.03.353 FRUTIFERA GOIABEIRA H=2,00M
22225
16.03.354 FRUTIFERA GRUMIXAMA H=2,00M UN 1,00 175,00
22225
3 UN 1,00 150,00
16.03.355 FRUTIFERA GABIROBA H=2,00M
22225
. UN 1,00 180,00
16.03.356 FRUTIFERA JABUTICABEIRA H=2,00M
22225
UN 1,00 130,00
16.03.401 PALMEIRA GUARIROBA H=1,50 A 2,00M
PALMEIRA PALMITO-JUCARA (PALMITO) 22225
UN 1,00 140,00
16.03.403 H=1,50 A 2,00M
22225
UN 1,00 155,00
16.03.404 PALMEIRA PUPUNHA H=1,50 A 2,00M
22225
TRANSPLANTE INTERNO DE ARVORE COM UN 1,00 105,00
16.03.450 2CM<DAP<3CM
TRANSPLANTE INTERNO DE ARVORE M 22225
S o ORE CO UN 1,00 120,00
16.03.451 3CM<DAP<5CM
22225
TRANSPLANTE INTERNO DE ARVORE COM UN 1,00 135,00
16.03.452 5CM<DAP<7CM
TRANSPLANTE INTERNO DE ARVORE COM 22225
16.03.453 7CM<DAP<15CM UN 1’00 285’00
22225
TRANSPLANTE INTERNO DE ARVORE COM UN 1,00 290,00
16.03.454 15CM<DAP<30CM
TRANSPLANTE INTERNO DE ARVORE COM 22225
16.03.455 30CM<DAP<45CM UN 1,00 750,00
TRANSPLANTE INTERNO DE ARVORE COM 22225
UN 1,00 1.250,00
16.03.456 45CM<DAP<60CM
PODA DE CONSERVACAO / ADEQUACAO 22225
PARA ARVORES COM ALTURA ATE 10M UN 1,00 300,06
16.03.464 TOPO DA COPA.
PODA DE CONSERVACAO / ADEQUACAO 22225
PARA ARVORES TOPO DA COPA COM UN 1,00 2.178,60
16.03.465 ALTURA SUPERIOR A 10M
TRANSPLANTE INTERNO DE ARVORE COM 22225
15CM<DAP<30CM APLICAVEL
UN 1,00 850,00

16.03.466

EXCLUSIVAMENTE PELA GOE/DOEV UMA
UNIDADE-DIA.




TRANSPLANTE INTERNO DE ARVORE COM | 22225
30CM<DAP<45CM APLICAVEL
UN 1,00 1.700,00
EXCLUSIVAMENTE PELA GOE/DOEV UMA
16.03.467 UNIDADE-DIA.
TRANSPLANTE INTERNO DE ARVORE COM | 22225
45CM<DAP<60CM APLICAVEL
UN 1,00 2.250,00
EXCLUSIVAMENTE PELA GOE/DOEV UMA
16.03.468 UNIDADE-DIA.
22225
) - UN 1,00 47,66
16.03.470 FRUTIFERA JAMBOLAO H=0,50 A 1,00M
22225
) UN 1,00 203,78
16.03.471 PALMEIRA INDAIA H=0,50 A 1,00M
ARVORE ORNAMENTAL ARACA H=0,50 A 22225
UN 1,00 35,95
16.03.472 1,00M
FRUTIFERA UVAIA - DAP3 22225
UN 1,00 165,00
16.03.482
PALMEIRA GUARIROBA - DAP3 22225
UN 1,00 135,00
16.03.483
ARVORE ORNAMENTAL SUINA - DAP3 22225
UN 1,00 95,00
16.03.484
22225
i UN 1,00 330,00
16.03.485 FRUTIFERA PITANGUEIRA - DAP5
22225
) UN 1,00 200,00
16.03.486 PALMEIRA JERIVA - DAP5
22225
ARVORE ORNAMENTAL PAU-CIGARRA - UN 1,00 330,00
16.03.487 DAP5
FRUTIFERA ACEROLA H=2,00M 22225
UN 1,00 165,00
16.03.488
FRUTIFERA PITANGUEIRA H=2,00M 22225
UN 1,00 200,00
16.03.490
FRUTIFERA UVAIA H=2,00M 22225
UN 1,00 200,00
16.03.491
ARVORE ORNAMENTAL ALECRIM DE 22225
_ UN 1,00 110,00
16.03.492 CAMPINAS H=2,00M
22225
ARVORE ORNAMENTAL FEDEGOSO UN 1,00 120,00
16.03.493 (ALELUIA) H=2,00M
) A 22225
ARVORE ORNAMENTAL IPE-AMARELO UN 1,00 120,00
16.03.494 H=2,00M
22225
ARVORE ORNAMENTAL IPE-ROXO DE BOLA UN 1,00 135,00
16.03.495 H=2,00M
22225
ARVORE ORNAMENTAL MANACA-DA- UN 1,00 110,00
16.03.497 SERRA H=2,00M
ARVORE ORNAMENTAL PAU-BRASIL 22225
- UN 1,00 140,00
16.03.498 H=2,00M
ARVORE ORNAMENTAL PAU-FERRO 22225
UN 1,00 110,00
16.03.500 H=2,00M
ARVORE ORNAMENTAL QUARESMEIRA 22225
UN 1,00 140,00
16.03.501 H=2,00M
22225
ARVORE ORNAMENTAL SIBIPIRUNA UN 1,00 140,00

16.03.502

H=2,00M




22225

ARVORE ORNAMENTAL UNHA-DE-VACA UN 1,00 130,00
16.03.503 H=2,00M
QE-02 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL | 22225
PR 1,00 700,00
16.04.001
QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO 22225
(FUNDACAO DIRETA) UN 1,00 750,00
16.04.002
22225
QUADRA DE ESPORTES-PISO DE M2 1,00 161,24
16.04.016 CONCRETO ARMADO-FUND. DIRETA
FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE | 22225
16.04.01 ESPORTES - FUNDO - BROCA M 1,00 1.610,05
FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRADE | 22%%° M 100 146617
16.04.020 ESPORTES - FUNDO - SAPATA ' S
QE-37 TABELA DE BASQUETE INCLUSIVE | 22225
GALVANIZAGAO A FOGO E PINTURA UN 1,00 3.000,00
L6.0405 |  ESMALTE FUNDACAO BROCA @ 25 CM
FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRADE | 22225
16.04.031 ESPORTES - LATERAIS - BROCA M 100 113731
FQ-02 ALAMBRADO SOBRE DIVISA 22225
M2 1,00 195,52
16.04.034
FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE | 22225 " 100 967,10
16.04.036 ESPORTES - LATERAIS - SAPATA
FQ-04 ALAMBRADO COM PERFIL E TELA | 2222° M2 100 23637
16.04.037 SOLDADA-GALVANIZADOS ’ '
CA-05 CANALETA P/ AGUAS PLUVIAIS 22225
16.05.004 (L=60CM) M 100 o317
CA-06 CANALETA P/ AGUAS PLUVIAIS 22225
(L=90CM) M 1,00 91,52
16.05.005
CA-20 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM | 22225
16.05.030 CONCRETO (15CM) M 100 202,18
CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM | 22225 M 1,00 206,39
16.05.031 CONCRETO (20CM)
CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM | 22225
16.05.032 CONCRETO (30CM) M 1,00 214,94
CANALETA DE CONCRETO 1/2 CANADN | 22225
16.05.036 30CM P/ AGUAS PLUVIAIS M 1,00 81,20
CANALETA DE CONCRETO 1/2 CANADN | 22225
16.05.037 40CM P/ AGUAS PLUVIAIS M 1.00 106,21
CANALETA DE CONCRETO 1/2 CANADN | 22225
16.05.038 50CM P/ AGUAS PLUVIAIS M 1,00 136,95
CANALETA DE CONCRETO 1/2 CANADN | 22225
16.05.039 60CM P/ AGUAS PLUVIAIS M 1,00 183,03
22225
TC-03 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA M 1,00 150,02
16.05.040 AP (20CM)
22225
TC-04 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA M 1,00 228,63
16.05.041 AP (25CM)
TC-05 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA | 22225
AP (35CM) M 1,00 191,41

16.05.042




TC-06 TAMPA EM GRELHA DE FERRO 22225
GALVANIZADO P/ CANALETA (20CM) M 1,00 742,30
16.05.043
22225
TC-07 TAMPA EM GRELHA DE FERRO M 1,00 300,00
16.05.044 GALVANIZADO P/ CANALETA (25CM)
TC-08 TAMPA EM GRELHA DE FERRO 22225
M 1,00 961,08
16.05.045 GALVANIZADO P/ CANALETA (35CM)
TC-09 TAMPA DE CONCRETO PRE- 22225
_ M 1,00 111,97
16.05.046 MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=20CM
22225
TC-10 TAMPA DE CONCRETO PRE- M 1,00 126,67
16.05.047 MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=25CM
TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE- 22225
MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM
M 1,00 222,57
16.05.048
TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 200 | 22225
INCLUSIVE CONEXOES - ENTERRADO M 1,00 247,59
16.05.066
CAIXA DE ALVENARIA - ESCAVACAO 22225
M3 1,00 128,20
16.05.070 MANUAL COM APILOAMENTO DO FUNDO
CAIXA DE ALVENARIA - LASTRO DE 22225
M3 1,00 360,00
16.05.071 CONCRETO
CAIXA DE ALVENARIA - PAREDE DE 1/2 22225
) M2 1,00 110,00
16.05.072 TIJOLO REVESTIDO
CAIXA DE ALVENARIA - PAREDE DE 1 22225
M2 1,00 150,00
16.05.073 TIJOLO REVESTIDO
CAIXA DE ALVENARIA - TAMPA DE 22225
M2 1,00 80,00
16.05.074 CONCRETO
CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA 22225
UN 1,00 502,49
16.05.075 AGUAS PLUVIAIS
22225
UN 1,00 2.500,00
16.06.023 AL-01 ABRIGO PARA LIXO
TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO | 22225
E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM M 1,00 124,97
16.06.058 LOGOTIPO
TAPUME H=225CM ENGASTADO NO 22225
TERRENO E PINTURA LATEX FACE M 1,00 116,99
16.06.059 EXTERNA COM LOGOTIPO
ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL | 22225
M2 1,00 27,60
16.06.065
ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL 22225
M 1,00 35,50
16.06.066
22225
MANUTENGCAO MENSAL DE PLACAS DE M2 1,00 4,73
16.06.077 OBRA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA | 22225
DE IDENTIFICAGAO DE OBRA INCLUSO M2 1,00 437,40
16.06.078 SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA.
INSTALACAO DE FAIXAS DE PROTECAO 22225
UN 1,00 11,37
16.06.087 (FP-03/FP-04) POR REGUA
INSTALACAO DE FAIXAS DE EXPOSICAO 22225
UN 1,00 5,68
16.06.088 (FP-05) POR REGUA
22225
- UN 1,00 56,85
16.06.090 INSTALACAO DE LOUSA (LG-07)




INSTALACAO DE MURAL (MR-02) 22225
UN 1,00 14,21
16.06.091
INSTALACAO DE FOGAO INDUSTRIAL 22225
UN 1,00 28,42
16.06.092
INSTALACAO DE SUPORTE TV/VIDEO 22225
UN 1,00 14,21
16.06.093
INSTALACAO DE VENTILADOR DE PAREDE | 22225
VN-02 UN 1,00 14,21
16.06.101
CI-02 CAIXA DE INSPECAO 80X80CM PARA | 22225
UN 1,00 550,00
16.08.026 ESGOTO
CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA | 22225
UN 1,00 750,00
16.08.027
CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA | 22225
UN 1,00 700,00
16.08.028 ESGOTO
FS-05 FOSSA SEPTICA ANEIS CONCR 22225
: : UN 1,00 2.250,00
16.08.034 DN=1,4M H=1,5M
FA-01 FILTRO ANAEROBICO DN=1,40M 22225
- =L UN 1,00 2.800,00
16.08.050 H=2,00M
CD-01 CAIXA DE DISTRIBUICAO /2 22225
UN 1,00 350,00
16.08.060 CAMARAS
FS-06-01 FOSSA SEPTICA L=3,00M VOL 22225
-06- =3, : UN 1,00 7.600,00
16.08.065 UTIL = 7,56M3
FS-08-02 FOSSA SEPTICA ANEIS 22225 UN 1,00 6.500,00
16.08.072 CONCRETO DN=2,4M H=2,5M
22225
FS-08-03 FOSSA SEPTICA ANEIS UN 1,00 7.200,00
16.08.073 CONCRETO DN=2,4M H=3,0M
22225
FS-09-01 FOSSA SEPTICA ANEIS UN 1,00 8.700,00
16.08.074 CONCRETO DN=3,0M H=2,5M
SM-03 SUMIDOURO - TAMPA DE 22225
UN 1,00 450,00
16.09.003 CONCRETO DN=2,40M
22225
SM-04 SUMIDOURO - TAMPA DE UN 1,00 770,00
16.09.004 CONCRETO DN=3,00M
22225
M 1,00 1.250,00
16.09.007 SM-03 SUMIDOURO - POCO
22225
M 1,00 1.700,00
16.09.008 SM-04 SUMIDOURO - POCO
16.11.005 LIMPEZA DA OBRA 22225 M2 1,00 17,94
16.11.012 LIMPEZA DE APARELHOS SANITARIOS 22225 UN 1,00 20,51
LIMPEZA DE REVESTIMENTOS 22225
M2 1,00 15,38
16.11.013 HIDRAULICOS
16.11.014 LIMPEZA DE VIDROS 22225 M2 1,00 19,23
REMOGCAO DE RESIDUOS ( PODA / 22225
ENTULHO) PARA AREA DE TRANSBORDO E M3 100 247,48
TRIAGEM (ATT)
16.11.025
ESCORAMENTO PONTALETADO 22225
M2 1,00 124,47
16.13.007
REATERRO INTERNO APILOADO 22225
M3 1,00 89,74
16.13.015
TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK = | 22225
KG 1,00 12,38
16.14.013 600 M PA)




IMPERMEAB COM ARGAM CIM/AREIA 1:3 | 22225
16.15.029 COM HIDROFOGO M2 1,00 75,70
IMPERM COM TINTA BETUMINOSA / COM | 22225
16.15.030 REG. EM ARGAMASSA CIM AREIA 1:3 M2 1,00 108,56
LOCACAO MENSAL SANITARIO QUIMICO | 22225
COM DUAS HIGIENIZACOES NA SEMANA, UN 1,00 2.027,34
16.18.015 INCLUSO COLETA DE EFLUENTES
ESPICULAS EM POLICARBONATO PECA | 22225
33x11,8 CM ARCO DE 100 GRAUS
IMPEDIMENTO AO POUSO DE AVES M 100 47,78
16.18.021 FIXACAO COM PARAFUSO
ESPICULAS EM POLICARBONATO PECA | 22225
33x11,8 CM ARCO DE 100 GRAUS
IMPEDIMENTO AO POUSO DE AVES M 100 39,38
16.18.022 FIXAGAO COM SILICONE
SI-01 PLACA DE SINALIZACAO DE 22225
AMBIENTE 200X200MM (PORTA) UN 1,00 105,93
16.18.070
S1-03 PLACA DE SINALIZACAO DE 22225
AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA) UN 1,00 152,70
16.18.072
SI-06 PLACA DE SINALIZAGAO DE 22225 UN 100 408,54
16.18.075 | AMBIENTE 700X200MM (PAREDE INTERNA)
TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO | 22225
E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM M 1,00 124,97
16.30.010 LOGOTIPO
22225
M2 1,00 27,60
16.30.016 | ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL
ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL | 22225
M 1,00 35,50
16.30.017
DEFINICAO E DEMARCACAO DA AREADE | 22225
16.35.001 REPARO, COM DISCO DE CORTE M 1.00 6.87
ESCARIFICACAO MANUAL (CORTE DE 22225
16.35.002 | CONCRETO) ATE 3CM DE PROFUNDIDADE M2 1,00 256,40
ESCARIFICACAO COM DISCO DE 22225
16.35.003 | DESBASTE ATE 0,5CM DE PROFUNDIDADE M2 1,00 36,73
ESCARIFICACAO MECANICA,CORTE DE | 22225
16.35.004 |  CONCRETO ATE 3,0CM PROFUNDIDADE M2 1,00 170,28
DEMOLICAO C/MARTELETES 22225
PNEUMATICOS ATE 5,0CM DE M2 1,00 366,22
16.35.005 PROFUNDIDADE
LIXAMENTO ELETRICO DE ARMADURA 22225
C/ESCOVA CIRCULAR M 1,00 7,34
16.35.007
ESCOVAMENTO MANUAL 22225
M2 1,00 10,16
16.35.008
LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICACAO | 22225
DE JATO DE AGUA FRIA
M2 1,00 13,62
16.35.014
LIMPEZA DO SUBSTRATO, LAVAGEM COM | 22225
SOLUCOES ACIDAS, PISOS E PAREDES M2 1,00 34,51
16.35.016
LIMPEZA DO SUBSTRATO, COM JATODE | 22225
M2 1,00 11,28

16.35.019

AR COMPRIMIDO




LIMPEZA DO SUBSTRATO COM UTILIZACAO | 22225
16.35.020 DE SOLVENTE VOLATEIS M2 1,00 27,01
PREPARACAO DO SUBSTRATOS POR 22225
16.35.021 SATURACAO COM AGUA M2 1,00 8,96
PREPARACAO DO SUBSTRATO POR 22225
APICOAMENTO MANUAL DA SUPERFICIE M2 1,00 64,10
16.35.022
REPAROS SUPERF ARGAM MONOCOMP | 22225
CIMENTO C/POLIMEROS (1,0<ESP<3.0CM) M2 1,00 305,42
16.36.001
REPAROS SUPERF ARGAM BICOMP 22225
CIMENTO C/POLIMERO ACRILICO M2 1,00 495,38
16.36.002 (1,0<ESP<3.0CM)
REPAROS SUPERF ARGAM BICOMP 22225
CIMENTO C/POLIMERO ACRILICO E FIBRA M2 1,00 540,79
16.36.003 SINT (L,0<ESP<3,0CM)
REPAROS SUPERF LOCALIZ, ARGAM 22225
POLIMERICA BASE POLIESTER M2 1,00 602,60
(0,5<ESP<1,5CM)
16.36.006
REPAROS SUPERF ARGAM BICOMP 22225
CIMENTO C/POLIMERO ACRILICO E FIBRA M2 1,00 280,00
16.37.003 SINT (L,0<ESP<5,0CM)
REPAROS SUPERF ESTUCAM CORRETIVO | 22225
ARGAM BICOMP CIMENTO C/POLIMERO M2 1,00 110,16
16.37.011 ACRILICO E FIBRA SINT ESP<5MM
22225
M2 1,00 349,45
REPAROS DE JUNTAS C/ARGAM
16.38.00L | MONOCOMP CIMENTO C/POLIMEROS
REPAROS EM JUNTAS, C/ARGAM BASE 22225 M2 1,00 109558
16.38.005 EPOXI P/ESP ATE 1,5CM
FORMAS PARA REPAROS PROFUNDOS | 22225
639,008 (ESP>3.0CM) M2 1,00 429,45
PROTECAO DE ARMADURAS COM TINTA | 22225 M 100 738
16.40.001 DE ALTO TEOR DE ZINCO ’ ’
ARGAMASSA OU CONCRETO DE REPARO | 22225
16.40.002 COM INIBIDORES DE CORROSAO M3 1,00 550,00
EMENDA POR TRASPASSE, PARA 22225
RECONSTITUICAO DA SECAO DA KG 1,00 18,43
16.41.001 ARMADURA
16.48.001 LIXAMENTO MANUAL 22225 M2 1,00 14,75
LIXAMENTO GROSSO OU FINO COM 22225
LIXADEIRA ELETRICA M2 1,00 21,69
16.48.002
APLICACAO MANUAL DE ESTUQUE E 22225
PREPARO DE PASTA M2 1,00 23,75
16.48.003
POLIMENTO DO ESTUQUE, LIXAMENTO | 22225
MANUAL M2 1,00 8,34
16.48.004
APLICACAO PINTURA HIDROFUGANTE UMA | 22225
M2 1,00 26,65

16.48.005

DEMAO,SILICONE BASE AGUA




APLICACAO PINTURA IMPERM DUAS 22225
DEMAOS VERNIZ POLIUR ALIF M2 1,00 53,38
16.48.010 BICOMPONENTES
APLICACAO PINTURA IMPERM PRIMER 22225
DUAS DEMAOS VERNIZ ACRILICO BASE M2 1,00 40,75
16.48.013 AGUA
APLICACAO PINTURA IMPERM DUAS 22225
DEMAOS SITEMA DUPLO EPOXI M2 1,00 86,95
16.48.015 POLIURETANO
PREPARACAO SUPERF C/ JATEAMENTO | 22225
ABRAS PAD SA 2X1/2 APLIC FUNDO M2 1,00 110,51
16.48.031 PRIMER
DEMOLICAO DE TUBO DE F.G. P/ SUSTDE | 22225
5 UN 1,00 33,33
16.50.001 TELA ALAMBR INCL BASE FIXACAO
DEMOLICAO DE TELA DE ARAME 22225
GALVANIZADO M2 1,00 2,84
16.50.002
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO 22225
SIMPLES CAPEADO M3 1,00 333,32
16.50.010
22225
TELA DE ARAME GALVANIZADO N.10 M2 1,00 119,95
16.80.002 MALHA 2
FERRO TRABALHADO (GRADIL) 22225
KG 1,00 51,89
16.80.006
PINGADEIRA PARA MUROS DE ALVENARIA | 22225
M 1,00 119,85
16.80.007
QUADRA DE ESPORTES - PISO DE 22225
M2 1,00 94,17
16.80.008 CONCRETO NAO ARMADO
QUADRA DE ESPORTES - PISO DE 22225
CONCRETO ARMADO M2 1,00 113,50
16.80.009
TELA DE ARAME GALVANIZADO N.12 22225
M2 1,00 97,01
16.80.010 MALHA 2
TUBO DE F.G. 2 P/ SUSTENT TELA DE 22225
ALAMBRADO EXCL BASE-MONTANTE M 1,00 122,77
16.80.012
PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ | 22225
_ M2 1,00 70,32
16.60.013 REQUADRO 1.80CM E=6CM
LASTRO DE BRITA GRADUADA 22225
< R _ M2 1,00 23,71
16.80.014 COMPACTACAO MECANICA E=8CM
22225
M2 1,00 5,68
16.80.015 ISOLAMENTO COM LONA PRETA
TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO 22225
M2 1,00 16,79
16.80.016
PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=5CM | 22225
M2 1,00 38,20
16.80.018
PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=8CM | 222%°
=25MPA E= M2 1,00 88,73
16.80.019 DESEMPENAMENTO MECANICO
CESTO PARA TABELA DE BASQUETE 22225
UN 1,00 334,92
16.80.022
TABELA DE BASQUETE COM ARO E CESTO | 22225
UN 1,00 370,00
16.80.024
TUBO DE F.G. 1 1/4 P/ SUSTENT.TELADE | 22225
M 1,00 83,71

16.80.025

ALAMBRADO EXCL BASE-TRAVAMENTO




TRELICA METALICA GALV. A FOGO 22225
P/TABELA DE BASQUETE MOD.QE-37 A QE- M 1,00 320,00
16.80.026 40
CONCRETO ESTRUTURAL Fck 20Mpa 22225
PREPARADO NO LOCAL, LANGADO E M3 1,00 828,95
16.80.031 ADENSADO
22225
UN 1,00 20,51
16.80.086 | LIMPEZA DE APARELHOS SANITARIOS
LIMPEZA DE REVESTIMENTOS 22225
M2 1,00 15,38
16.80.087 HIDRAULICOS
16.80.088 LIMPEZA DE VIDROS 22225 M2 1,00 19,23
LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA ATE 1000 22225
UN 1,00 76,92
16.80.089 LITROS
LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA ATE 10.000 | 22225
UN 1,00 205,12
16.80.090 LITROS
LIMPEZA DE CAIXAS DAGUA ACIMADE | 22225
UN 1,00 461,52
16.80.001 10.000 LITROS
LIMPEZA DE CAIXA DE INSPECAO 22225
UN 1,00 7,69
16.80.093
LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA 22225
M3 1,00 229,80
16.80.094
LIMPEZA DE SUMIDOURO POR VIAGEM DE | 22225
7M3 VG 1,00 590,55
16.80.095
CACAMBA DE 4M3 PARA RETIRADADE | 22225
ENTULHO UN 1,00 850,21
16.80.097
RETIRADA DE ENTULHO 22225
M3 1,00 116,05
16.80.098
_ ) 22225
REMOGAO DE RESIDUOS ( PODA /
ENTULHO) PARA AREA DE TRANSBORDO E M3 1,00 241,48
16.80.100 TRIAGEM (ATT)
TRANSPORTE POR CAMINHAO PARA AREA | 22225
KM 1,00 3,48
16.80.104 | DE TRANSBORDO DE RESIDUOS DE OBRA
DESOBSTRUGCAO COM LIMPEZA MANUAL | 22225
DE TUBULAGAO ENTRE CAIXAS DE M 1,00 15,38
16.80.137 PASSAGEM
DESOBSTRUGCAO COM LIMPEZA MANUAL | 22225
DE TUBULAGAO REDE ESGOTO M 1,00 13,93
16.80.138
DESOBSTRUGAO COM LIMPEZA MANUAL | 22225
DE TUBULAGAO REDE PLUVIAL M 1,00 10,25
16.80.139

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de pre¢os consta como anexo desta Ata.

3. ORGAO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. A Fundac&o para o Desenvolvimento da Educacéo - FDE enquadra-se na qualidade de Orgéo Gerenciador da presente Ata
de Registro de Pregos, e todos os 6rgdos indicados no Termo de Referéncia e através da Intencéo de Registro de Pregos
- IRP serdo considerados participantes do presente ajuste, conforme autorizado pelo Decreto n® 11.462, de 31 de mar¢o
de 2023.

4. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREGCOS
4.1. Durante a vigéncia desta ata de registro de precgos, os 6rgaos e as entidades da Administragdo Publica estadual, distrital e
municipal que ndo participaram do procedimento de intencao de registro de precos poderdo aderir a ata na condi¢cdo de nao



participantes, observados os limites e regras estabelecidos neste instrumento, bem como 0s seguintes requisitos:

a) apresentacdo de justificativa da vantagem da adesdo, inclusive em situacbes de provavel desabastecimento ou

descontinuidade de servigo publico;

b) demonstracdo de que os valores registrados estdo compativeis com os valores praticados pelo mercado na forma do art.

23 dalein®14.133,de 2021; e
¢) consulta e aceitacé@o prévias do 6rgédo ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.
4.1.1. A autorizacao do 6rgdo ou entidade gerenciadora apenas sera realizada apds a aceitacdo da adesao pelo fornecedor.
4.1.1.1. O 6rgao ou entidade gerenciadora podera rejeitar adesdes caso elas possam acarretar prejuizo a execugao
de seus proprios contratos ou a sua capacidade de gerenciamento.

4.1.2. ApOs a autorizagdo do 6rgao ou entidade gerenciadora, o 6rgao ou entidade ndo participante devera efetivar a
contratagdo solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigéncia da ata.

4.1.3. O prazo para efetivar a contratacdo de que trata a subdivisdo acima podera ser prorrogado excepcionalmente,
mediante solicitacdo do 6rgdo ou entidade ndo participante aceita pelo 6rgdo ou entidade gerenciadora, desde que
respeitado o limite temporal de vigéncia da ata de registro de precos.

4.1.4. O 6rgéo ou entidade integrante da ata de registro de precos podera aderir, na qualidade de néo participante, a
item(ns) para o(s) qual(is) ndo tenha quantitativo registrado, observados os requisitos das subdivisdes deste item 4.

4.1.5. E da competéncia do respectivo 6rgdo ou entidade que tenha aderido & ata na condicdo de ndo participante,
garantidos o contraditorio e a ampla defesa, aplicar as penalidades decorrentes do descumprimento das obrigac6es
contratuais, em relagdo a sua prépria contratagdo, informando as ocorréncias ao 6rgao ou entidade gerenciadora.

Dos limites para as adesdes

4.1.6. As contratacBes adicionais decorrentes das adesdes ndo poderdo exceder, por 6rgédo ou entidade, a 50% (cinquenta
por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatorio registrados na ata de registro de precos para o
orgao ou entidade gerenciadora e para os participantes.

4.1.7. O quantitativo decorrente das adesdes ndo podera exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item
registrado na ata de registro de precos para o 0Orgdo ou entidade gerenciadora e o0s participantes,
independentemente do nimero de 6rgdos ou entidades nao participantes que aderirem a ata de registro de
precos.

5. VALIDADE, FORMALIZAQAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS E CADASTRO RESERVA

5.1. O prazo de vigéncia e validade da Ata de Registro de Precos sera de 1 (um) ano, contado a partir do 1° (primeiro) dia util
subsequente a data de divulgagdo no Portal Nacional de ContratagBes Publicas (PNCP), podendo ser prorrogada por
igual periodo, mediante a anuéncia do fornecedor, desde que comprovado o prego vantajoso.

5.1.1. A contratacdo decorrente da ata de registro de precos tera sua vigéncia estabelecida no préprio instrumento
contratual e serdo observadas, no momento da contratacdo e a cada exercicio financeiro, a disponibilidade de
créditos orgcamentarios, bem como a previsao no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercicio financeiro.

5.1.2. Na formalizacdo do instrumento da contratacdo deverd haver a indicacdo da disponibilidade dos créditos
or¢camentarios respectivos.

5.2. A formalizacé@o da contratacdo com os fornecedores registrados nesta ata de registro de precos devera ocorrer no prazo de
validade deste instrumento.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de precos poderao ser alterados, observado o art. 124 da Lei n® 14.133, de
2021.

5.4. As contratagdes respeitardo a ordem de classificag@o dos fornecedores registrados nesta ata.

5.5. O registro de fornecedores que esteja incluido nesta ata na forma de anexo - ao se verificar a existéncia de fornecedor(es)
que tenha(m) aceitado cotar o objeto com preco igual ao do adjudicatario ou que tenha(m) mantido sua proposta original -
consiste na formacao de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatario da ata.

5.6. A habilitagdo do(s) fornecedor(es) que compde(m) o cadastro de reserva, na hipotese a que se refere o item 5.5, sera(do)
efetuada(s) quando houver necessidade de contratacdo do(s) fornecedor(es) remanescente(s), por impossibilidade de
atendimento da demanda pelo signatario da ata, observada a disciplina estabelecida nesta ata e no instrumento
convocatdrio mencionado no item 1.1.

5.7. O preco registrado, com indicacédo dos fornecedores, sera divulgado no PNCP e ficara disponibilizado durante a vigéncia
desta ata de registro de precos.

5.8. Caso se caracterize hipotese de impossibilidade de atendimento da demanda pelo signatario da ata de que trata o item 5.6,
observado o disposto no referido item, ficara facultado & Administragdo convocar os fornecedores remanescentes do
cadastro de reserva, quando houver, na ordem de classificagdo, para contratacdo nas condigBes propostas pelo primeiro
classificado.

5.8.1. Na hipétese de nenhum dos fornecedores que tenham aceitado cotar o objeto com preco igual ao do adjudicatario
concordar com a contratacéo nas condi¢des propostas pelo primeiro classificado nos termos da subdivisdo acima,
a Administracdo, observados o valor estimado e sua eventual atualiza¢éo na forma prevista ha documentagéo que
integra o instrumento convocatdrio mencionado no item 1.1, podera:

5.8.1.1. Convocar para negociacao os fornecedores remanescentes que tenham mantido sua proposta original,
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guando houver, na ordem de classificacdo, com vistas a obtencéo de preco melhor, mesmo que acima
do preco do adjudicatario;

5.8.1.2. Adjudicar e celebrar a contratacdo nas condi¢cdes ofertadas pelos fornecedores remanescentes,
observado o disposto nas subdivisdes deste item 5 e a ordem de classifica¢cdo, quando frustrada a
negociacdo de melhor condicgéo.

5.9. A existéncia de precos registrados implicard compromisso de fornecimento nas condi¢des estabelecidas, mas néo obrigara
a Administracéo a contratar, facultada a realizacao de licitagdo especifica para a contratacdo pretendida, desde que
devidamente justificada.

5.10. No prazo de validade deste instrumento, o(s) 6rgao(s) ou entidade(s) participante(s) ndo participara(ao) em outra ata de
registro de pre¢cos com 0 mesmo objeto, salvo na hipoétese do inciso VIl do caput do art. 82 da Lei n°® 14.133, de 2021,
quando for o caso.

6. ALTERAGCAO OU ATUALIZAGAO DOS PREGOS REGISTRADOS
6.1. Os precos registrados poderédo ser alterados em decorréncia de eventual reducéo dos precos pra ticados no mercado ou de
fato que eleve o custo do(s) item(ns) registrado(s), nas seguintes situacdes:

a) em caso de forgca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execuc¢do da ata tal como pactuada, nos termos da alinea “d” do
inciso Il do caput do art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021 ;

b) em caso de criacdo, alteragdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou da superveniéncia de
disposicdes legais, com comprovada repercussao sobre 0s pre¢os registrados.

6.2. E previsto reajustamento dos precos registrados nesta ata, observados os mesmos critérios estabelecidos no instrumento
convocatdrio mencionado no item 1.1 para o reajustamento dos precos de eventual contratacédo dela decorrente.

6.2.1. Caso seja(m) realizado(s) reajustamento(s) dos precos desta ata, somente cabera reajustamento dos precos de

eventual contratacdo dela decorrente se forem observados os requisitos especificados no respectivo instrumento,
e for ultrapassado o interregno minimo de 1 (um) ano contado a partir dos efeitos do Ultimo reajustamento dos
precos desta ata anterior a celebracao da referida contratacéo. No caso de reajustamento(s) subsequente(s) ao
primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano sera contado a partir dos efeitos do Ultimo reajustamento.
Vedacdo a acréscimo de quantitativos
6.3. E vedado:
a) efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de precos;
b) restabelecer os quantitativos que ja tenham sido contratados desta ata de registro de pre¢os quando da prorrogacéo
de que trata o item 5.1.

7. NEGOCIAGCAO DE PRECOS REGISTRADOS
7.1. Quando, por motivo superveniente, 0 preco registrado se tornar superior aquele praticado no mercado, o 6rgéo ou entidade
gerenciadora convocara o fornecedor para negociar a sua reducéo.

7.1.1 Quando for exitosa a negociagdo a que alude a subdivisdo acima, o 6rgdo ou entidade gerenciadora comunicara o
novo prego aos 6rgdos e entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de precos, para
que realizem negociagdo com vistas a alteragdo contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei n® 14.133, de
2021.

7.1.2. O fornecedor sera liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicacdo de penalidades
administrativas, caso nédo aceite reduzir seu prec¢o aos valores praticados pelo mercado.
7.1.2.1. Na hipotese prevista na subdivisdo acima, o érgdo ou entidade gerenciadora convocara os fornecedores

do cadastro de reserva, na ordem de classificacdo, para verificar se aceitam reduzir seus precos aos
valores de mercado, observado o disposto no item 9.1.3.
7.1.2.1.1. O ¢6rgdo ou entidade gerenciadora cancelard a ata de registro de precos, nos termos do
disposto no item 9.2, e adotard as medidas cabiveis para a obtencdo de contratagdo mais
vantajosa, caso, nas negociagfes a que alude a subdivisdo acima, os fornecedores do
cadastro de reserva ndo aceitem reduzir seus precos aos valores de mercado.
7.2. Quando o preco praticado no mercado se tornar superior ao precgo registrado, o fornecedor podera requerer ao 6rgao ou
entidade gerenciadora a altera¢é@o do preco registrado, desde que observe os requisitos especificados no item 7.2.1.
7.2.1. O requerimento a que alude o item 7.2 devera observar o disposto no item 6.1 e estar acompanhado de:
a) prova de fato superveniente que impossibilite 0 cumprimento do compromisso registrado nesta ata;
b) documentagéo comprobatoria da inviabilidade de manutencéo do prego registrado.
7.2.2. Na hipétese de ndo comprovacado dos requisitos especificados nos itens 7.2 e 7.2.1:
a) o pedido sera indeferido pelo 6rgédo ou entidade gerenciadora;
b) o fornecedor devera cumprir o compromisso registrado na ata sob pena de cancelamento do seu registro, nos
termos do item 9.1, sem prejuizo da aplicacdo das sangdes cabiveis, em especial aquelas previstas na Lei
n° 14.133, de 2021.
7.2.3. Quando realizado o cancelamento do registro do fornecedor a que alude a alinea “b” do item 7.2.2, o 6rgao ou
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entidade gerenciadora convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificagdo, para
verificar se aceitam manter seus precos registrados, observado o disposto no item 5.6.
7.2.3.1. O 6rgdo ou entidade gerenciadora cancelara a ata de registro de pre¢os, nos termos do item 9.2, e
adotara as medidas cabiveis para a obtencdo da contratagdo mais vantajosa, caso nao obtenha éxito
nas negociac¢des a que alude a subdivisdo acima.
7.2.4. Quando forem comprovados os requisitos estabelecidos nos itens 7.2 e 7.2.1, o érgéo ou en tidade gerenciadora:
a) alterara o preco registrado, observados os valores praticados pelo mercado, no limite do impacto causado
pelos fatos supervenientes ensejadores da inviabilidade de manutengdo do preco inicial;
b) comunicard o novo preco aos 6rgéos e entidades que tiverem firmado contratos decorrentes desta ata de
registro de precos, para eventual alteragdo contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei n°® 14.133
de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

8.1. As quantidades previstas para os itens com precos registrados nesta ata de registro de precos poderdo ser remanejadas
pelo 6rgdo ou entidade gerenciadora entre os 6rgdos ou entidades participantes do registro de pregos e, caso seja
admitida a adesé&o no item 4 deste instrumento, 6rgdos ou entidades ndo participantes, nas seguintes condigdes:
a) de 6rgdo ou entidade participante para 6rgao ou entidade participante; ou
b) de 6rgdo ou entidade participante para 6rgdo ou entidade nao participante, caso seja admitida a adeséo no item 4

deste instrumento, hipdtese em que serdo observados os limites previstos no art. 86 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.2. O ¢6rgdo ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar sera considerado participante
para fins do remanejamento.

8.3. O 6rgédo ou entidade gerenciadora somente autorizard o remanejamento solicitado que seja justificado pelo solicitante, se
houver prévia anuéncia do fornecedor e do 6rgdo ou entidade que sofrer redugdo dos quantitativos informados.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PRECOS REGISTRADOS
9.1. O ¢6rgao ou entidade gerenciadora cancelara o registro do fornecedor quando este:

a) descumprir as condi¢gBes da ata de registro de pregos, sem motivo justificado;

b) se recusar a formalizar a contratacdo no prazo e condi¢Bes estabelecidos pela Administracdo sem justificativa

aceitavel;

€) ndo aceitar manter seu prego registrado, na hipotese prevista no item 7.2.2; ou

d) for apenado com sanc¢ao prevista no inciso Il do caput do art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021, aplicada no &mbito da

Administragcdo Publica do Estado de Sdo Paulo, ou sancéo prevista no inciso IV do caput do mesmo artigo.

9.1.1. Na hip6tese a que alude a alinea “d” da subdivisdo anterior, caso a penalidade aplicada ao fornecedor n&o
ultrapasse o prazo de vigéncia desta ata de registro de pregos, o 6rgdo ou entidade gerenciadora podera,
mediante decisdo fundamentada, decidir pela manutencdo do registro de pregos, sendo vedadas novas
contratac6es derivadas desta ata enquanto perdurarem os efeitos da sangéo.

9.1.2. O cancelamento de registros nas hipéteses previstas no item 0 serd formalizado por despacho do 6rgdo ou da
entidade gerenciadora, garantidos o contraditorio e a ampla defesa.

9.1.3. Quando for cancelado o registro do fornecedor, o érgdo ou entidade gerenciadora podera convocar os fornecedores
gue compdem o cadastro de reserva, observados a ordem de classificag¢éo e o disposto no item 5.6.

9.1.4. O 6rgao ou entidade participante devera informar ao 6rgao ou entidade gerenciadora qualquer das ocorréncias
previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauracdo de procedimento para cancelamento do registro do
fornecedor.

9.2. O 6rgao ou entidade gerenciadora podera, justificadamente, cancelar, total ou parcialmente, os precgos registrados nesta ata
de registro de precos:

a) por razao de interesse publico;

b )a pedido do fornecedor, a vista de prova da ocorréncia superveniente de caso fortuito ou forca maior que

impossibilitem o cumprimento do compromisso registrado; ou

¢) se nao houver éxito nas negociagdes, nos termos dos itens 7.1.2.1.1 e 7.2.3.1.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento desta Ata de Registro de Precos ensejara aplicacdo das penalidades estabelecidas no instrumento
convocatdrio mencionado no item 1.1, garantidos o contraditorio e a ampla defesa.

10.1.1. As sancdes cabiveis também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de precos que,
convocados, ndo honrarem o compromisso assumido injustificadamente.

10.2. E da competéncia do 6rgdo ou entidade gerenciadora, garantidos o contraditério e a ampla defesa, aplicar as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preco, em relacdo a sua demanda registrada, ou do
descumprimento das obrigacdes contratuais, em relagdo as suas proprias contratacoes.

10.3. E da competéncia do respectivo 6rgéo ou entidade participante, garantidos o contraditorio e a ampla defesa, aplicar as
penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de precos, em relacdo a sua demanda
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registrada, ou do descumprimento das obrigagfes contratuais, em relacdo as suas proprias contratagoes.
10.4. O 6rgao ou entidade participante devera informar ao 6rgdo ou entidade gerenciadora as ocorréncias de que trata o item
9.1.4, para a finalidade indicada nessa disposicéo.

11. CONDIGCOES GERAIS

11.1. Os fornecedores registrados nesta ata de registro de precos estardo obrigados a celebrar as contratagbes que dela
poderao advir nas condi¢des estabelecidas, observado o disposto no instrumento convocatério mencionado no item 1.1 e
neste instrumento.

11.1.1. A existéncia de precos registrados ndo obriga a Administracéo a celebrar contratagfes decorrentes desta ata de
registro de prec¢os, observando-se o disposto no item 5.9.

11.2. A contratagdo com os fornecedores registrados nesta ata sera formalizada pelo 6rgéo ou entidade interessada mediante a
assinatura de termo de contrato, cuja minuta integra como Anexo o instrumento convocatério mencionado no item 1.1.
11.2.1. Se, por ocasido da formalizagdo da contratacdo, algum dos documentos apresentados pelo fornecedor para fins

de comprovacéo das condigbes de habilitagdo estiver com o prazo de validade expirado, o 6rgao ou entidade
interessada verificard a situacéo por meio eletronico habil de informacgdes e certificara a regularidade nos autos do
processo, anexando a ele os documentos comprobatérios, salvo impossibilidade devidamente justificada.

11.2.2. Se néo for possivel atualizar os documentos referidos na subdivisdo acima por meio eletrénico hébil de
informacdes, o fornecedor sera notificado para, no prazo de 02 (dois) dias Uteis, comprovar a sua situagdo de
regularidade mediante a apresentagdo das certiddes respectivas com prazos de validade em vigéncia, sob pena
de a contratacdo néo se realizar.

11.2.3. Constitui condicdo para a celebracdo da contratacdo, bem como para a realizacdo dos pagamentos dela
decorrentes, a inexisténcia de registros em nome do fornecedor no “Cadastro Informativo dos Créditos nao
Quitados de Orgéos e Entidades Estaduais— CADIN ESTADUAL”. Esta condic&o sera considerada cumprida se o
devedor comprovar que 0s respectivos registros se encontram suspensos, nos termos do art. 8°, 8§ 1° e 2°, da Lei
estadual n® 12.799, de 2008.

11.2.4. Com a finalidade de verificar se o fornecedor mantém as condi¢des de participacao no certame, serdo novamente
consultados, previamente a celebragdo da contratagcdo, os cadastros especificados no instrumento convocatorio
mencionado no item 1.1.

11.2.5. Constitui(em), igualmente, condicao(6es) para a celebracédo da contratacao:

11.2.5.1. a apresentacédo do(s) documento(s) que o fornecedor, a época do certame, houver se comprometido a
exibir por ocasido da celebracdo da contratacdo por meio de declaracdo especifica, caso exigida na
documentacdo gue integra como Anexo 0 instrumento convocatério mencionado no item 1.1;

11.2.5.2. a indicacdo de gestor encarregado de representar o fornecedor com exclusividade perante o
Contratante, caso se trate de sociedade cooperativa (se admitida a participacdo de cooperativa no
instrumento convocatério mencionado no item 1.1);

11.2.5.3. a apresentacdo do registro ou inscricdo do fornecedor no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU competente, com o visto do
CREA/SP ou do CAU/SP, conforme o caso, se o0 local do registro ou inscricdo for situado em regido

ndo compreendida na area de jurisdicdo da referida entidade, observada a legislacéo aplicavel.
11.3. O fornecedor tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua convocacao, para assinar o Termo de

Contrato, sob pena de decadéncia, sem prejuizo das sancdes previstas na Lei n°® 14.133, de 2021.

11.3.1. O contrato sera assinado com a utilizagdo de meio eletrdnico, nos termos da legislacao aplicavel.

11.3.2. O prazo para assinatura previsto na subdivisdo anterior podera ser prorrogado por igual periodo por solicitagédo
justificada do interessado e aceita pela Administracao.

11.3.3. Seré considerado celebrado o contrato, em caso de assinaturas por meio eletrdnico em datas diferentes, na data
da Ultima assinatura eletrénica das partes do termo contratual.

11.4. As condi¢cBes gerais de execuc¢do do objeto, tais como 0s prazos para entrega e recebimento, as obrigacdes da
Administracdo e do fornecedor registrado, penalidades e demais condicbes do ajuste, encontram-se definidos na
documentagao que integra o instrumento convocatdrio mencionado no item 1.1.

11.5. No caso de adjudicagdo por preco global de grupo de itens, s6 sera admitida a contratacéo de item(ns) especifico(s) do
grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstracéo de sua vantagem para o 6rgdo ou entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 01 (uma) via(s), que, depois de lida e achada em ordem, vai

assinada pelo(a) representante do o6rgdo ou entidade gerenciadora e pelo(as) representante(s) do(s) fornecedor(es)

registrado(s), e por testemunhas, todos abaixo identificados.

Sao Paulo

PELA FUNDACAO


http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/ae9f9e0701e533aa032572e6006cf5fd/0cf4bc084e49b505032573d000509b17?OpenDocument&Highlight=0,12.799
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm

FABRICIO MOURA MOREIRA
Presidente

RG: 3.470.289 SSP/DF

CPF: 516.350.032-53

GUSTAVO TEIXEIRA LEITE RODRIGUES
Diretor de Obras e Servicos

RG: 24.571.620-8 SSPISP

CPF: 161.760.978-19

PELA DETENTORA:

JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome: JULIO NOVAES BRITO

RG: 50.591.531-5

CPF: 410.683.738-22

TESTEMUNHAS

DANIEL ALVES TEODORO
ASSISTENTE |
CPF: 093.584.348-56

GABRIEL CRAVO DOS SANTOS
ASSISTENTE 1l
CPF: 369.519.828-13

TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICAGAO

CONTRATANTE: FUNDAGAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO - FDE
DETENTORA: JB CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CONTRATO N° (DE ORIGEM): 10/00037/24/01 - LOTE 51 - FDE-SEI 229.00005132/2025-83

OBJETO: Ata tem por objeto o registro de pregos para a eventual contratagcdo de servicos comuns de engenharia, incluindo

reparos, corre¢fes e manutencao em prédios escolares e administrativos vinculados a Rede Publica Estadual de Ensino

Pelo presente TERMO, nés, abaixo identificados:

1 Estamos CIENTES de que:

a) 0 ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execug¢do contratual, estardo sujeitos
a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo
sistema eletronico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo copias das manifestagfes de interesse, Despachos e
Decisdes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrénico, em consonancia com o estabelecido
na Resolugéo n® 01/2011 do TCESP;

c) além de disponiveis no processo eletrénico, todos os Despachos e Decisfes que vierem a ser tomados, relativamente
ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial Eletrbnico do Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo
(https://doe.tce.sp.gov.br/), em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993,
iniciando-se, a partir de entéo, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Cédigo de Processo Civil;

d) as informacdes pessoais dos responséveis pela contratante e interessados estéo cadastradas no mddulo eletrénico do
“Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2° das Instru¢cdes n°01/2024, conforme
“Declaracdo(fes) de Atualizacéo Cadastral” anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2 Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicacéo;


https://doe.tce.sp.gov.br/

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor
recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA:

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAOI/ENTIDADE - ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE - RESPONSAVEIS
PELA HOMOLOGAGAO DO CERTAME - RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Nome: FABRICIO MOURA MOREIRA

Cargo: PRESIDENTE

CPF: 516.350.032-53

Assinatura:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE E GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Pelo contratante:

Nome: GUSTAVO TEIXEIRA LEITE RODRIGUES
Cargo: DIRETOR DE OBRAS E SERVICOS

CPF: 161.760.978-19

Assinatura:

DEMAIS RESPONSAVEIS:
Nome: JOAO PAULO DE AQUINO
Cargo: ASSISTENTE |

GERENTE DE LICITACOES

CPF: 265.241.548-43

Assinatura:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pela contratada:

Nome: JULIO NOVAES BRITO
Cargo: TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 410.683738-22

Assinatura:

CADASTRO DE RESERVA

OBEDECENDO A ORDEM DE CLASSIFICAGAO, SEGUE RELAGAO DE FORNECEDORES QUE ACEITARAM COTAR O(S)
ITEM(NS) COM PRECOS IGUAIS AOS DO ADJUDICATARIO:

CADASTRO RESERVA - LOTE - 51 - ADESAO AO PREGO DO 1° COLOCADO

REGIAO: CENTRO; CENTRO
OESTE

VR. CAPITAL SOCIAL =
7.176.311,42

N° DE ATESTADOS = 34

VR. ORCADO FDE = 1.308.715,63
1 75% = 981.536,72




VR. DESC. ~
EMPRESAS PARTICIPANTES OBSERVACOES
OFERTADO
JB CONSTRUCOES E R$ .
44,98% | habilitada
EMPREENDIMENTOS LTDA 720.000,00
CNPJ: - 43.898.972/0001-58 - ENDERECO: - Rua Br do Triunfo 427 Conj
R$ 301 A 306 Edif Next Office, Bairro: Brooklin Paulista, CEP: 04602-001 - Sao
CONSTRUTORA ROY LTDA 44,22%
730.000,00 Paulo-SP REPRESENTANTES: - GLAUCO TADEU JACOMOSSI e
LEANDRO LAZZARI JACOMOSSI
CNPJ: - 58.092.891/0001-33 - ENDERECO: - R. do Mar Paulista, 890 -
CONSTRUMIK COMERCIO E R$ . _ B
43,01% | Balneéario Mar Paulista, Sao Paulo - SP, 04464-190 REPRESENTANTE: -
CONSTRUCAO LTDA 745.871,20
LUCIO ROGERIO DELPHIM PEREIRA
CNPJ: - 49.335.714/0001-40 - ENDERECO: - Alameda Dos Maracatins, 1435
TEMAFE ENGENHARIA E R$ . . . . .
42,99% | Andar 10 Conj 1010, Bairro: Indianopolis, CEP: 04089-015 - S&o Paulo - SP
CONSTRUCOES LTDA 746.080,00
REPRESENTANTE: - PAULO MEDEIROS RANGEL DE FRANCA
CNPJ: - 68.976.224/0001-77 - ENDERECO: - Alameda Santos 455 Conj 305,
SANED ENGENHARIA E R$ . . N
37,28% | Bairro: Cerqueira Cesar, CEP: 01419-000 - S&o Paulo - SP
EMPREENDIMENTOS S.A 820.836,04
REPRESENTANTE: - LUANA FERREIRA ALVES
CNPJ: - 07.761.443/0001-44 - ENDERECO: - Rua Cipriano Barata 3293,
POLOSUL ENGENHARIA E R$ . . N
36,60% | Bairro: Ipiranga, CEP: 04205-002 - S&o Paulo - SP REPRESENTANTE: -
CONSTRUCOES LTDA 829.788,82
JOSE PEREIRA DE MATOS
RS CNPJ: - 58.113.980/0001-19 - ENDERECO: - Avenida Conceicao, 1035 -
CONSTRUTORA WEAVER LTDA 916.000.00 30,01% | Sala 03 Carandiru. CEP: 02072-001 - Sao Paulo/SP REPRESENTANTE: -
R GILBERTO VIEIRA ESGUEDELHADO
CNPJ: - 47.690.102/0001-40 - ENDERECO: - R. Alvaro de Carvalho, 118 - sl
FERMOPAR CONSTRUCOES R$ L ~ =
19,76% | 204 - Centro Histérico de Sao Paulo, Sdo Paulo - SP, 01050-070
LTDA 1.050.050,00
REPRESENTANTE: - NELSON ROCHA DE CARVALHO
RS CNPJ: - 55.460.554/0001-63 - ENDERECO: - Rua Primavera 300, Bairro:
CONSTRUTORA ITAJAI LTDA 1131122 82 13,57% | Jd.california, CEP: 14781-300 - Barretos-SP REPRESENTANTES: - LUIZ
R ANTONIO ZAMPERLINI e JOAO PAULO DE ALMEIDA NOGUEIRA
RS CNPJ: - 02.856.401/0001-73 - ENDERECO: - Rua Do Comercio 1565, Bairro:
HTF-CONSTRUTORA LTDA 1.202.578.79 8,11% | Centro, CEP: 14400-660 - Franca - SP REPRESENTANTE: - SERGIO
e TEIXEIRA DE FIGUEIREDO

OBEDECENDO A ORDEM DE CLASSIFICAGAO, SEGUE RELAGAO DE FORNECEDORES QUE MANTIVERAM SUA
PROPOSTA ORIGINAL:

CADASTRO RESERVA - LOTE - 51 - PROPRIO PRECO

REGIAO: CENTRO; CENTRO OESTE

VR. CAPITAL SOCIAL =7.176.311,42

N° DE ATESTADOS = 34

VR. ORCADO FDE = 1.308.715,63 /

75% = 981.536,72

VR. DESC. .
EMPRESAS PARTICIPANTES OBSERVACOES
OFERTADO | %

JB CONSTRUCOES E R$ N

44,98% | habilitada
EMPREENDIMENTOS LTDA 720.000,00

CNPJ: - 15.009.784/0001-96 - ENDEREGO: -Rua Dante Pellacani, 115

FP PROJETOS EMPREENDIMENTOS RS

44.30% | VILA REGENTE FEIJO - SAO PAULO - SP CEP:03334-070
LTDA 729.000,00 :

REPRESENTANTE: - BRUNO RIBEIRO FURTADO




CNPJ: - 11.352.766/0001-51- ENDERECO: - R. Dr. José de Moura

R$
2 | LEVICON CONSTRUCOES LTDA. 245.967 00 43,00% | Resende, 56 - Caxingui, Sdo Paulo - SP, CEP: 05517~
T O000REPRESENTANTE: - LEO CHAGAS
CNPJ: - 01.958.324/0001-08 - ENDERECO: - R. das Mongdes, 88 -
PONTO FORTE CONSTRUCOES E R$ . ;
3 30,00% | Jardim, Santo André - SP, CEP: 09090-520 REPRESENTANTE: - ADAO
EMPREENDIMENTOS LTDA 916.100,00
FERNANDES DA CUNHA
CNPJ: - 02.243.019/0001-94 - ENDERECO: - Rua Arthur Friedenreich 43,
A CONSITEC ENGENHARIA E R$ 25 DO% Bairro: Vila Rio Branco, CEP: 03874-200 - Sao Paulo-SP
TECNOLOGIA LTDA 981.536,72 et REPRESENTANTES: - FABIO GOMES DUQUE e PAULO GOMES
DUQUE JUNIOR
CNPJ: -56.838.949/0001-10 - ENDERECO: - R. Michigan, 135 - Brooklin,
CONSTRUTORA PROGREDIOR R$ .
5 25,00% | Séo Paulo - SP, 04566-000 REPRESENTANTE: - GUILHERME LEME
LTDA 981.536,72
PERAZZA
CNPJ: - 62.371.489/0001-65 - ENDERECO: - Rua Olivio Fenath 180,
- S FIGUEIREDO CONSTRUTORA R$ 25 00% Bairro: Distrito Industrial, CEP: 14406-073 - Franca - SP
LTDA 981.536,72 ' ° REPRESENTANTES: - IARA CERES OLIVEIRA DE FIGUEIREDO e

LUCIANO OLIVEIRA GOUVEA DE FIGUEIREDO

RS CNPJ: - 05.633.207/0001-17 - ENDERECO: -R. Dom Amaral Mousinho,
7 | SPALLA ENGENHARIA LTDA 98219108 24,95% | 140 - Casa Verde, S&0 Paulo - SP, CEP: 02517-140 REPRESENTANTE: -
B LEONARDO GRIMM FRANZO

RS CNPJ: 05.625.875/0001-00 - ENDEREGO: - Rua Antonio Guerrera 785
8 | CAMILA CONSTRUTORA LTDA 1302.172.05 0,50% | Sao Jose - Franca - SP - CEP: 14401-315 - REPRESENTANTE: - LUCAS
T MALASPINI DA SILVA

RS CNPJ: - 12.811.175/0001-68 - ENDERECO: - Rua Antonio Guerrera 787,
9| HM LUTFALA CONSTRUCOES LTDA 1.308.715.63 0,00% | Bairro: Sao Jose, CEP: 14401-315 - Franca - SP REPRESENTANTE: -
o HUGO MAIA LUTFALA

TERMO DE REFERENCIA

SEI 229.00021670/2024-34

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

Contratacdo de empresas especializadas, através do sistema de registro de precos, para eventual prestacdo de servicos
comuns de engenharia, incluindo reparos e correcdes em prédios escolares e administrativos vinculados a Rede Publica
Estadual de Ensino, nos termos da tabela abaixo, conforme condi¢fes e exigéncias estabelecidas neste Termo de Referéncia,
de acordo com as subdivisGes na forma de itens que compdem este instrumento.

Item | Descricdo Etapa CATSER Valor Total

1 |SERVICOS PRELIMINARES 22225 R$ 38.275.561,39

2 |INFRAESTRUTURA 22225 R$ 26.875.788,39

3 | SUPER ESTRUTURA 22225 R$ 4.139.291,07
ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS

4 | DIVISORIOS 22225 R$ 73.527.601,68
ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES

5 | ESPECIAIS 22225 R$ 91.871.041,28
ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES

6 | ESPECIAIS 22225 R$ 70.279.157,11

7 | COBERTURA 22225 R$ 368.188.058,26

8 | INSTALACOES HIDRAULICAS 22225 R$ 137.286.247,58

9 | INSTALACOES ELETRICAS 22225 R$ 226.409.138,28

10 | FORRO 22225 R$ 18.074.782,88

11 | IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO | 22225 R$ 47.411.756,70

12 | REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 22225 R$ 32.048.098,86

13 | PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS 22225 R$ 190.718.453,60

14 | VIDROS 22225 R$ 170.936.822,18




15 | PINTURA 22225 R$ 647.456.172,41
16 | SERVICOS COMPLEMENTARES 22225 R$ 351.045.400,83
Total Geral | R$ 2.494.543.372,49

Obs.: A versdo completa desta tabela, contendo unidades, quantidades e valor unitario, pode ser encontrada no ANEXO 1.11.
1.2 Em caso de eventual divergéncia entre a descri¢cdo do item do catalogo do sistema Compras.gov.br e as disposi¢des deste

Termo de Referéncia, prevalecem as disposi¢des deste Termo de Referéncia.
1.3 Este Termo de Referéncia foi elaborado em conformidade com o Decreto estadual n° 68.185, de 11 de dezembro de 2023.
1.4 O objeto desta contratacdo ndo inclui o emprego de bens de luxo, nos termos do Decreto estadual n® 67.985, de 27 de
setembro de 2023.
1.5 Os servicos objeto desta contratacéo sé@o caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico
Preliminar, elaborado nos termos do Decreto estadual n°® 68.017, de 11 de outubro de 2023.
1.6 O prazo de vigéncia da contratacdo serd de 12 (doze) meses, contatos da data da assinatura do contrato podendo ser
prorrogado por igual periodo, na forma do artigo 84 da Lei n° 14.133, de 2021.
1.7 O contrato estabelece a disciplina que sera aplicada em relagdo a vigéncia da contratacao:
1.7.1 E previsto o reajuste anual dos precos inicialmente ajustados, de modo que, caso o prazo de execucdo do objeto
contratual ultrapasse a data em que se configure 1 (um) ano a contar da data da data da assinatura do contrato, e
independentemente de pedido da contratada, os precos iniciais serdo reajustados, mediante aplicacdo, pelo Contratante, do
indice de Precos de Escolas, exclusivamente para as obrigacdes contratadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.
1.7.2 Caso seja(m) realizado(s) reajuste(s) dos precos da ata, somente cabera reajuste dos precos de eventual contratacéo dela
decorrente se for ultrapassado o interregno minimo de 1 (um) ano contado a partir dos efeitos do Ultimo reajuste dos pregos da
ata anterior a celebragéo da contratacéao.
Subcontratacao
1.8 E admitida a subcontratacdo parcial de até 25% (vinte e cinco por cento) dos servicos previstos em cada ordem de servico.
Com isso se permite que o contratante principal traga especialistas para tarefas especificas que exijam competéncias técnicas
ou especializadas.
Participacao e Possibilidade de Adesao
1.9 Neste sistema de registro de precos, se coloca como GESTOR e PARTICIPANTE: a Fundagédo para o Desenvolvimento da
Educacdo — FDE, com suas atribui¢cdes préprias e dentro dos seus limites de atuagéo técnica; e a PARTICIPANTE: Secretaria
da Educacéo do Estado de Sao Paulo — SEDUC/SP, ambos Contratantes.
1.9.1 Sera admitida a ades&@o de outros 6rgdos posteriormente a publicagdo do sistema de registro de precos conforme
preceitua o 8 2 do art. 86 da Lei 14.133 e demais legislagbes pertinentes.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A fundamentagdo da contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tépico especifico do Estudo
Técnico que em breve sintese menciona que de acordo com dados obtidos em inspegdes realizadas nos prédios escolares
(Anexo 1.1), verificou-se que pelo menos 70,3% das edificacdes da rede estadual necessitam de melhorias em infraestrutura.
Esses nimeros revelam uma demanda significativa por correcées e reparos que sdo essenciais para assegurar condicdes
adequadas e seguras para alunos, funciondrios e toda a comunidade escolar. Além disso, vale ressaltar que essas intervengdes
também preservam o patrimdnio publico, aumentando a durabilidade dos prédios e reduzindo a necessidade de novas
construcdes. “

2.2 Esta contratacéo esta dispensada de registro no Plano de Contrata¢cdes Anual 2023, pelo seguinte motivo: a elaboracéo do
mesmo pelos d6rgdos e entidades da Administracdo Pudblica direta e autarquica foi facultativa no ano de 2023, tornando-se
obrigatdria a partir do ano subsequente (2024), nos termos do artigo Unico das disposicdes transitérias do Decreto n°
67.689/2023.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A fundamentagdo da contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em topico especifico do Estudo
Técnico que em breve sintese esclarece que com base em inspec¢des realizadas nos prédios escolares, foi constatado que pelo
menos 70,3% das edificacbes da rede estadual necessitam de algum tipo de intervencdo na infraestrutura. Esses dados
revelam uma demanda expressiva por ajustes e reparos que precisam ser realizados para assegurar condi¢des adequadas de
uso, de modo a manter os prédios prontos para atender alunos, funcionarios e toda a comunidade escolar contribuindo
diretamente para o desempenho pedagdgico, uma das metas estratégicas da Secretaria da Educacao. Importante mencionar
ainda que a manutencao dos prédios escolares aumenta a vida Util das edificagBes, uma vez que as preserva, 0 que impacta
diretamente na redugéo de custos com novas constru¢fes ou reformas estruturais de grande porte. Outrossim, informa-se que
com a efetivacdo da contratacdo dos servicos de reparos ndo haverd contratagdo complementar para a solugdo dessa
demanda. Sendo contratacao pretendida suficiente para a finalidade a que se destina.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Sustentabilidade



4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser atendidos os seguintes
requisitos: Conformidade Ambiental, Descarte Responsavel e Sustentabilidade: A empresa contratada devera cumprir
rigorosamente todas as legislacbes ambientais vigentes, garantindo que suas atividades respeitem as normas federais,
estaduais e municipais relacionadas a preservagao ambiental. Isso inclui 0 uso de préticas sustentaveis durante toda a execugdo
dos servigos, desde a aquisicdo de materiais até o descarte final de residuos. Todo o descarte de residuos — como entulhos,
restos de materiais de constru¢do, substancias quimicas e outros detritos gerados pelos servigos — devera ser realizado de
maneira ambientalmente responsavel, seguindo os protocolos de coleta seletiva e encaminhamento para locais de tratamento
ou reciclagem, conforme exigido pela legislagdo. Adicionalmente, a empresa devera adotar medidas que minimizem o impacto
ambiental, como o uso de materiais reciclados ou reciclaveis, reducéo do consumo de agua e energia, e implementacdo de
acOes para evitar a poluicdo do solo, ar e recursos hidricos. Sempre que possivel, a contratagdo de insumos deve priorizar
produtos que estejam em conformidade com os critérios de sustentabilidade da Politica Nacional de Residuos Solidos,
contribuindo para um consumo mais consciente e ecologicamente responsavel.

Especificacdo dos Servicos

4.2. Os servicos comuns de engenharia a serem executados no ambito deste termo de referéncia sdo aqueles previstos no
ANEXO 1.6, e deverao seguir estritamente os Cadernos Técnicos da FDE, disponiveis em
https://produtostecnicos.fde.sp.gov.br/, (mediante cadastro prévio). Os servicos serdo demandados conforme a necessidade
especifica de cada unidade escolar ou administrativa.

Abrangéncia e Definicoes

4.3. Este Termo de Referéncia contempla a prestacdo de servicos de engenharia em todos os prédios escolares e
administrativos pertencentes a Rede Estadual de Ensino, distribuidos em 54 lotes que abrangem todo o Estado de Sao Paulo
conforme ANEXO [.3, e quantitativos definidos no ANEXO 1.9 e seus SUBANEXOS.

4.4. Os servicos a serem realizados sdo considerados de baixa complexidade, nos termos definidos pela Lei Federal n° 14.133,
de 1° de abril de 2021. Assim, é vedada a execucgdo de obras e servigos que requeiram a elaboragdo de projetos, conforme
especificado no art. 6°, inciso XXV, da mesma lei.

4.4.1. Embora nao exijam projetos prévios, todos os servigos deverdo ser realizados rigorosamente conforme as diretrizes do
“Caderno de Componentes e Especificacfes” da FDE. Cabe esclarecer que, embora algumas nomenclaturas descritas no
ANEXO 1.6 possam parecer referir-se a servigos mais complexos — como, por exemplo, “02.06.020 alvenarias embasamento
bloco concreto estrutural”; “04.01.050 alvenaria autoportante: bloco concreto estrutural de 14x19x39cm classe B,” e “09.13.018
barra chata aco galvanizado para para-raios”, esses servicos sdo enquadrados como de baixa complexidade para fins deste
contrato.

Outros requisitos necessarios a execucao do objeto

4.5. Emissao de ART: Embora os servicos contratados sejam de baixa complexidade, a empresa deve emitir a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART) e adotar todas as boas praticas e técnicas necessarias.

4.6. Capacidade Logistica para Atendimento Simultaneo: A empresa contratada deve demonstrar capacidade logistica para
executar servicos simultdineos em multiplas unidades escolares, garantindo alocacdo de equipes, materiais e equipamentos
suficientes para atender as demandas sem comprometer o cronograma e a qualidade das obras. Essa capacidade inclui o
planejamento detalhado de transporte, armazenamento e distribuicdo de insumos, bem como a gestdo de pessoal e recursos
em diferentes locais, conforme a escala dos servicos. A empresa deve ainda dispor de mecanismos para solucionar
rapidamente eventuais dificuldades logisticas, assegurando que todos os locais atendidos recebam o suporte necessario de
forma eficiente e continua.

4.7. Capacidade de Atendimento em Situacdes Emergenciais: A empresa contratada deve estar preparada para responder
prontamente a situacdes emergenciais que possam comprometer a seguranca, salude e integridade das instalacdes escolares.
Esse requisito inclui a disponibilidade de equipes e materiais em regime de plantdo ou atendimento prioritario, com capacidade
de mobilizacdo imediata para realizar reparos ou intervencdes urgentes. A empresa deverd apresentar um plano de acgéo
emergencial, incluindo contatos para comunicacgédo rapida e procedimentos operacionais para minimizar impactos no ambiente
escolar. O ndo atendimento adequado em casos de emergéncia podera resultar em penalidades contratuais.

4.8. Licenciamento e Regulamentacdo: A empresa contratada devera possuir todas as licengas e autorizagdes exigidas para a
realizacdo dos servi¢os, incluindo permissées em nivel municipal, estadual e ambiental.

4.9. Conformidade com Leis Trabalhistas e Tributarias: A empresa deverda seguir rigorosamente todas as normas
trabalhistas e tributarias vigentes.

4.10. Experiéncia e Qualificacdes: Conforme item “Qualificagdo Técnica Profissional (A) e Técnica Operacional (B)”, deste
Termo de Referéncia, a empresa deve comprovar experiéncia na execugao de servicos semelhantes, capacidade logistica de
atendimento simultaneo, e contar com equipe qualificada e técnicos especializados para executar os servigos contratados.

4.11. Capacidade Financeira: Conforme item 5.7, deste Termo de Referéncia, sera realizada uma analise financeira da
empresa contratada para garantir que ela possui 0s recursos necessarios para cumprir o contrato conforme o cronograma e
orgcamento estipulados.

4.12. Seguro e Garantia: Exige-se que a empresa possua seguro de responsabilidade civil para cobrir possiveis danos
materiais e corporais a terceiros, bem como cobertura para acidentes de trabalho, entre outros seguros previstos na legislacdo
aplicavel. A empresa deve também oferecer garantias de qualidade e contra defeitos no trabalho realizado.

4.13. Conformidade com Normas e Regulamentos: Todas as intervengdes e servicos devem estar em conformidade com as



normas técnicas, regulamentagfes governamentais e padr8es de seguranga aplicaveis.

4.14. Transparéncia e Prestacdo de Contas: Serdo estabelecidos mecanismos de monitoramento e relatérios periédicos para
acompanhar o progresso dos servicos, incluindo reunides regulares e procedimentos para tratar de eventuais problemas ou
atrasos.

4.15. Atendimento a Fiscalizacao, Eficiéncia e Cumprimento de Prazos: A empresa contratada deve garantir total
transparéncia e colaboracao com a fiscaliza¢éo, atendendo prontamente a quaisquer solicitagées de informacdes, documentos e
acesso as areas de trabalho. Para assegurar a eficiéncia e a entrega dentro dos prazos estabelecidos, a empresa devera adotar
praticas de gestdo de projetos que incluam monitoramento continuo do cronograma, gestédo de recursos e relatorios periédicos
de progresso. Qualquer possivel atraso deve ser comunicado e justificado imediatamente, e serdo aplicadas medidas corretivas
para minimizar impactos e assegurar a conclusdo dos servi¢cos dentro dos prazos contratuais. O ndo cumprimento injustificado
dos prazos pode resultar em san¢des e penalidades conforme as disposi¢des contratuais.

4.16. Equipamentos e Materiais: A empresa contratada sera responsavel por fornecer todos os materiais, equipamentos e
ferramentas necessarios para a execucao dos servigos. Os equipamentos deverdo estar em perfeitas condi¢cdes de uso, sendo
substituidos em caso de danos.

4.17. Padronizacdo de Servigcos: Ter conhecimento e seguir estritamente os Cadernos de Especificagdes da FDE. Os
Cadernos Técnicos disponiveis em https://produtostecnicos.fde.sp.gov.br/, que sdo documentos normativos e orientadores e
estabelecem diretrizes técnicas para a execuc¢do de servigcos e obras em unidades escolares e demais instalacdes sob a
responsabilidade da Secretaria da Educacao do Estado de Sdo Paulo. Esses cadernos desempenham um papel fundamental ao
padronizar métodos, critérios e especificagdes técnicas, com o objetivo de assegurar a qualidade, durabilidade e seguranga das
intervencdes realizadas nas infraestruturas educacionais.

4.18. Seguranca no Trabalho: Os funcionarios da empresa contratada devem seguir todas as normas de segurancga, circulacdo
e identificacdo no local de trabalho. A empresa € responséavel por fornecer Equipamentos de Protecao Individual (EPI) e
Equipamentos de Protecéo Coletiva (EPC) adequados, em conformidade com a legislagéo vigente.

4.19. Urbanidade e Conduta: Durante a execugdo dos servicos, os funcionarios da empresa devem demonstrar conduta
respeitosa e profissional ao interagir com servidores e a comunidade escolar, prezando pela pontualidade, respeito mutuo,
discricdo e cuidado com o patrimdnio publico e com o ambiente pedagdgico.

4.20. Qualificacdo Profissional Continua: A empresa devera manter em seu quadro profissionais capacitados e com
experiéncia relevante durante todo o periodo do contrato, sendo responsavel por oferecer reciclagem e atualizagdo conforme
necessario.

4.21. Controle de Poluicdo: Qualquer instalagdo, equipamento ou processo que possa emitir poluentes para a atmosfera deve
obedecer aos limites legais de emisséo, respeitando as regulamentacdes ambientais especificas.

4.22. Controle de Ruidos: Na execuc¢do dos servigos, 0s niveis de ruido devem seguir os limites aceitaveis de acordo com as
normas da ABNT, de modo a preservar o conforto acustico da comunidade e o bem-estar do ambiente escolar.

4.23. Idoneidade e Conformidade com o Marco Anticorrupgdo: A empresa contratada deve comprovar sua idoneidade e
historico ético por meio de documentagdo atualizada e transparente, que inclua a inexisténcia de condenagoes relacionadas a
praticas ilicitas, como fraude e corrup¢éo. A empresa deve comprometer-se a cumprir integralmente a Lei Anticorrupgéo (Lei n°
12.846/2013), adotando praticas preventivas e de combate a corrupgdo, como a implementacao de um programa de integridade
(compliance), politicas anticorrupgdo e mecanismos para reportar e investigar condutas ilicitas. Qualquer suspeita de
comportamento antiético ou pratica corrupta sera passivel de investigagdo e podera resultar na rescisao imediata do contrato e
aplicacéo de penalidades previstas em lei.

4.24. Zelo pelo Ambiente Pedagogico Escolar: A empresa contratada deve adotar praticas que minimizem qualquer
interferéncia no ambiente pedagoégico, de forma a néo prejudicar as atividades escolares. As intervengdes e servicos realizados
devem respeitar os horarios e dinamicas das aulas, evitando barulhos excessivos, interrupcdes e condi¢des insalubres que
possam comprometer a saude, o bem-estar e a concentragcdo dos alunos e funcionarios. Além disso, a empresa é responsavel
por manter a limpeza e a organizacdo do local de trabalho ao final de cada dia, garantindo que todas as areas utilizadas
permanegcam seguras e adequadas para o uso escolar.

Garantia da contratacao

4.25. Serd exigida a garantia da contratacéo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, no percentual e
condicdes descritas nas clausulas do contrato.

4.26. No prazo de convocacdo para formalizagdo da contratagdo, e anteriormente a celebragcdo da contratacdo, o fornecedor
devera prestar garantia, podendo optar por uma das seguintes modalidades:

| - Caucdo em dinheiro. A garantia em dinheiro devera ser efetuada mediante depdsito bancério em favor do Contratante no
Banco do Brasil, em conta que contemple a corre¢do monetaria do valor depositado;

Il - Caucao em titulos da divida publica. Serdo admitidos apenas titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos
seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério competente;

Ill - Fianga bancaria. Feita a opcéo pela fianca bancéria, no instrumento devera constar a rendncia expressa do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Codigo Civil. Sera admitida fianga bancaria emitida por banco ou instituicao financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil;

IV - Seguro-garantia. A apdlice de seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados em



conformidade com a subdivisdo posterior, observada a legislagdo que rege a matéria. Caso tal cobertura ndo conste
expressamente da apdlice, o fornecedor vencedor podera apresentar declaracao firmada pela seguradora emitente afirmando
gue o seguro-garantia apresentado € suficiente para a cobertura de todos os eventos indicados em conformidade com a
subdivisao posterior, observada a legislagdo que rege a matéria;

V - Titulo de capitalizagdo. Serdo admitidos apenas titulos de capitalizagdo conforme a modalidade instrumento de garantia
custeados por pagamento Unico, com resgate pelo valor total, emitidos com observancia da legislagdo que rege a matéria.
4.26.1. A Contratada oferecera, a titulo de garantia do contrato, conforme o artigo 98 da Lei Federal n® 14.133 de 01/04/2021, o
montante de 10% (dez por cento) do valor previsto no lote, dada complexidade técnica da logistica e dos riscos envolvidos.

4.27. No caso de alteragdo que resulte em acréscimo no preco total da obra e/ou prorrogacdo de prazo, a contratada devera
complementar o valor da garantia em correspondéncia ao acréscimo de preco ocorrido e/ou prorrogar seu prazo de validade. A
complementacéo da caucao sera pré-condicdo para assinatura do Termo Aditivo (se for o caso).

4.28. A ndo prestacdo da garantia equivale a recusa injustificada de formalizagdo da contratagdo, caracterizando
descumprimento total da obrigacéo assumida e sujeitando o fornecedor vencedor as sang8es previstas nas normas pertinentes.
4.29. O contrato estabelece a disciplina que sera aplicada em relagédo a garantia da contratagao.

Vistoria

4.30. Nao ha necessidade de realizacdo de avaliagdo prévia do local de execucao dos servigcos, uma vez que por se tratar de
registro de pregos para eventual contratacdo nao é possivel indicar com exatiddo os tipos de servicos a serem realizados em
cada uma das unidades escolares e prédios das contratantes.

5 MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condicdes de execucao

5.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1. A execucdo dos servigos objeto deste Registro de Precos seré realizado sob demanda, formalizada por meio de Ordens
de Servigo — OS conforme ANEXO 1.8, emitidas pela Geréncia de Obras da Diretoria de Obras e Servicos (DOS) da FDE, bem
como pelo gestor designado pelo Orgdo Participante (SEDUC). Tais Ordens de Servico integrardo formalmente o presente
ajuste, para todos os efeitos legais. Cada Ordem de Servico — OS, que sera emitida sob demanda para os prédios
administrativos ou escolares atendidos, devera conter, no minimo, as seguintes informacdes:

Nome(s) da(s) unidade(s) onde os servicos serdo executados;

Numero do Registro de Precos;

Valor total dos servicos;

Prazo estipulado para execucao;

Local de execucéo;

Descricao detalhada e quantificacao dos servicos a serem realizados;

NuUmero da nota de empenho e recursos orgcamentérios a serem utilizados para cobertura da despesa.

Cronograma de realizagéo dos servicos: cada ordem de servigos tera escopo e cronograma conforme necessidade do local.

A emissdo de ordens de servigco devera ocorrer mensalmente, dentro do limite do nimero de atestados exigidos por lote,
conforme especificado no ANEXO 1.5., acima desse limite, devera haver anuéncia expressa da empresa contratada.

5.1.2. Inicio da execucao do objeto: 5 (cinco) dias Uteis a contar da assinatura da ordem de servico. Para formalizar a assinatura
de cada OS, a contratada devera apresentar:

| - Certiddo de regularidade com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 1751,
de 02 de outubro de 2014, atualizada pela Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 1400, de 30 de setembro de 2015;

Il - Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);

Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

Il - Comprovante de quitacdo da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) do CREA-SP ou do Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) do CAU-SP;

IV - Para a assinatura da OS, é imprescindivel a auséncia de registros em nome da contratada no Cadastro Informativo dos
Créditos ndo Quitados de Orgdos e Entidades Estaduais do Estado de S&o Paulo (CADIN ESTADUAL), que seréa consultado
antes da celebracao;

V - Para demandas emergenciais (ex.: furto de cabos, quedas de arvores, sinistros, eventos da natureza etc.), 0 prazo para
inicio da execucdo sera de até 24 horas ap0s a emissdo da Ordem de Servico, de modo a garantir a seguranca e o
funcionamento das atividades escolares.

5.1.3. Todos os servigos deverdo ser executados em estrita observancia aos métodos e procedimentos relacionados nos
manuais da Fundacéo para o Desenvolvimento da Educacéo.

Local e horario da prestacdo dos servigcos

5.2. A execucdo do objeto do Registro de Precos devera ocorrer nos locais indicados no ANEXO 1.7, sendo de responsabilidade
integral da contratada todas as despesas necessarias para a adequada execucao dos servigos, incluindo seguros, transporte,
tributos, encargos trabalhistas e previdenciarios.

5.3. O horéario da execugdo dos servicos sera determinado a critério da Administragdo, de acordo com as necessidades
especificas de cada unidade ou em atendimento a situagdes emergenciais, como furtos de cabos, eventos climaticos extremos,
calamidades e outras ocorréncias que possam comprometer a seguranca ou a continuidade das atividades escolares.



5.4. A Relagdo de Prédios constante do ANEXO 1.7 podera ser alterada em fungdo de criagdo, extingdo ou exclusédo de prédios
escolares ou administrativos da rede estadual, respeitando-se a divisdo geogréfica estabelecida para cada lote.

Informacao relevante para o dimensionamento da proposta e materiais a serem disponibilizados

5.5. A composicdo do BDI (Bonificacdes e Despesas Indiretas) e a Taxa de Leis Sociais/Riscos do Trabalho serdo regidas pela
Portaria Normativa n° 036/2024. Esta Nota Técnica tem como objetivo estabelecer critérios técnicos claros para a aplicagdo das
taxas de BDI e Leis Sociais/Riscos do Trabalho nos or¢amentos elaborados pela FDE, garantindo alinhamento com a legislacao
vigente.

5.5.1. A Portaria Normativa especifica a taxa de BDI, abrangendo as bonificacBes e despesas indiretas associadas ao contrato,
e define a aplicacdo da taxa de Leis Sociais/Riscos do Trabalho sobre os custos diretos dos servicos orcados. Essa
estruturacao visa assegurar que os célculos financeiros considerem, de maneira padronizada, tanto os encargos legais quanto
os riscos envolvidos na execucdo dos servigos, proporcionando maior transparéncia e previsibilidade nas contratacfes e
execucoes.

5.6. A empresa contratada sera responsavel por fornecer todos os materiais, equipamentos e ferramentas necessarios para a
execucdo dos servicos. Os equipamentos deverdo estar em perfeitas condi¢cdes de uso, sendo substituidos em caso de danos.
5.7. Para aderir ao Sistema de Registro de Precos com o valor do primeiro colocado e participar da formagdo do Cadastro
Reserva, a licitante habilitada deverd apresentar atestados de desempenho que comprovem a capacidade logistica de
simultaneidade de servicos de manutengdo, conservacdo ou servicos comuns de engenharia, com somatdria dos minimos
exigidos para cada lote. Além disso, é necesséario que a empresa possua um Capital Social ndo inferior a 10% do valor
estipulado por lote ou do somatério minimo dos lotes para os quais busca adesdo. Em resumo, a licitante deve comprovar a
posse de Capital Social e atestados que somem os valores minimos exigidos para os lotes onde for a vencedora principal, bem
como para aqueles que pretende integrar no Cadastro Reserva.

5.8. Cada licitante podera ser a primeira Contratada do Registro de Precos em, no maximo, 2 lotes localizados no Interior (lotes
1 a 40) e 2 lotes na Regido Metropolitana/Capital (lotes 41 a 54). Entretanto, a empresa podera ser segunda ou terceira
Contratada em quantos lotes for habilitada, ja que essa limitagdo se aplica apenas a posi¢éo de primeira DETENTORA.

5.9. A primeira Contratada, apés a ordem de classificacédo, também podera ser incluida no Cadastro Reserva. Caso haja um lote
em que todas as licitantes concorrentes ja figurem como primeira Contratada em outros lotes, a licitante classificada em primeiro
lugar podera ocupar essa posi¢éo, com o limite de um lote adicional ao total estabelecido.

5.10. A licitante convocada para assinar o registro de precos devera fazé-lo no prazo estipulado; caso contrario, sera excluida.
ApOs as assinaturas, a Fundacgéo para o Desenvolvimento da Educacéo (FDE) providenciard a publicacdo imediata do registro
de precos, se aplicavel, do ato de exclusdo. A revisdo e o cancelamento dos pregos registrados ocorrerdo conforme as
condigbes previstas nos artigos 17, 18, 19, 20 e 21 do Decreto Estadual n°® 63.722/2018.

5.11. Em conformidade com o Art. 95 da Lei n® 14.133, de 01/04/2021, as empresas vencedoras da licitagcdo, que serdo as
Contratadas do sistema de registro de precos do lote onde foram vencedoras, deverdo assinar contrato correspondente. Para a
execucao dos servigos previstos, serdo emitidas Ordens de Servico (OS).

Especificacdo da garantia do servico

5.12. O prazo de garantia contratual dos servi¢os, complementar a garantia legal, sera de, 5 (cinco) anos, contado a partir do 1°
(primeiro) dia util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

5.12.1. Cabe a empresa contratada responsabilizar-se, pela reparagdo, as suas expensas, de quaisquer vicios e defeitos
provenientes da execucdo do objeto deste ajuste, assumindo a responsabilidade pela seguranca e solidez dos trabalhos
executados, seja em razdo dos materiais, seja em razdo do solo, nos termos do artigo 618 do Cdédigo Civil;

5.12.2. A empresa contratada responsabilizar-se-a integralmente pelos danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 do Cdadigo de Defesa do Consumidor (Lei Federal n° 8.078/1990), ficando a Contratante autorizado a
descontar da garantia prestada, caso exigida no Edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente ao
prejuizo apurado;

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lei n°
14.133, de 2021, e cada parte responderd pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucgao serd prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunica¢bes entre o Contratante e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal
formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

6.4. O Contratante podera convocar representante do Contratado para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de
imediato.

6.5. ApGs a celebragdo da contratacdo, o Contratante podera convocar o representante do Contratado para reunido inicial para
apresentacao do plano de fiscalizacdo, que contera informagBes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execugéo do Contratado, quando houver, do
método de afericdo dos resultados e das san¢8es aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. O Contratado designara formalmente o seu preposto, antes do inicio da prestacdo dos servigos, indicando no instrumento



os poderes e deveres em relacdo a execugdo do objeto contratado.

6.7. O Contratado devera manter seu preposto no local da execuc¢do do objeto durante o periodo de cada servicos constantes
nas ordens de servico.

6.8. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengdo do preposto do Contratado,
hipétese em que o Contratado designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacao

6.9. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelo(s) respectivo(s)
substituto(s) (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacdo Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢gbes
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracdo (Decreto estadual n® 68.220, de
2023, art. 17).

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a
execucado do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a regularizacédo das faltas ou dos defeitos observados (Lei n°
14.133, de 2021, art. 117, §1° e Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 17, II).

6.12. O fiscal técnico realizard, em conformidade com cronograma fisico-financeiro, as medi¢Bes dos servigos executados e
aprovara a planilha de medicéo emitida pelo Contratado (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 17, IlI).

6.13. O fiscal técnico adotara medidas preventivas de controle de contratos, manifestando-se quanto a necessidade de
suspensdo da execucgdo do objeto (Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art. 17, 1V).

6.14. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou adogao
de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessérias e saneadoras, se for o caso (Lei n°
14.133, de 2021, artigo 117, § 2°).

6.15. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugéo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato
comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 17, II).

Fiscalizacdo Administrativa

6.16. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencédo das condi¢cfes de habilitacdo do Contratado, acompanhara o
empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario (Decreto estadual n°® 68.220, de 2023, art. 18, Il e Il1).

6.17. Caso ocorra descumprimento das obriga¢gBes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara tempestivamente na
solugcdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 18, IV).

6.18. Sempre que solicitado pelo Contratante, o Contratado devera comprovar o cumprimento da reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos
previstas em outras normas especificas, com a indicacdo dos empregados que preencherem as referidas vagas, nos termos do
paragrafo Unico do art. 116 da Lei n° 14.133, de 2021.

6.19. Além do disposto acima, a fiscaliza¢@o contratual obedecera as seguintes rotinas:

6.19.1. O ORGAO GERENCIADOR ou PARTICIPANTE realizara, diretamente ou por meio de fiscais devidamente qualificados,
vistorias que terdo por objetivo avaliar a qualidade e o andamento da execucgédo da intervengdo, bem como realizar as medicdes
dos servigos efetivamente executados e verificar eventual inadimplemento, no todo ou em parte, das obrigagfes assumidas pela
Contratada. Todas as vistorias serdo acompanhadas pelo preposto (arquiteto ou engenheiro) indicado pela Contratada.

6.19.2. A Contratada devera manter na obra livio denominado “Livro de Ocorréncia — L.O.”, em formatagéo fornecida pelo
ORGAO GERENCIADOR ou PARTICIPANTE ou no padr&o observado pelo CONFEA/CREA/SP, servindo como comunicagio
formal entre as partes quando as anota¢des forem rubricadas pelos representantes do Contratante e da Contratada.

6.19.3. O livro devera ser preenchido diariamente pela Contratada e entregue semanalmente, em copia, ao ORGAO
GERENCIADOR ou PARTICIPANTE. No “Livro de Ocorréncias — L.O.” deverdo ser registrados todas as ocorréncias e
operagdes realizadas nas obras, em especial:

| - as condi¢bes especiais que afetem os trabalhos em andamento;

Il - o nimero e a categoria profissional dos empregados que trabalhem na obra;

Il - o recebimento de materiais;

IV - as fiscalizagBes ocorridas, suas observacdes e demais anotagdes técnicas;

6.19.4. A fiscalizac&o exercida pelo ORGAO GERENCIADOR ou PARTICIPANTE néo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios
redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade do ORGAO GERENCIADOR ou PARTICIPANTE ou de seus agentes e prepostos.

Gestor do Contrato

6.20. O gestor do contrato exercerd a atividade de coordenacéo dos atos de fiscalizagéo técnica, administrativa e setorial e dos
atos preparatorios a instrugcao processual visando, entre outros, a prorrogacao, a alteracédo, ao reequilibrio, ao pagamento, a
eventual aplicagdo de san¢des e extingdo do contrato (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, inciso | do art. 2°).

6.21. O gestor do contrato acompanhard a manutenc¢éo das condi¢des de habilitacdo do Contratado, para fins de empenho de
despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no



relatorio de riscos eventuais (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 16, 1X).

6.22. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo Contratado, com menc¢éo ao seu desempenho
na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obriga¢cfes (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 18, VII).

6.23. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacéo para fins
de aplicacao de sanc¢des, a ser conduzido pela comissédo de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou
pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 16, VIII).

6.24. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham
justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracdo
(Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art. 16, VIl e paragrafo Unico).

6.25. O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente a geréncia financeira para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidac@o e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestao nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliagdo da execucgédo do objeto observara o disposto nesta secéo.

7.1.1. Sera indicada a reten¢é@o ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sancdes
cabiveis, caso se constate que o Contratado:

7.1.1.1. ndo tenha produzido os resultados acordados;

7.1.1.2. tenha deixado de executar as atividades contratadas, ou nédo as tenha executado com a qualidade minima exigida; ou
7.1.1.3. tenha deixado de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servi¢o, ou 0s tenha utilizado com
gualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.2. As medicdes serdo registradas no Sistema de Medigdes e Vistorias — SMV da FDE disponivel em http://smv.fde.sp.gov.br/
ou Sistema Integra disponivel https://integra.fde.sp.gov.br/ (ambos mediante cadastro prévio) e conterdo a discriminacdo dos
servigos, as quantidades medidas e seus pregos, e serdo acompanhadas de elementos elucidativos adequados, como fotos,
memdrias de célculo, desenhos, catalogos etc.

7.2.1. As medicdes serdo acompanhadas por representantes da Contratante e Contratada, sendo que eventuais divergéncias
serdo sanadas pelo representante da Contratante.

7.2.2. A primeira medic&o correspondera aos servigcos executados no periodo compreendido entre a data autorizada para inicio
dos servigos na primeira ordem de inicio dos servigos (OIS) e o Ultimo dia do respectivo més;

7.2.3. As demais medi¢bes corresponderdo aos servicos executados do primeiro dia ao Ultimo dia do més seguinte e assim
sucessivamente até o término dos trabalhos;

7.3. As medicdes devem ser apresentadas mensalmente pela contratada com antecedéncia de 5 (cinco) dias do ultimo dia do
més com 0s seguintes elementos:

| - Memdria de célculo contemplando os quantitativos dos servigos executados do més de referéncia;

Il - quando o caso, declaracdo, sob as penas da lei, afirmando que a madeira utilizada no servico é, exclusivamente, de origem
ex0tica, ou, no caso de utilizacdo de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no art. 1°
do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, declaracdo, sob as penas da lei, afirmando que realizou as respectivas aquisigdes de
pessoa juridica com inscri¢cdo validada no CADMADEIRA;

Il - quando o caso, as guias de transporte federais integradas ao Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos
Florestais - SINAFLOR/DOF, acompanhadas das respectivas notas fiscais de aquisicdo dos produtos e subprodutos referidos
no art. 1° do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, e o registro de sua destinacao final;

IV - quando for o caso de utilizacdo de produtos ou subprodutos de origem mineral referidos no § 1° do art. 1° do Decreto
estadual n° 67.409, de 2022, declaragéo, sob as penas da lei, afirmando que realizou as respectivas aquisicdes de pessoa
juridica com inscri¢&o validada no CADMINERIO;

V - as faturas e notas fiscais, demais comprovantes da legalidade da madeira utilizada no servi¢o, quando o caso, tais como
Guias Florestais, Documentos de Origem Florestal ou outros eventualmente criados para o controle de produtos e subprodutos
florestais, e demais comprovantes da legalidade dos produtos e subprodutos de origem mineral utilizados no servi¢o, quando o
caso, tais como documentos eventualmente criados para o controle desses produtos, acompanhados das respectivas copias,
gue serdo autenticadas pelo servidor responsavel pela recepgao.

7.4. Serdo medidos apenas 0s servigos executados e concluidos.

7.4.1. Cabera ao gestor, ap6s cada medicao, conferir junto ao CADMADEIRA a situagdo cadastral do fornecedor dos produtos e
subprodutos listados no artigo 1° do Decreto Estadual n° 53.047/2008, bem como instruir o processo administrativo com o
comprovante do respectivo cadastramento e com as copias de documentos indicadas neste termo de referéncia.

7.5. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelo(s) fiscal(is) técnico e administrativo, mediante
termo(s) detalhado(s), quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo (Art. 140, |, ‘a’, da Lei
n° 14.133, de 2021, e arts. 17, X e 18, VI, do Decreto estadual n° 68.220, de 2023).

7.5.1. O prazo da disposi¢ao acima sera contado do recebimento de comunicacédo de cobranga oriunda do Contratado com a
comprovacgéao da prestacao dos servi¢os a que se refere a parcela a ser paga.

7.5.2. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que



comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico (Art. 17, X, Decreto estadual n°® 68.220, de 2023).

7.5.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisoério do objeto do contrato mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo (Art. 18, VI, Decreto estadual n°® 68.220, de 2023).

7.5.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio sob o ponto de vista técnico e
administrativo.

7.5.5. Para efeito de recebimento provisdrio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o
resultado das avaliacdes da execucao do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos
servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a
serem pagos ao Contratado, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.5.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um
a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.5.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, 0
objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢es resultantes da execug¢do ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizacdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisario.

7.5.8. Afiscalizagdo néo efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14133, de 2021).

7.5.9. Os servicos, objeto deste termo de referéncia serdo recebidos pelo Contratante, apds inspecéo fisica de qualidade por
comissao ou servidor para tanto designado, em conformidade com o disposto nos artigos 70 e 71 da Lei Estadual n°® 6.544/1989
e da Lei Federal n® 14.133/2021 e as regras especificas estabelecidas neste instrumento, no Edital e anexos da licitacao.

7.5.10. Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com as medicdes, correspondendo as etapas concluidas e
pagamentos periodicos conforme indicado no item 7.2 neste termo de referéncia.

7.5.11. A ndo apresentagdo dessas comprovacdes assegura a Contratante o direito de sustar o pagamento respectivo e/ou 0s
pagamentos seguintes.

7.5.12. O primeiro pagamento ndo podera se referir apenas a instalacdo da obra, devendo necessariamente corresponder
também a execucao efetiva de servigos previstos no Relatdrio de Vistoria - RV.

7.5.12.1. O primeiro pagamento ficara condicionado ao cumprimento pela Contratada das seguintes providéncias, sob sua Unica
e inteira responsabilidade:

7.5.12.1.1. Seguro de Risco de Engenharia para liberacdo do primeiro pagamento, conforme item 4.12.

7.5.12.1.2. Entrega de via devidamente preenchida da ART - Anotagcdo de Responsabilidade Técnica, junto ao CREA, ou do
RRT - Registro de Responsabilidade Técnica, junto ao CAU, conforme o caso, na qual devera constar a referéncia expressa ao
ndmero deste Ajuste, seu objeto e o nimero do processo administrativo;

7.5.12.1.3. Colocagéo de placas;

7.5.12.1.4. Apresentacdo de comprovante de inscricdo da obra no Cadastro Nacional de Obras, no caso de se tratar de
hipétese de inscricdo obrigatéria nos termos da legislagdo aplicavel;

7.5.12.1.5. Comunicac¢éo do inicio das obras & Delegacia Regional do Trabalho competente; apresentacdo do comprovante de
pagamento dos seguros que houverem sido exigidos no ajuste, vencidos até entdo.

7.5.13. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especifica¢cdes constantes neste
Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagéo das penalidades cabiveis.

7.6. Quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a andlise e a
conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminhéa-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.7. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento provisério, por servidor
ou comissédo designada pela autoridade competente, apos a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente
aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.7.1. Emitir documento comprobatoério da avaliagéo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no
cumprimento de obriga¢des assumidas pelo Contratado, com meng¢éo ao seu desempenho na execugao contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacdes, conforme regulamento (Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art. 18, VII);

7.7.2. Realizar a andlise dos relatdrios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja irregularidades
gue impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado,
por escrito, as respectivas corre¢oes;

7.7.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base nos relatérios e
documentagfes apresentadas;

7.7.3.1. A ndo aprovacdo dos valores pelo Contratante devera ser comunicada a Contratada no prazo de trés dias Uteis,
acompanhado da justificativa correspondente;

7.7.4. Comunicar ao Contratado para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagéo; e
7.7.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidagdo e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacédo e gestao.

7.8. No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, se houver parcela



incontroversa, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, com a comunicagdo ao Contratado para
emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa, para efeito de liquidagcao e pagamento.

7.9. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo Contratado, de inconsisténcias verificadas na
execugédo do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.9.1. As faturas que apresentarem incorre¢cdes serdo devolvidas a Contratada para retificagdo, contando-se o prazo de
pagamento a partir da data de reapresentacdo das faturas corrigidas ao Contratante. A devolucdo das faturas em hipétese
alguma servira de pretexto para que a Contratada suspenda a execucédo de Ordens de Servigos — OS.

7.10. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servico nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéo do contrato.

Liquidacao

7.11. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de 10 (dez) dias Uteis para fins de
liquidacdo, a contar de seu recebimento pela Administracdo, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo,
justificadamente, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais (art. 7°,
I, e 88 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 4 de novembro de 2022, c/c o Decreto estadual n° 67.608, de 2023)
7.12. Para fins de liquidac&o, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como, caso aplicaveis:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséao;

c) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execugédo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

7.12.1. O recolhimento do Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN devera ser feito em consonancia com o artigo
3° e demais disposi¢cdes da Lei Complementar Federal n° 116/2003, e respeitando as seguintes determinagdes:

7.12.1.2. Caso se mostre exigivel, a luz da legislacdo municipal, a retencéo do ISSQN pelo tomador dos servigos:

7.12.1.3. A Contratante, na qualidade de responsavel tributario, devera reter a quantia correspondente do valor da nota-fiscal,
fatura, recibo ou documento de cobranca equivalente apresentada e recolher a respectiva importancia em nome da Contratada
no prazo previsto na legisla¢cdo municipal.

7.12.1.4. Para tanto, a Contratada devera destacar o valor da retencao, a titulo de "RETENQAO PARA O ISS" ao emitira nota
fiscal, fatura, recibo ou documento de cobranca equivalente.

7.12.1.5. Considera-se preco do servigo a receita bruta a ele correspondente, sem nenhuma deducao.

7.12.2. Caso, por outro lado, ndo haja previsdo de retencdo do ISSQN pelo tomador dos servicos:

7.12.2.1. A Contratada devera apresentar declaracdo da Municipalidade competente com a indicacdo de sua data limite de
recolhimento ou, se for o caso, da condi¢éo de isencgéo;

7.12.2.2. Mensalmente, a Contratada devera apresentar comprovante de recolhimento do ISSQN correspondente ao servico
executado e devera estar referenciado a data de emisséo da nota fiscal, fatura ou documento de cobranc¢a equivalente;

7.12.3. Caso, por ocasido da apresentacao da nota fiscal, da fatura ou do documento de cobranca equivalente, ndo haja
decorrido o prazo legal para recolhimento do ISSQN, poderdo ser apresentadas copias das guias de recolhimento referentes ao
més imediatamente anterior, devendo a Contratada apresentar a documentacdo devida quando do vencimento do prazo legal
para o recolhimento

7.13. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liqguidacao da despesa, esta ficara
sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apdés a comprovacgdo da
regularizagdo da situacéo, sem dnus ao Contratante;

7.14. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacédo da regularidade fiscal, constatada por
meio de consulta on-line ao Sicaf ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos
oficiais ou @ documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.15. A Administragdo devera realizar consulta ao Sicaf para: a) verificar a manutengao das condig6es de habilitagéo exigidas no
edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo, no &mbito do 6rgdo ou entidade, tais como a
proibicao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (Instru¢do Normativa SEGES/MPDG n°
3, de 26 de abril de 2018 c/c Decreto estadual n° 67.608, de 2023).

7.16. Constatando-se, junto ao Sicaf, a situacdo de irregularidade do Contratado, sera providenciada sua notificacdo, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacéo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

7.17. Ndo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverd comunicar aos 6rgaos
responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do Contratado, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

7.18. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a extingdo contratual nos autos do
processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.19. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até que se decida pela extingdo do



contrato, caso o Contratado ndo regularize sua situaco junto ao Sicaf.

Prazo de pagamento

7.20. O pagamento sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentacdo da nota fiscal ou documento de
cobranga equivalente, desde que tenha sido finalizada a liquidacéo da despesa, conforme segéo anterior, nos termos do art. 2°,
Il, do Decreto estadual n° 67.608, de 2023.

7.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados monetariamente na forma da
legislacao aplicavel (art. 2°, inciso Ill, do Decreto estadual n® 67.608, de 2023, c/c o art. 1° do Decreto estadual n® 32.117, de
1990), bem como incidirdo juros moratérios, a razéo de 0,5% (meio por cento) ao més, calculados pro rata temporis, em relagao
ao atraso verificado.

Forma de pagamento

7.22. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para depésito em conta corrente bancaria em nome do
Contratado no Banco do Brasil S/A.

7.22.1. Constitui condi¢do para a realizacdo dos pagamentos a inexisténcia de registros em nome do Contratado no “Cadastro
Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgédos e Entidades Estaduais— CADIN ESTADUAL”, o qual devera ser consultado
por ocasido da realizacdo de cada pagamento. O cumprimento desta condigcdo podera se dar pela comprovacéo, pelo
Contratado, de que os registros estdo suspensos, nos termos do art. 8° da Lei estadual n°® 12.799, de 2008.

7.23. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.

7.24. O Contratante podera, por ocasiao do pagamento, efetuar a retencéo de tributos determinada por lei, ainda que ndo haja
indicacdo de retencéo na nota fiscal apresentada ou que se refira a reten¢des ndo realizadas em meses anteriores.

7.24.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da
realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

7.25. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°® 123, de 2006, nédo sofrera
a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacao de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO

Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor seré selecionado por meio da realizacio de procedimento de LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA,
sob a forma ELETRONICA, com adog&o do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

Regime de execucdo

8.2. O regime de execugdo do contrato sera por empreitada por prego unitario. Nesse modelo, os servigos serdo remunerados
com base no valor unitario de cada item ou atividade, conforme estabelecido no contrato e conforme a medicao das
guantidades efetivamente executadas.

8.2.1. Para fins de comparagdo com o mercado e o sistema de registro de precos, devera ser utilizada como referéncia a
Listagem de Precos oficial da Fundacdo para o Desenvolvimento da Educac¢é@o (FDE). Essa listagem fornece uma base de
valores atualizados e detalhados, que reflete as condicdes de mercado e permite um acompanhamento preciso dos custos,
garantindo maior transparéncia e competitividade nas contratacdes e pode ser acessada nos “Cadernos Técnicos da FDE”,
disponiveis no endereco eletrdnico produtostecnicos.fde.sp.gov.br, sendo necessario o cadastro prévio para consulta.

Critérios de aceitabilidade dos precos

8.3. Nesta licitagcdo para registro de prec¢os, ndo sera admitida a previsao de precos diferentes em razao de local de realizagdo
ou entrega, tamanho de lote ou qualquer outro motivo. ANEXO 1.9

Habilitacdo juridica

8.4. Empresario individual: inscricdo no Registro Puablico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede;

8.5. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo
ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.6. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus
administradores;

8.7. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Uni&o
e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual
sera considerada como sua sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de margo de 2020;

8.8. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada
de documento comprobat6rio de seus administradores;

8.9. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricéo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da
sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz;

8.10. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente



arquivado na Junta Comercial, devendo o estatuto estar adequado a Lei n° 12.690, de 2012; documentos de elei¢cdo ou
designacao dos atuais administradores; e registro perante a entidade estadual da Organiza¢éo das Cooperativas Brasileiras de
gue trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.11. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagéo respectiva.
Habilitacdo fiscal, social e trabalhista

8.12. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.13. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacédo de certiddo expedida conjuntamente
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente aos
créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

8.14. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.15. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo
negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.16. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital e/ou Municipal/Distrital relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual,

8.17. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital quanto ao Imposto sobre operagdes relativas a Circulagdo de
Mercadorias e sobre prestacdes de Servicos de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicagdo - ICMS, e/ou de
regularidade com a Fazenda] Municipal/Distrital quanto ao Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN, do domicilio
ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.18. Caso o fornecedor se considere isento ou imune de tributos relacionados ao objeto contratual, em relacdo aos quais seja
exigida regularidade fiscal neste instrumento, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaragdo da
Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.19. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n°® 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal.

Qualificagcao Econémico-Financeira

8.20. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa
fisica, desde que admitida a sua participagdo na licitagao (art. 5°, inciso Il, alinea “c”, da Instrugdo Normativa Seges/ME n° 116,
de 2021), ou de sociedade simples.

8.21. Certiddo negativa de faléncia, recuperacao judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, caso
se trate de empresério individual ou sociedade empreséria;

8.21.1. Caso o fornecedor esteja em recuperacéo judicial ou extrajudicial, devera ser comprovado o acolhimento do plano de
recuperacdo judicial ou a homologac¢éo do plano de recuperacgéo extrajudicial, conforme o caso;

8.22. Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstra¢gfes contdbeis dos 2 (dois) ultimos
exercicios sociais, comprovando:

a) Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um).

8.22.1. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagédo e poderédo
substituir os demonstrativos contéabeis pelo balango de abertura (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, § 1°).

8.22.2. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha
menos de 2 (dois) anos.

8.22.3. Os documentos referidos acima deveréo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para
transmissdo da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped, quando for o caso, ou outro limite estabelecido pela legislacdo
aplicavel.

8.22.4. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagdo patriménio liquido minimo de 5% (cinco
porcento) do valor total estimado da contratagéo.

8.23. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item deverd ser atestado mediante declaragdo assinada por
profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificacdo Técnica Profissional (A) e Técnica Operacional (B)

8.24. Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condigBes locais para 0 cumprimento
das obrigacdes objeto da licitagdo, assegurado a ele o direito de realizac¢éo de vistoria prévia;

8.24.1. A declaracédo acima podera ser substituida por declaracéo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca
do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagéo;

8.25. Registro ou inscricdo do licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU, conforme o caso, da regido da sua sede em plena validade.

8.26. Comprovagéo de aptiddo equivalente ou superior, para desempenho de atividade pertinente e compativel com o objeto da
licitacdo, mediante:

A - Comprovacao, por meio de apresentacao de Certiddes de Acervo Técnico - CAT expedida(s) pela entidade profissional



competente, em nome do(s) responsaveis técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo das obras e que
comprove(m) a execucao dos servigcos de maior relevancia técnica ou valores significativos, conforme a seguir discriminados:

Al - Execucao de servicos de comuns de engenharia, compativeis com os do objeto desta licitagédo, sob a responsabilidade de
Engenheiro Civil/Arquiteto, que contemplem no minimo a execucdo de pelo menos 5 (cinco) itens dos seguintes servicos:
reparos em alvenaria, impermeabilizagGes, esquadrias metdlicas, esquadrias de madeira, cobertura, instalagbes elétricas,
instalagBes hidraulicas, forros, revestimentos, pisos, pintura, muro de fecho, paisagismo.

B - Comprovacgédo de possuir em nome da empresa licitante, atestado (s) emitido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico
ou privado, acompanhados de certiddo expedida pela entidade profissional competente e que comprove(m) a execugdo dos
servigos de maior relevancia técnica ou valores significativos, conforme a seguir definidos.

B1 - Execucado de servicos comuns de engenharia, compativeis com os do objeto desta licitacdo, sob a responsabilidade de
Engenheiro Civil/Arquiteto, que contemplem no minimo a execucdo de pelo menos 5 (cinco) itens dos seguintes servicos:
reparos em alvenaria, impermeabilizagGes, esquadrias metalicas, esquadrias de madeira, cobertura, instalagbes elétricas,
instalagdes hidraulicas, forros, revestimentos, pisos, pintura, muro de fecho, paisagismo.

8.26.1. Conforme posto anteriormente, os atestados técnico operacionais a serem validados deverao conter pelo menos 5
servicos, dentre eles: alvenaria, impermeabilizagdes, esquadrias metélicas, esquadrias de madeira, cobertura, instalacdes
hidraulicas, instalagfes elétricas, forros, revestimentos, pisos, pintura, muro de fecho, paisagismo.

8.26.1.1. qualquer atestado que apresentar os servicos relacionados acima serdo validados, independentemente dos
guantitativos de servicos e do porte da obra ao qual esta atrelado o atestado.

8.26.2. Embora os servicos previstos sejam de baixa complexidade técnica e ndo exigirdo a necessidade de elaboragdo de
projetos, ndo sera eximida a adog&o das boas praticas e técnicas da engenharia.

8.26.3. Os atestados comprobatérios de desempenho, caso ndo tenham sido emitidos pela FDE, deverdo ser acompanhados de
certiddo expedida pela entidade profissional competente.

8.26.4. Os atestados comprobatorios de desempenho deverdo ser relacionados no ANEXO 1.4, deste Termo de Referéncia.
8.25. Nos atestados comprobatérios de desempenho, deverdo ser consideradas, para efeito de avaliagdo da simultaneidade de
execucgao das obras, ter executado servicos de no minimo 30% do total de atendimentos (limitado ao maximo de 41 atestados)
do quantitativo de atendimento de cada lote. As datas de inicio e término do prazo de execucao contratual das obras, expressas
através de planilha de medicdo anexa ao atestado, ou o respectivo contrato, para comprovacédo do prazo contratual da obra,
caso nao seja indicado na planilha de medi¢&o. Para efeito de contagem de atestados de obras simultineas serdo considerados
apenas o item B1.

8.25.1. Entenda-se por simultaneidade de execucéo das obras, o periodo de pelo menos um dia, em comum, das obras, durante
0 prazo de execuc¢do contratual delas.

8.26. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do licitante.

8.27. O licitante disponibilizara todas as informacBes necessarias a comprovacdo da legitimidade do(s) atestado(s),
apresentando, quando solicitado pela Administragdo, cépia do contrato que deu suporte a contratagdo, endereco atual do
contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

Outras Comprovacoes

8.28. Declaracao subscrita por representante legal do licitante, atestando que:

a) cumpre as normas relativas a saude e seguranca no trabalho, nos termos do art. 117, paragrafo Unico, da Constituicdo
Estadual;

b) no caso de utilizacdo na execucdo do objeto deste certame de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa da flora
brasileira referidos no art. 1° do Decreto estadual n° 66.819, de 6 de junho de 2022, cumprira a obrigacdo de proceder as
respectivas aquisicdes de pessoa juridica com inscricdo validada no CADMADEIRA, em conformidade com o Decreto
supracitado;

¢) no caso de utilizagdo na execucéo do objeto deste certame de produtos ou subprodutos de origem mineral referidos no § 1°
do art. 1° do Decreto estadual n°® 67.409, de 28 de dezembro de 2022, cumprira a obrigacdo de proceder as respectivas
aquisicbes de pessoa juridica com inscrigéo validada no CADMINERIO, em conformidade com o Decreto supracitado;

d) tem ciéncia de que o descumprimento do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, ou do Decreto estadual n° 67.409, de 2022,
podera acarretar a extingdo do contrato por ato unilateral da Administragdo, bem como a aplicacdo das san¢des administrativas
cabiveis, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes, independentemente da responsabilizacdo na esfera
criminal;

e) se compromete a cumprir o disposto na Lei estadual n® 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual proibe o uso, no Estado de
Sao Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que,
acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composicéo;

8.29. Tratando-se de consorcio:

8.29.1. Apresentagdo do compromisso publico ou particular de constituicdo do consorcio, subscrito pelos consorciados, o qual
devera incluir, pelo menos, os seguintes elementos:

a) Designacéo do consorcio e sua composi¢ao;

b) Finalidade do consércio;

¢) Prazo de duracdo do consorcio, que deve coincidir, no minimo, com o prazo de vigéncia contratual;

d) Endereco do consorcio e o foro competente para dirimir eventuais demandas entre os consorciados;



e) Definicdo das obrigacdes e responsabilidades de cada consorciado e das prestacdes especificas;

f) Previsdo de responsabilidade solidaria de todos os consorciados pelos atos praticados pelo consércio, tanto na fase de
licitacdo quanto na de execucao do contrato, abrangendo também os encargos fiscais, trabalhistas e administrativos referentes
ao objeto da contratacéo;

g) Indicagdo da empresa lider do consorcio e seu respectivo representante legal, que devera ter poderes para receber citagdo,
interpor e desistir de recursos, firmar a contratagédo e praticar todos os demais atos necessarios a participagédo na licitagcao e
execucdo do objeto contratado, sendo responsavel pela representagdo do consorcio perante a Administracao;

h) Compromisso subscrito pelas consorciadas de que o consércio ndo terd a sua composi¢cdo modificada sem a prévia e
expressa anuéncia do Contratante até o integral cumprimento do objeto da contratacdo, observado o prazo de duragdo do
consorcio, definido na alinea “c” desta subdivisdo.

8.29.1.1. O fornecedor vencedor é obrigado a promover, antes da celebragdo da contratacdo, a constituicdo e o registro do
consorcio, nos termos de seu compromisso de constitui¢éo.

8.29.2. Cada consorciado, individualmente, devera atender as exigéncias relativas a habilitacdo juridica e habilitagéo fiscal,
social e trabalhista, e a certiddo negativa de faléncia/insolvéncia. Para efeito de habilitacdo econdmico-financeira e de
habilitagéo técnica, quando exigida, sera observado o disposto no inciso Il do caput do art. 15 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.29.3. A inabilitacdo de qualquer consorciado acarretara a automatica inabilitagdo do consorcio.

8.30. Tratando-se de cooperativas, serd exigida a seguinte documentacdo complementar, para evidenciar a observancia do
disposto no art. 16 da Lei n® 14.133, de 2021:

8.30.1. Arelacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagdo e que executardo o contrato,
com as respectivas atas de inscri¢éo, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso Xl, 21, inciso | e 42, 882° a 6° da Lei n. 5.764, de
1971;

8.30.2. A declaracéo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;
8.30.3. Regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

8.30.4. Edital de convocacdo e ata da Ultima assembleia geral, e registro de presenga dos cooperados presentes nessa
assembleia;

8.30.5. Ata da reunido em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitacéo;

8.30.6. A Ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma
declaracéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria néo foi exigida pelo 6rgéo fiscalizador

8.30.7. Documentagdo que seja demonstrativa de atuacdo em regime cooperado, com reparticdo de receitas e despesas entre
os cooperados, caso essa circunstancia ndo esteja evidenciada na documentacdo a ser apresentada para atendimento as
subdivisdes anteriores.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAQAO
O valor total estimado é de R$ 2.494.543.372,49 (dois bilhGes, quatrocentos e noventa e quatro milhdes, quinhentos e quarenta
e trés mil, trezentos e setenta e dois reais e quarenta e nove centavos). Conforme planilha de quantitativos ANEXO [.11.
10. ADEQUAGCAO ORGCAMENTARIA
A presente licitacdo compatibiliza-se com as leis orgamentérias, sendo que a indicacdo da dotacdo orcamentaria somente sera
exigida para a formaliza¢&@o de contratacdo decorrente do sistema de registro de precos.

Affonso Coan Filho

Resp. pela Diretoria de Obras e Servicos
conforme portaria 106/2024

RELAGAO DE ANEXOS DO TERMO DE REFERENCIA
- ANEXO I.1: RELATORIO DE INSPEGCOES PREDIAIS, LEVANTAMENTO DE OCORRENCIAS EM PREDIOS;
- ANEXO 1.2: MATRIZ DE RISCO;
- ANEXO 1.3: RELAGAO DE LOTES E QUANTIDADES DE PREDIOS SEDUC/FDE- INTERIOR E CAPITAL;
- ANEXO 1.4: RELAGCAO DE ATESTADOS COMPROBATORIOS DE DESEMPENHO;

- ANEXO 1.5: QUANTITATIVOS DE ATESTADOS SIMULTANEOS E VALORES DE CAPITAL SOCIAL PARA PARTICIPAGCAO
POR LOTE — INTERIOR E CAPITAL;

. ANEXO 1.6: RELAGAO DE SERVICOS PASSIVEIS DE EXECUGCAO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS;



- ANEXO 1.7: RELAGAO GERAL DE PREDIOS OCUPADOS - FDE/SEDUC;

- ANEXO 1.8: MODELO DA ORDEM DE SERVIGO — OS, DAS OBRAS A SEREM REALIZADAS ATRAVES DA DO REGISTRO
DE PRECOS

- ANEXO 1.9: QUANTIDADE PREVISTAS DE ATENDIMENTO POR LOTES;
- ANEXO 1.10: PROPOSTA - PLANILHA QUANTITATIVA,

- ANEXO 1.11: QUANTITATIVOS TOTAIS

ANEXO 1.1
RELATORIO DE INSPECOES PREDIAIS - RIP. LEVANTAMENTO DE OCORRENCIAS EM PREDIOS

ANEXO DISPONIBILIZADO NO PORTAL FDE ATRAVES DO ENDEREGO ELETRONICO

https://www.fde.sp.gov.br/pagepublic/pesquisalicitacoesnovo.aspx

ANEXO 1.2
MATRIZ DE RISCOS


https://www.fde.sp.gov.br/pagepublic/pesquisalicitacoesnovo.aspx
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ANEXO 1.3

RELACAO DE LOTES E QUANTIDADES DE ATENDIMENTOS E PREDIOS ESCOLARES E ADMINISTRATIVOS FDE

N° do Lote Diretorias de Ensino N° de Prédios | Atendimentos
1 FERNANDOPOLIS; JALES; 61 46
2 JOSE BONIFACIO; VOTUPORANGA 60 46
3 CATANDUVA; TAQUARITINGA 65 49
4 SAO JOSE DO RIO PRETO 50 38
5 FRANCA 69 53
6 SAO JOAQUIM DA BARRA; SERTAOZINHO 48 37
7 BARRETOS; JABOTICABAL 60 46
8 ARARAQUARA 60 46
9 ARACATUBA; LINS 73 56
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10 OURINHOS; PIRAJU 50 38
11 MARILIA 60 46
12 ANDRADINA; BIRIGUI; PENAPOLIS 68 52
13 ADAMANTINA; TUPA 69 53
14 ASSIS 42 32
15 MIRANTE DO PARANAPANEMA; PRESIDENTE 104 29
PRUDENTE; SANTO ANASTACIO
16 SANTOS; CARAGUATATUBA 116 88
17 SAO VICENTE 85 65
18 MIRACATU; REGISTRO 95 72
19 AVARE; BOTUCATU 60 46
20 APIAI; ITAPEVA; ITARARE 92 70
21 ITAPETININGA; VOTORANTIM 95 72
22 BAURU 85 65
23 JAU 49 37
24 PIRASSUNUNGA 50 38
25 RIBEIRAO PRETO 103 78
26 JACAREI 60 46
27 SAO JOSE DOS CAMPOS 61 46
28 GUARATINGUETA 77 59
29 PINDAMONHANGABA; TAUBATE 90 68
30 ITU; JUNDIAI 126 96
31 SAO ROQUE; SOROCABA 117 89
32 PIRACICABA; SAO CARLOS 116 88
33 BRAGANCA PAULISTA 67 51
34 MOGI MIRIM 74 56
35 CAMPINAS LESTE 76 58
36 CAPIVARI; SUMARE 108 82
37 CAMPINAS OESTE 100 76
38 SAO JOAO DA BOA VISTA 72 55
39 AMERICANA 82 62
40 LIMEIRA 73 56
41 ITAPECERICA DA SERRA; TABOAO DA SERRA 137 104
42 OSASCO; ITAPEVI 113 86
43 DIADEMA; MAUA 162 123
44 SANTO ANDRE; SAO BERNARDO DO CAMPO 152 116
45 CARAPICUIBA; CAIEIRAS 154 117
46 GUARULHOS NORTE; GUARULHOS SUL 171 130
47 MOGI DAS CRUZES; SUZANO 130 99
48 ITAQUAQUECETUBA; LESTE 5 136 104
49 LESTE 1; LESTE 4 169 129
50 LESTE 2; LESTE 3 172 131
51 CENTRO; CENTRO OESTE 152 116
52 CENTRO SUL; SUL 3 181 138
53 SUL 1; SUL 2 183 139
54 NORTE 1; NORTE 2 176 134
TOTAL DE PREDIOS 5256 4002

seil a Documento assinado eletronicamente por Gustavo Teixeira Leite Rodrigues, Diretor de Obras e
. Servicos, em 28/03/2025, as 15:57, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no Decreto
WS W Eqiadual n° 67.641, de 10 de abril de 2023.



https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2023/decreto-67641-10.04.2023.html

se'l a Documento assinado eletronicamente por Joao Paulo De Aquino, Gerente de Licitacdes, em
. 28/03/2025, as 16:34, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no Decreto Estadual n®
NS ™ 657,641, de 10 de abril de 2023.

se'l a Documento assinado eletronicamente por Fabricio Moura Moreira, Presidente, em 28/03/2025, as
18:08, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no Decreto Estadual n°® 67.641, de 10 de
Hemhe W bl de 2023.

se'l a Documento assinado eletronicamente por Helia Aparecida Arisa, Chefe do Departamento de
. Contratos, em 31/03/2025, as 06:26, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no
WNNG ®  Decreto Estadual n 67.641, de 10 de abril de 2023.

se'l a Documento assinado eletronicamente por Gabriel Cravo Dos Santos, Assistente I, em 31/03/2025,
. as 08:24, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no Decreto Estadual n® 67.641, de 10
HOINZ W e april de 2023

seil a Documento assinado eletronicamente por JULIO NOVAES BRITO, Usuario Externo, em
. 31/03/2025, as 10:58, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no Decreto Estadual n®
WlNZ WP 57641 de 10 de abril de 2023.

F‘ Sl
-1:'!&_14- A autent|C|dade deste documento pode ser conferida no site
-,j:_‘ﬂ. s://se ov. br/sei/controlador_externo.ph ?acao documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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