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SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

CONCORRENCIA PRESENCIAL
N2: 90016/24/SIURB

SEI Ne2:
6022.2024/0006638-1

CONTRATANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO/SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

OBIJETO:

REGISTRO DE PRECO PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE
ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO TECNICO, TOPOGRAFIA, CONTROLE
TECNOLOGICO E ENSAIOS DE MATERIAIS (SOLOS, PAVIMENTACAO,
CONCRETO) E INVESTIGACOES GEOTECNICAS NA CIDADE DE SAO PAULO

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO
RS 7.467.241,71 (sete milhdes, quatrocentos e sessenta e sete mil duzentos
e quarenta e um reais e setenta e um centavos)

CRITERIO DE JULGAMENTO
MENOR PRECO

MODO DE DISPUTA
ABERTO

LOCAL:

Sala de Reuniao do Departamento de Projetos — PROJ da SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SIURB, situada
na Rua XV de Novembro, 165 — 22 andar — Centro — Sao Paulo - SP

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia: 18/09/2024 as 10h (horario de Brasilia)

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
NAO
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EDITAL
CONCORRENCIA PRESENCIAL N2 90016/24/SIURB

A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS e a Comissao de Contratacao,
designada pela Autoridade Competente, no uso de suas atribuicdes legais, tendo em vista o que consta
no Processo Administrativo 6022.2024/0006638-1, tornam publico, que realizard licitacdo, na
modalidade CONCORRENCIA, na forma PRESENCIAL, para Registro de Preco, nos termos da Lei Federal
n? 14.133/2021, do Decreto Municipal n? 62.100/2022 e demais normas aplicaveis e, ainda, de acordo
com as condicdes estabelecidas neste Edital, a se realizar:

DATA: 18/09/2024 ou no primeiro dia util subsequente, na hipdtese de ndo haver expediente nesta
data.

HORARIO DA ENTREGA DOS ENVELOPES: 10h (dez horas) — horario de Brasilia-DF.
HORARIO DA SESSAO PUBLICA: 10h30 (dez horas e trinta minutos) — horario de Brasilia-DF.
LOCAL: Rua XV de Novembro, n? 165 - 22 andar — Centro, S3o Paulo, Capital, CEP 01013-001

1. OBIJETO

1.1 O objeto da presente licitacdo é o REGISTRO DE PRECO PARA PRESTACAO DE SERVICOS
ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO TECNICO, TOPOGRAFIA,
CONTROLE TECNOLOGICO E ENSAIOS DE MATERIAIS (SOLOS, PAVIMENTACAO,
CONCRETO) E INVESTIGACGES GEOTECNICAS NA CIDADE DE SAO PAULO, conforme
especificagdes constantes no TERMO DE REFERENCIA - ANEXO | e ESTUDO TECNICO
PRELIMINAR — ANEXO IA e as demais partes integrantes deste Edital, independentemente
de transcrigao.

2. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1 O valor global maximo estimado para o presente registro de pre¢o importa em
RS 7.467.241,71 (sete milhdes, quatrocentos e sessenta e sete mil duzentos e quarenta e
um reais e setenta e um centavos) e o valor maximo unitario estimado por item é aquele
disposto na Planilha Orcamentaria Referencial - Anexo IB, parte integrante deste edital.

3. DA PARTICIPACAO NA CONCORRENCIA

3.1 Somente poderdo participar da presente licitacdo empresas que atenderem as exigéncias
do Edital.

3.2 Empresas individualizadas ou que estejam constituidas em forma de consdrcio e ndo sejam
controladoras, coligadas ou subsididrias entre si, qualquer que seja sua forma de
constituicao;

3.3  A(s) licitante(s) responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em
seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os
atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade da
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras.

3.4 Nao sera aplicado tratamento diferenciado e favorecido as microempresas e empresas de
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pequeno porte, conforme inciso Il, Art. 12 - A do Decreto n2 56.475/2015.
3.5 Nao poderao disputar esta licitacado:
3.5.1 Aquele que ndo atenda as condig¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.5.2 Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de
participar da licitacdo em decorréncia de sangao que Ihe foi imposta;

3.5.3 Agente publico, seja a que titulo for, direta ou indiretamente, da Prefeitura Municipal de
S3o Paulo;

3.5.4 Quetenham sido condenadas por agressdes ao meio ambiente, ou infracdes a legislacao
sobre seguranca e saude no trabalho nos termos da Lei Municipal n2 11.091/91.

3.5.5 Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho
infantil, por submissdao de trabalhadores a condi¢cdes analogas as de escravo ou por
contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;

3.5.6 Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n2 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.5.7 Cooperativas, conforme Decreto Municipal n2 62.100/2022.

3.6 O impedimento de que trata o item 3.5.2 serd também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
sang¢do a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao fraudulenta da personalidade juridica do
licitante.

3.6.1 Empresas cujos sécios sejam conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos membros ocupantes de cargos de
dire¢do ou no exercicio de fungGes administrativas, assim como de servidores ocupantes
de cargos de diregdo, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente as
unidades situadas na linha hierarquica da area encarregada da licitagdao, conforme
dispde o inciso Il do art. 32 da Resolugdo n? 37, de 28 de abril de 2009, do Conselho
Nacional do Ministério Publico;

3.7 Aparticipagdo nesta Concorréncia implica o reconhecimento pela Licitante de que conhece,
atende e se submete a todas as cldusulas e condi¢cdes do presente edital, bem como as
disposicoes legais que disciplinam a presente licitagdo e integrardo o ajuste
correspondente, no que lhe for pertinente.

DA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

4.1 Alicitacdo sera processada e julgada por Comissdo de Contratacdo, instituida e designada
pelo Secretario Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, através do Despacho de
Abertura da presente licitacao.

4.2 A documentacdo da licitagdo devera ser apresentada em dois envelopes opacos, fechados,
indevassaveis, impedindo a identificacdo do conteudo.

4.3 O envelope n? 1 deverd conter a documentacdo referente a “Proposta Comercial”,
conforme item 9.1.

4.4 O envelope n? 2 devera conter a “Habilitacdo”, a documentac¢do devera estar rubricada, e
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numerada em ordem sequencial, PREFERENCIALMENTE ACONDICIONADOS EM PASTAS
COM DOIS FUROS, de acordo com as prescricoes deste Edital contendo em sua parte
externa e frontal a identificacdo da licitante, o niUmero da licitacdo e numero do envelope.

As empresas interessadas DEVERAO, por ocasido da entrega dos envelopes, apresentar
obrigatoriamente FORA do Envelope:

4.5.1 Declaragao da licitante que atende as condig¢Ges de habilitagao (Anexo IlI).

4.5.2 Querendo, carta de credenciamento indicando representante(s) para a pratica de todos

os atos relativos a presente Licitacdo, conforme Anexo IV;

4.5.3 Instrumento publico ou particular de compromisso de constituicdo do consdrcio, quando

4.6

4.7

4.8
4.9

for o caso.

Os envelopes e as documentagdes do item 4.5 deverdo ser entregues na Sala de Reunido
do Departamento de Projetos — PROJ da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS - SIURB, situada na Rua XV de Novembro, n? 165 — 22 andar — Centro —
S30 Paulo — SP no horario das 10h as 10h30 do dia 18/09/2024, sendo que a sessdo de
abertura dos envelopes contendo as propostas iniciar-se-a as 10h30 do mesmo dia, no
mesmo endereco.

Apds o horario estabelecido para o recebimento das propostas serao iniciados os trabalhos
com a abertura do Envelope n2 1 — Proposta Comercial.

A presente licitacdo adotard o modo de disputa aberto.

A entrega da documentagdo por parte da licitante implicara em sua plena aceitagao, das
condigcBes estabelecidas neste Edital e em seus anexos.

4.10 Proposta de Prego

4.10.1 A proposta deve conter oferta firme e precisa, sem alternativa de produtos, pregos ou

qualquer outra condi¢do que induza o julgamento a ter mais de um resultado.

4.10.2 O valor total a ser ofertado pelo licitante serd composto pelo somatdrio dos pregos

unitarios multiplicados pelos respectivos quantitativos de servigos, acrescidos da(s)
taxa(s) de BDI proposta(s). Os custos e pre¢os unitarios e custos e pregos totais
apresentados deverdo ser truncados com 2 (duas) casas decimais, sem arredondamento.

4.10.3 As licitantes deverdo considerar na composicdo dos precos unitarios da planilha deste

Edital, as eventuais horas extras em horarios especiais (noturno, fins de semana e/ou
feriados) de acordo com seu planejamento executivo.

4.10.4 O preco ofertado constituird a Unica e completa remuneracdo pelo cumprimento do

objeto deste certame, ndo sendo aceitos pleitos de acréscimos nos precos, a qualquer
titulo.

4.10.5 A proposta devera ter validade de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data

de sua apresentacao.

4.10.6 Caso a proposta da licitante seja inferior a 75% do valor orgado pela Administragao,

cabera a mesma, apresentar juntamente com a proposta de pre¢o a composi¢do dos
itens em que apresentou descontos com os respectivos valores, dentre eles dos
materiais, mdo de obra, equipamentos e outros, visando demonstrar a exequibilidade
de sua proposta, em conformidade com o art. 49 do Decreto n2 62.100/2022.

4.11 Habilitagao
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4.11.1 A documentacdo de habilitacdo devera ser apresentada no original, por qualquer
processo de cépia reprografica autenticada, ou quando couber, emissdao em site oficial
e/ou por publicacdo em 6rgdo da imprensa oficial, sendo qgue nenhum documento sera
autenticado pela Comissao de Contratacgao.

4.11.2 A documentacdo de habilitacao devera:
a) estar com sua validade em vigor na data da abertura da sessao.

b) nos casos em que do prazo de validade ndo conste expressamente no documento
emitido, o prazo de validade sera de 60 (sessenta) dias da data de sua expedi¢do ou
aquele especificado em lei.

4.11.3 Poderdo ser aceitas certiddes positivas com efeito de negativas ou cujos débitos estejam
judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa por decisdo judicial,
conforme Decreto n2 62.100/2022.

4.11.4 Os documentos de emissdo exclusiva da empresa deverdo estar em papel timbrado da
licitante ou do consdrcio, sendo os mesmos datados e assinados por seu(s)
representante(s) legal(is), devidamente qualificado(s).

4.11.5 Ap0ds a entrega dos documentos, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentacao
de novos documentos, salvo para complementagdo de informacbes acerca dos
documentos ja apresentados pelos licitantes.

5. CREDENCIAMENTO

5.1 Na sessdo de abertura da licitagdo, que se realizard no local dia e hora estabelecidos no
item 4.6 deste Edital, as empresas participantes poderdo se fazer representar por
credenciamento, podendo ser:

a) diretamente por um diretor ou um de seus sécios, apresentando cépia reprografica
autenticada do respectivo Contrato Social e da Ata de elei¢do da diretoria.

b) indiretamente por meio de procuragdo ou de Carta de Credenciamento especifica (Anexo
IV), que deverd haver mengdo expressa de outorga de poderes amplos, inclusive para dar
lances, receber intimagdo e interpor ou desistir de recursos. O presente documento
devera conter a identificacdo clara do subscritor, com firma reconhecida ou firmada por
2 (duas) testemunhas devidamente qualificadas (nome, R.G. e enderego) e estar
acompanhada do respectivo Contrato Social e Ata de elei¢cdo da diretoria, ambos em copia
reprografica autenticada.

5.2 Os contratos sociais, procura¢des ou cartas credenciais, respectivamente, deverao ser
apresentados a Comissdo de Contratacgdo, no ato da entrega do envelope, juntamente com
um documento de identificacdo com foto, para a devida conferéncia.

5.3 Durante os trabalhos das sessOes publicas do presente certame, somente sera permitida a
manifesta¢do oral ou escrita de credenciados das licitantes participantes, que constara em
ata, cabendo recursos quanto a seus efeitos, ndo sendo permitidas refuta¢des orais;

6. DA GARANTIA DA PROPOSTA

6.1 A prestacdo da garantia de proposta, que trata o art. 58 da Lei n? 14.133/2021, devera
respeitar o disposto na Portaria SF n2 338, de 02 de dezembro de 2021.

——
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O valor da garantia para o presente objeto serd de RS 74.670,00 (setenta e quatro mil e
setecentos e setenta reais).

A solicitacdo do Oficio Garantia deverd ser realizada, exclusivamente, pelo e-mail
siurbcpl@prefeitura.sp.gov.br, no qual devera conter todas as informacdes da empresa,
constante no Anexo VI.

Em caso de consdrcio, a garantia podera ser prestada por uma Unica empresa ou pelas
diferentes empresas que o compdem, desde que sua soma atinja o valor estabelecido neste
Edital.

6.4.1 Caso o valor da garantia seja fragmentado entre as licitantes, a lider devera no ato da

6.5

solicitacdo do oficio garantia, informar o nome do consdrcio, a identificacdo de todas as
empresas que o integram e o valor da garantia correspondente de cada consorciada,
assim como os devidos percentuais de participagdo no consorcio.

Apds emissdo do Oficio Garantia pela Comissdao de Contratacdo - SIURB, cabera a licitante
apresentar o referido oficio, juntamente com recolhimento da garantia a Secretaria
Municipal da Fazenda — SF, através do e-mail caucoes@sf.prefeitura.sp.gov.br, até a data
de abertura da licitacdo, devendo ser observado o horario de entrega dos envelopes.

6.5.1 O comprovante do recolhimento da garantia para licitar deverd ser apresentado

juntamente com os documentos elencados no item 9.1.

6.5.2 A Secretaria Municipal da Fazenda nao emitira o comprovante do recolhimento da

6.6
6.7

6.8

6.9

garantia, sem o Oficio Garantia devidamente preenchido e assinado pela Comissdo de
Contratagdo da presente licitagdo.

A Garantia ndo poderd ter validade inferior a 90 (noventa) dias da abertura do certame;

A Comissdo de Contratacao da presente licitagdo ndo se responsabilizara por informacdes
prestadas erroneamente pelas licitantes, enviadas para e-mails diferentes do informado
neste instrumento, assim como solicitagdes realizadas fora do prazo ou sem tempo habil
para analise e produgdo dos documentos necessarios.

A garantia de proposta podera ser prestada nas modalidades de que trata o § 12 do art. 96
da Lei n2 14.133/2021.

A Garantia serd devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados da
assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitacdo.

DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAGAO AO EDITAL

7.1

Esclarecimento

7.1.1 Qualquer pessoa podera solicitar esclarecimentos ou informagdes relativas a esta

licitagdo, que serdo prestados mediante solicitacdo dirigida a comissdo de contratacao,
até 03 (trés) dias Uteis antes da data marcada para abertura do certame, por meio do
endereco eletrénico siurbcpl@prefeitura.sp.gov.br.

7.1.2 Os esclarecimentos e as informagdes serdo prestados no prazo de até 3 (trés) dias Uteis

7.2

contado da data de recebimento do pedido, limitado ao uUltimo dia atil anterior a data
de abertura do certame.

Impugnagao
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7.2.1 Qualquer pessoa, fisica ou juridica, poderd formular impugna¢bGes contra o ato

convocatério, até 3 (trés) dias Uteis antes da data marcada para abertura do certame,
mediante peticdo apresentada, no endereco Rua XV de Novembro, n2 165 — 22 andar —
Sala de Licitagdes — Centro — Sdo Paulo —CEP 01013-001, podendo ser entregue em dias
Uteis das 10h as 13h e das 15h as 17h.

7.2.2 No ato da apresentacdo da impugnacao é obrigatério apresentar a cdpia dos seguintes

documentos:

a) Documento de identidade e do Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), se o impugnante for
pessoa fisica;

b) Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ), em se tratando de pessoa juridica,
acompanhado do respectivo ato constitutivo ou de procuragdo, que comprove que o
signatdrio/remetente da impugnacdo efetivamente representa a impugnante.

7.2.3 Quando o acolhimento da impugnacdo implicar alteracdo do edital capaz de afetar a

formulagdo das propostas, sera designada nova data para a realizagdo do certame.

7.2.4 A decisdo sobre a impugnacdo sera publicada no sitio eletrénico oficial.

7.2.5 Os pedidos de impugnacGes, bem como as respectivas respostas serdo divulgados no

7.3

7.4

Sistema Eletrénico de Informacées (SEI) e no Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo para
visualizacdo dos interessados.

Cabera a comissao de contratacdo se manifestar motivadamente, ouvidas, se for o caso, as
unidades competentes, a respeito do(s) pedido(s) de esclarecimento(s) e da(s)
impugnacdo(des), proferindo sua decisdo no prazo de 03 (trés) dias Uteis, contados da data
de recebimento, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.

7.4.1 A concessao de efeito suspensivo a impugnac¢do é medida excepcional e devera ser

motivada pela comissdo de contrata¢do, nos autos do processo de licitagdo.

8. DO CONSORCIO

8.1

8.2

8.3

8.4

No caso de consodrcio serd impedida de participar desta licitacdo a empresa que participe,
ao mesmo tempo, de mais de um consércio ou a licitante que atue, ao mesmo tempo,
isoladamente e em consércio, conforme inciso IV do art. 15 da Lei 14.133/2021.

Devera ser indicado uma empresa lider, que serd responsdvel por representar o consorcio
perante a Administracao, podendo esta emitir declaragdes, apresentar lances, documentos
de proposta e de habilitagdo, manifestar intencdo de recorrer, apresentar razées e/ou
contrarrazdes recursais, responder administrativa e judicialmente, inclusive receber
notificagdo, intimacdo e citacdo, dentre outros atos.

A proposta do consércio devera ser assinada pelo representante legal ou procurador da
empresa lider, e devera conter todas as informag¢des dos Consorciados (nome e enderego
completos, nimero do CNPJ, nimeros de telefone, e e-mail), bem como todas as
informacgdes dos estabelecimentos vinculados a execugao contratual.

Instrumento publico ou particular de compromisso de constituicdao do consércio, que trata
o item 4.5.3 deverd conter no minimo:

—h—
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a) indicacdo da empresa lider do consdrcio, que serd responsavel por sua representacdo
perante a Administracdo, durante todo o procedimento licitatério e a vigéncia
contratual, bem como administrativa e judicialmente;

b) participacdo de cada Consorciado na execugdo dos servigcos, bem como o percentual de
cada no valor global ofertado;

c) prazo de vigéncia do compromisso, que deverd estar vinculado a duracdo do
procedimento licitatério;

d) prazo de duragdo do consércio que ndo poderd ser inferior ao prazo de vigéncia
contratual, acrescido de 6 (seis) meses;

e) 0s compromissos, as obrigagdes, bem como a responsabilidade de cada Consorciado
guanto ao cumprimento das obrigacGes contratuais;

f)  responsabilidade solidaria dos Consorciados pelo cumprimento de todas as obrigacGes
decorrentes do procedimento licitatério e do Contrato.

8.5 Todos os documentos de habilitacdo listados neste Edital (item 9.2) deverdo ser
comprovados por todos os Consorciados, sob pena de inabilitagdo do Consércio.

8.6 Caso o Consdrcio se sagre vencedor, devera promover, antes da celebragdo do Contrato,
sua constituicdo e registro, observadas as disposicdes do Termo de Compromisso
apresentado juntamente com a proposta, bem como sua inscricdo no Cadastro Nacional de
Pessoa Juridica (CNPJ).

DOS ENVELOPES: N2 1 — PROPOSTA COMERCIALE N2 2 - HABILITACAO
9.1 OENVELOPE N2 1 - PROPOSTA COMERCIAL, devidamente identificado, devera conter:

a) Proposta Comercial (Anexo V), contendo em reais, em algarismos e por extenso,
utilizando como data-base a data do orcamento referencial, ou seja, AGO/2024.

b) Planilha de Pregos Propostos (Anexo V-A) onde deverd constar os custos unitarios e
subtotais, correspondentes aos itens do orgamento referencial.

c) Demonstrativos das composi¢cdes da(s) Taxa(s) de BDI proposta(s) (Anexo V-B), em
forma de porcentagem, apresentado com duas casas decimais, a ser aplicada sobre o
custo global da Planilha de Pregos Propostos, em formuldrio e pendrive.

d) Planilha de Composicao de Leis Sociais e Trabalhistas ofertados pela licitante, conforme
Anexo V-C;

e) Cronograma fisico-financeiro (Anexo V-D), observando-se o prazo estabelecido no Edital
€ Seus anexos.

f) Garantia da Proposta, conforme item 6.

9.2 O ENVELOPE N2 2 — HABILITACAO, devidamente identificado, devera conter:

9.2.1 Prova de HABILITACAO JURIDICA, por meio dos seguintes documentos:

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual,

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, e
alteracGes subsequentes, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de
sociedades por agées, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

—h—
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b.1) Inscricdo do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova
da diretoria em exercicio.

b.2) Arquivamento na Junta Comercial da publicacdo oficial das Atas de Assembleias
Gerais, que tenham aprovado ou alterado os estatutos em vigor, no caso de
sociedades por a¢des, bem como Ata da Assembleia da ultima eleicdo de Diretoria;

c¢) Em setratando de empresa ou sociedade estrangeira que ndo funcionem no Pais deverdo
apresentar documentos equivalentes, na forma de regulamento emitido pelo Poder
Executivo federal, conforme estabelece o paragrafo Unico do art. 70 da Lei 14.133/2021.

d) Declaragdao Geral — Anexo VIII.

9.2.2 Prova de REGULARIDADE FISCAL, por meio dos seguintes documentos:

a) Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) Inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo a sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto da licitacao;

b.1) Osinteressados com sede em outro Municipio que tenham filial no Municipio de Sao
Paulo deverdo, também, comprovar inscricdo no cadastro de contribuintes deste
Municipio.

c) Certificado de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS),
com prazo de validade em vigor, sendo aceito documento extraido via INTERNET.

d) Prova de inexisténcia de Débitos Trabalhistas, mediante a apresentacdo de Certiddo
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

e) Regularidade para com a Fazenda Nacional e situagdo de regularidade perante a
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que deverdo ser comprovadas mediante a
apresentacdo da Certiddo Conjunta de Débitos, relativos a Tributos Federais, a Divida
Ativa da Unido e a Seguridade Social (CND).

f) Regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal da sede do licitante, pertinente ao
seu ramo de atividade e quanto aos tributos relacionados com o objeto desta licitagdo,
mediante a apresentac¢do de certiddo expedida pelo 6rgao competente, que tera validade
por 6 (seis) meses, contados da data de sua expedicdo, se outro prazo ndo estiver
assinalado por Lei ou no préprio documento.

g) Regularidade perante a Fazenda Municipal de S3do Paulo, mediante a apresentacdo de
Certiddo Negativa de Débitos de Tributos Mobilidrios.

g.1) Na hipdtese de ndo estar cadastrado como contribuinte neste Municipio, o licitante
com sede fora do Municipio de Sdo Paulo devera apresentar declaragéo firmada pelo
representante legal da empresa, sob as penas da Lei, do ndo cadastramento e de que
nada deve a Fazenda do Municipio de Sdo Paulo relativamente aos tributos
relacionados com a prestacao licitada — Anexo VII.

9.2.3 Prova de QUALIFICACAO ECONOMICO FINANCEIRA, por meio dos seguintes
documentos:

a) Certidado negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor ou, se for
o caso, Certiddo de Recuperagdo Judicial, expedida pelo Cartério Distribuidor da sede da
pessoa juridica, com data de emissdo de no maximo 30 (trinta) dias anteriores a data da
abertura da sessdo, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na prépria
certiddo;

——
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Balanco patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contdbeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais;

Licitante individual devera apresentar capital minimo igual ou superior a 10% (dez por
cento) do valor estimado para a presente contratacéo;

No caso de consércio, este devera apresentar capital minimo acrescido de 30% (trinta por
cento) do valor exigido da licitante individual, conforme § 192, do art. 15 da Lei n?
14.133/2021.

d.1) O item d ndo se aplica a consércio composto, em sua totalidade, de microempresas

e peguenas empresas, portanto nestes casos, o consdrcio devera comprovar o valor
constante no item c.

Apresentar declaracdo de Indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC) superiores a 1 (um), conforme Anexo IX, comprovados mediante a
apresentacdo pelo licitante de balango patrimonial, demonstracdo de resultado de
exercicio e demais demonstragGes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais e
obtidos pela aplicacdo das seguintes férmulas:

e Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) / (Passivo
Circulante + Passivo ndo Circulante);

e Solvéncia Geral (SG) = (Ativo Total) / (Passivo Circulante + Passivo ndo
Circulante); e

e Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante).

e.1) A declaracdo devera ser assinada por profissional habilitado da area contabil,
conforme § 19, do art. 69 da Lei n? 14.133/2021.

9.2.3.1 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as

exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo
balango de abertura.

9.2.3.2 O balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais

demonstracdes contdbeis limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos.

9.2.4 Prova de QUALIFICACAO TECNICA, por meio dos seguintes documentos:

a)

b)

Certiddo atualizada de Registro de Pessoa Juridica expedida pelo CREA/CONFEA e/ou
Conselho competente na qual constem os seus responsaveis técnicos;

Atestado fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, onde conste a
empresa licitante como contratada, comprovando aptiddo para desempenho de
atividades pertinentes e compativeis com o objeto da licitagdo, com as seguintes
caracteristicas:

e Sondagem a Percussao - 5.000 m;
e Ensaios de Laboratdrio - 495 ensaios;

e Controle Tecnoldgico - Ensaio de Ruptura de Corpo de Prova de Concreto - 1.650
ensaios;

e Levantamento Planialtimétrico Cadastral - 450.000 m?;
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b.1) Serd admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a apresentacdo e
o somatério de diferentes atestados.

b.2) O item “Ensaios de Laboratério” podera ser comprovado com os ensaios elencados
no subitem “1.6 Ensaios de Laboratdrio” da Planilha Orgamentdria.

As empresas deverdo comprovar a acreditacdo para dos ensaios descritos no item
14.5.4.1.d o Termo de Referéncia.

Caso o(s) atestado(s) apresentado(s) seja(m) de contratacdo de empresas reunidas em
consoércio, deverd ser observado os §§ 10 e 11, do inciso VI do art. 67 da Lei n?
14.133/2021.

Indicacdo de responsdvel(is) técnico(s) pela execucdo do objeto que trata a presente
licitagdo, sendo ele(s) ENGENHEIRO E/OU ARQUITETO, conforme Anexo X.

O(s) profissional(is) indicado(s) no item anterior devera(do) participar da obra ou servigo
objeto do contrato, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracdo.

A comprovacdo de vinculo do profissional que trata o item acima serd realizada por
apresentacdo de cdpia da carteira de trabalho (CTPS), do contrato social do licitante, do
contrato de prestacdo de servico ou, ainda, de declaracdo de contratacdo futura do
profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada da anuéncia
deste, conforme ANEXO XI.

Atestado de responsabilidade técnica pela execugao de servigos e obras, cujo detentor
seja o profissional citado no item anterior, fornecido por pessoa juridica de direito publico
ou privado, acompanhado do Certificado de Acervo Técnico - CAT, expedido pela entidade
profissional competente (registro no sistema CREA/CONFEA e/ou Conselho competente),
comprovando aptiddo para desempenho de atividades pertinentes e compativeis com o
objeto da licitagdo, conforme definido abaixo:

e Servigos Técnicos especializados de auditoria da qualidade tecnolédgica de
servigos, materiais e produtos verificando sua conformidade;

e Servigos de controle tecnolégico de solos, pavimentagao e estruturas em obras
de infraestrutura urbana;

e Servigos de Sondagem a trado, percussdo e rotativa em solo e rocha para
empreendimentos situados em area urbana;

e Servicos de consultoria e/ou apoio técnico nas areas de controle tecnoldgico, ou
geotecnia em obras de infraestrutura urbana e edificagdes; e

e Levantamento Planialtimétrico Cadastral.

A licitante deverd apresentar quadro de atendimento as exigéncias de qualificacdo
técnica, conforme Anexo Xll e assinalar com caneta do tipo marca texto a descricdo dos
servigos nos atestados apresentados.

Quando for o caso, ficara sob responsabilidade da licitante apresentar os parametros de
conversao utilizados na apresentacdao dos quantitativos solicitados no item 9.2.4.b,
cabendo a comissdo apenas a verificacdo se os parametros utilizados estdo de acordo com
o aplicado no mercado.

O fornecedor disponibilizarda todas as informacGes necessarias a comprovacdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia

Concorréncia N2 90016/24/SIURB - Processo SEIl: 6022.2024/0006638-1

——



ng DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

do contrato que deu suporte a contratacao, endereco atual da contratante e local em que
foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

10. DOS LANCES E NEGOCIACAO

10.1 Iniciada a sessdao publica a Comissdo de Contratacdo procedera a classificacdo das
propostas, em ordem crescente dos precos ofertados.

10.2 Apds a devida classificacdo, a comissao de contratacao procedera com o inicio da fase de
lances, com as licitantes presentes e credenciadas.

10.2.1 A primeira etapa de lances tera no maximo 10 (dez) minutos de duracdo;
10.2.2 As demais etapas terdo no maximo 5 (cinco) minutos para formalizar seu lance;
10.2.3 As licitantes presentes nado serdo obrigadas a participar da fase de lances;

10.2.4 Caso a licitante ndo apresente lances ou esteja ausente na sessao publica, concorrera
com o valor de sua proposta.

10.3 O lance devera ser publico e ofertado pelo valor total do objeto, os mesmos deverdo ser
registrados na Ata de Sessao Publica.

10.4 Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o hordrio fixado, conforme
item 10.2.

10.5 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado,
observando o intervalo minimo de diferenga de valores, que incidira tanto em relagdao aos
lances intermedidrios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta.

10.5.1 O intervalo minimo entre os lances deverd ser de RS 37.330,00 (trinta e sete mil,
trezentos e trinta reais).

10.6 Apods o término do prazo estabelecido no item 10.2 e divulgado os lances segundo a ordem
crescente de valores, a comissdo de contratacdo realizard a negociagdo com a licitante
melhor classificada, conforme art. 48 do Decreto n? 62.100/2022.

10.7 Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os critérios de
desempate, previsto no artigo 60 da Lei 14.133/2021.

10.8 Terminada as fases de lance e negociacdo, caso haja alteracdo nos valores das propostas
inicialmente apresentadas, a licitante melhor classificada devera apresentar a
documentacgdo original, conforme item 9.1, em até 2 (dois) dias uteis, no endereco
constante no item 4.6, ndo havendo necessidade de nova apresentacdo da garantia de
proposta, que trata o item 9.1.f.

10.8.1 Caso a licitante venha a solicitar prorrogacao de prazo para entrega da documentacao,
caberd a comissdo de contratacdo aceitar ou ndo as motivacGes apresentadas pela
licitante.

10.8.2 Caso a comissao de contratacdo venha a aceitar as motivagdes apresentada pela
licitante, o prazo contido no item 8.8 podera ser prorrogado uma Unica vez por igual
periodo.

11. DA FASE DE JULGAMENTO

11.1 Encerrada a etapa de negociacdo, a comissdo de contratacdo verificard se o licitante

—h—
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provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condicdes de participacdao no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n2 14.133/2021 e no item 3.5 do edital,
especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a participacdo no certame ou a
futura contratagao.

11.2 Proposta de Prec¢o

11.2.1 Para julgamento e classificacdao das propostas sera adotado o critério do menor preco
global, observados os requisitos, as especificacdes técnicas e os parametros definidos
neste Edital e em seus anexos quanto ao objeto.

11.2.2 A verificacdo da conformidade das propostas sera feita exclusivamente em relacdo a
proposta mais bem classificada.

11.2.3 Sera desclassificada a proposta que:
a) apresentar borrGes ou rasuras que ndo permitam o seu entendimento.

b) apresentar valor unitario e/ou global dos servigos e/ou materiais superior ao orgado
pela SIURB.

c) apresentar quantitativo ou item de servigos e/ou materiais diversos ao apresentado
no Anexo IC.

d) ndo apresentarem precos/custos para todos os itens descritos na Planilha
Orcamentaria Referencial — SIURB.

e) apresentar BDI superior ao contido no Anexo ID, , desde que comprovada que a
compensagao com os custos diretos demonstre pregos inexequiveis ou superiores com
os or¢ados pela Administragao.

f) apresentar custos de mado de obra inferiores aos estabelecidos nas convengdes
coletivas de trabalho da categoria.

g) apresentar precgos diversos para o mesmo tipo de insumo.
h) contiver vicios insanaveis;
i) ndo obedecerem as especificagbes técnicas pormenorizadas no edital;

j) apresentar precgos inexequiveis ou permanecerem acima do or¢amento estimado para
a contratacao;

k) deixar de apresentar as composicGes que tratam o item 4.10.6.
I) ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

m) apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste edital, desde que
insanavel.

11.2.4 A Administracdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas
ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, caso julgue necessario.

11.2.5 Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administracdo.

11.2.5.1 Na hipdtese do item anterior, a Administracdo dara ao licitante a oportunidade de
demonstrar a exequibilidade da sua proposta antes de deliberar acerca de sua
desclassificagdo.
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11.2.5.2 Se o preco alcancado ensejar duvidas quanto a sua exequibilidade, poderd a
comissao determinar a licitante que demonstre a sua viabilidade, por meio de
documentagdao complementar que comprove a capacidade da licitante em fornecer
o objeto licitado pelo preco ofertado e nas condi¢cOes propostas no Edital.

11.2.5.2.1 Constatada a inexequibilidade dos precos ofertados, nos termos do artigo 59,
Il e IV, da Lei Federal n? 14.133, de 2021, a proposta serd desclassificada,
podendo a conduta do licitante ser apurada na forma prevista no art. 148, do
Decreto Municipal n? 62.100/2022, caso também seja tipificada como ato
lesivo pela Lei Federal n2 12.846, de 2013.

11.2.6 Em caso de incompatibilidade de algum valor unitdrio com os parametros da
Administracdo, estes poderdo ser negociados com o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar, sem possibilidade de majoracdo do preco final alcangado.

11.2.7 Se a oferta ndo for aceitdvel ou se a licitante ndo atender a exigéncia estabelecida no
presente edital, a comissdo, desclassificara, motivadamente, a proposta e examinara as
ofertas subsequentes, na ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que
atenda a todas as exigéncias.

11.2.8 Considerada aceitavel a oferta de menor preco, passara a comissdo ao julgamento da
habilitacao.

11.3 Habilitagao

11.3.1 Sera(do) considerada(s) habilitada(s) a(s) licitante(s) que apresentar(em), com exatidao,
todos os documentos solicitados no item 9.2.

11.3.2 O ndo atendimento dos itens 4.11 e 11.3.1 motivard a desclassificagdo da licitante,
cabendo a comissdo proceder a abertura e aprecia¢do da documentagao de habilitagdo
das concorrentes com propostas imediatamente subsequentes, tantas quantas forem as
inabilitadas.

11.3.3 Os envelopes lacrados, das demais empresas permanecerdo custodiados, junto a
comissao de contratagdo, até a assinatura do contrato com a empresa vencedora, sendo
as empresas convocadas, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a retira-los, uma vez que nao
retirada no prazo estipulado implicara na destruicdo de toda documentacao;

DO RECURSO

12.1 A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, da habilitacdo ou
inabilitacdo das licitantes, da anulacdo ou revogacao da licitacdo, observara o disposto no
art. 165 da Lei n2 14.133, de 2021.

12.2 Na sessdo publica que declarar a licitante vencedora, as licitantes:

a) PRESENTES, deverdo expressar em momento oportuno, na propria sessdo publica, sua
intencao de apresentar recurso, sob pena de preclusao do direito de recorrer.

b) AUSENTES, deverdo expressar, em até 1 (um) dia util da publicacdo da ata Diario Oficial da
Cidade de S3o Paulo, sua inten¢do de apresentar recurso, sob pena de preclusdo do direito
de recorrer, através do e-mail siurbcpl@prefeitura.sp.gov.br.

12.3 As razoes do recurso deverdo ser apresentadas, no prazo maximo de 3 (trés) dias uteis,
contados a partir da:
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a) lavratura da ata, quando todas as licitantes estiverem presentes, ou;

b) na auséncia de uma ou mais licitantes na sessdo publica, o prazo sera contato a partir
da publicacdo da ata que definir o resultado do certame em Didrio Oficial da Cidade de
S3o Paulo;

12.4 Os memoriais recursais deverao ser dirigidos a comissao de contratacdo no endereco Rua
XV de Novembro, n? 165 — 22 andar — Sala de Licitagdes — Centro — Sao Paulo —CEP 01013-
001, podendo ser entregue em dias Uteis das 10h as 13h e das 15h as 17h.

12.5 Os demais licitantes, se desejarem, poderdao apresentar suas contrarrazdes, no prazo de 3
(trés) dias uteis, contado da divulgacdo das razées recursais, no endereco contido no item
10.4.

12.6 Apds o prazo de apresentacdo das razbes e contrarrazoes, quando for o caso, poderd a
comissdo de contratacdo reconsiderar sua decisdo no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis,
ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera
proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

12.7 Serd assegurado aos licitantes vistas dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses, através do Portal de Processos da Prefeitura de Sdo Paulo, conforme art. 48 da
Portaria Conjunta n2 001/SMG/SMIT/2018.

12.8 Nao serdo aceitos recursos intempestivos ou direcionados para locais diferentes do contido
no item 12.4.

12.9 O acolhimento do recurso importara na invalidagdo apenas dos atos que ndo possam ser
aproveitados.

12.10 O recurso e pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo até a decisdo final pela
autoridade competente.

DA ADJUDICAGAO E DA HOMOLOGAGAO

13.1 Apos a fase recursal, quando for o caso, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente adjudicard o objeto da licitacdo ao(s) licitante(s) declarado(s)
vencedor(es), que em seguida homologara o processo licitatério.

ATA DE REGISTRO DE PRECOS

14.1 As condigdes do Registro de Precos constam no Anexo Il — Minuta da Ata de Registro de
Precos.

14.2 O prazo para assinatura da Ata de Registro de Precos sera de 05 (cinco) dias contados a
partir da data de sua convocacdo, sob pena de decadéncia do direito a subscricdo da Ata,
sem prejuizo das sang¢des descritas no item 15.3 deste edital.

14.2.1 O prazo para assinatura da Ata poderd ser prorrogado uma vez, desde que solicitado por
escrito, antes do término do prazo previsto no subitem anterior, sob alega¢do de motivo
justo que podera ou ndo ser aceito pela Administragao.

14.3 No ato da assinatura da Ata de Registro de Pregos, a vencedora deverd apresentar os
seguintes documentos, cujos prazos de validade nao estejam vencidos:
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14.3.1 Certiddo atualizada de Registro de Pessoa Juridica expedida pelo CREA e/ou Conselho
competente.

14.3.1.1 Caso a licitante vencedora da presente licitacdo esteja sediada em outro Estado,
devera providenciar, até a data da assinatura do Contrato, o visto do CREA-SP e/ou
Conselho competente na Certidao de Registro de Pessoa Juridica.

14.3.2 Certiddo comprobatéria de regularidade, perante a Prefeitura do Municipio de Sao
Paulo, referente aos tributos relacionados com a prestacao licitada e comprovante de
inscricdo no Cadastro de Contribuintes Mobilidrios do Municipio de Sdo Paulo.

14.3.3 Certiddo comprobatéria de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de
Garantia por Tempo de Servico — FGTS.

14.3.4 Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

14.3.5 Certiddo Conjunta de Débitos, relativos a Tributos Federais, a Divida Ativa da Unido e a
Seguridade Social — CND.

14.4 A Atadeverd serassinada por representante legal (diretor, sécio da empresa, ou procurador
com poderes para esse fim) com apresentacdo, conforme o caso e respectivamente, de
procuragdo ou contrato social, acompanhados de cédula de identidade.

14.5 Na hipétese do ndo atendimento a convocacdo a que se refere o subitem 14.2 ou havendo
recusa em fazé-lo, fica facultado a Administragdo retomar o procedimento, e convocar a
segunda melhor classificada no presente certame, com vistas a celebracdo do registro de
prego.

14.6 A assinatura da Ata de Registro de Pregos implicara no compromisso da prestacdao de
servi¢o nas condicdes estabelecidas.

14.7 A existéncia de precos registrados ndo obriga a Administragao a contratar, facultando-se a
realizagdo de licitacdo especifica para a contratagdo pretendida, assegurada preferéncia ao
fornecedor registrado em igualdade de condigdes.

14.8 O prazo de validade da Ata de Registro de Precgos é de 1 (um) ano, contado da data da sua
assinatura, podendo ser prorrogada por até idéntico periodo, conforme critérios
estabelecidos no art. 99 do Decreto 62.100/2022.

14.8.1 A Detentora da Ata devera manifestar, por escrito, seu eventual interesse na
prorrogacdo do ajuste, em prazo ndo inferior a 90 (noventa) dias do término da sua
vigéncia. A inexisténcia de pronunciamento tempestivo dara ensejo a Administracgdo, a
seu exclusivo critério, de promover nova licitacdo, descabendo a Detentora o direito a
qualquer recurso ou indenizagao.

14.9 A presente ATA, durante sua vigéncia, poderd ser utilizada por 6rgdos ou entidades da
Administracdo Publica Municipal, como NAO PARTICIPANTES, desde que sua ades3o seja
aprovada pelo érgdo Gerenciador, respeitando os limites previstos no § 29, art. 111 do
Decreto n? 62.100/2022.

15. PENALIDADES

15.1 Sdo aplicaveis, as licitantes e contratada(as), as san¢des e procedimentos previstos no Titulo
IV, Capitulo | da Lei Federal n? 14.133/21 e Sec&o Xl do Decreto Municipal n? 62.100/22.

15.2 As penalidades so deixardo de ser aplicadas nas seguintes hipdteses:
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a) Comprovagdo, anexada aos autos, da ocorréncia de forga maior impeditiva do
cumprimento da obrigacédo; e/ou,

b) Manifestagdo da unidade requisitante, informando que o ocorrido derivou de fatos
imputaveis exclusivamente a Administragao.

15.3 Ocorrendo recusa da adjudicataria em assinar a ata de registro de preco, dentro do prazo
estabelecido neste Edital, sem justificativa aceita pela Administragao, garantido o direito
prévio de citacao e da ampla defesa, serdo aplicadas:

a) Multa no valor de 20% (vinte por cento) do valor do ajuste se firmado fosse;

b) Pena de impedimento de licitar e contratar com o municipio de Sdo Paulo, pelo prazo
maximo de 03 (trés) anos.

15.3.1. Incidira nas mesmas penas previstas neste subitem a empresa que estiver impedida de
firmar o ajuste pela ndo apresentacdo dos documentos necessarios para tanto.

15.4 A licitante que ensejar o retardamento da execucdo do certame, inclusive em razdo de
comportamento inadequado de seus representantes, deixar de entregar ou apresentar
documentacgdo falsa exigida neste edital, ndo mantiver a proposta/lance, comportar-se de
modo inidoneo, fizer declaragdo falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio de
citacdo e da ampla defesa, serdo aplicadas as penalidades referidas nas alineas “a” e “b” do
subitem 15.3 ou declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, a depender da natureza
e gravidade da infracdo cometida e peculiaridades do caso em concreto.

15.5 As penalidades poderdo ainda ser aplicadas em outras hipdteses, previstas na Minuta do
Contrato.

15.6 Assang0es sao independentes e a aplicagdo de uma nao exclui a de outras, quando cabiveis.

15.7 Das decisbes de aplicagdo de penalidade, caberd recurso nos termos dos artigos 166 e 167
da Lei Federal n® 14.133/21, observados os prazos nele fixados, que devera ser dirigido a
autoridade competente, e protocolizado nos dias Uteis, das 10h as 13h e das 15h as 17h.

15.7.1 Nao serdo conhecidos recursos enviados pelo correio, correio eletrénico ou qualquer
outro meio de comunicagdo, se, dentro do prazo previsto em lei, a pega inicial original
nao tiver sido protocolizada.

15.7.2 Caso a Contratante releve justificadamente a aplicacdo da multa ou de qualquer outra
penalidade, essa tolerancia ndo podera ser considerada como modificadora de qualquer
condicao contratual, permanecendo em pleno vigor todas as condi¢des deste Edital.

15.8 Os procedimentos de aplicacao das penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaragdao de inidoneidade para licitar e contratar serdao conduzidos por comissdo, nos
termos do artigo 158, “caput” e § 19, da Lei Federal n? 14.133/2021.

15.9 Sdo aplicaveis a presente licitacdo e ao ajuste dela decorrente no que cabivel for, inclusive,
as sangdes penais estabelecidas na Lei Federal n® 14.133/21.

DISPOSICOES GERAIS

16.1 N3o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que
nado haja comunicag¢do em contrario, pela comissao de contratacao.

——
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16.2 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observardo o
hordrio de Brasilia — DF.

16.3 A homologacdo do resultado desta licitacdo ndo implicard direito a contratacao.

16.4 As normas disciplinadoras desta licitacdo serdo interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa e o principio do formalismo moderado, respeitada a igualdade de oportunidade
entre as licitantes e desde que ndo comprometam o interesse publico, a finalidade e a
seguranca da contratagao.

16.5 Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas propostas e
a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsdvel por esses custos,
independentemente da conducdo ou do resultado do processo licitatdrio.

16.6 As licitantes sdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informacbes e dos
documentos apresentados em qualquer fase do certame.

16.7 Afalsidade de qualquer declaracdo prestada podera caracterizar o crime de que trata o art.
299 do Cédigo Penal, sem prejuizo do enquadramento em outras figuras penais e das
san¢Oes administrativas previstas na legislacdo pertinente, mediante o devido processo
legal, e implicara, também, a inabilitagdo da licitante se o fato vier a ser constatado durante
o tramite da licitacdo.

16.8 A licitante vencedora deverd comunicar a Administracdo toda e qualquer alteragdo nos
dados cadastrais, para atualizacdo, devendo manter, durante toda a execuc¢do do contrato,
em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e
qualificagdo exigidas na licitagao.

16.9 O ajuste, suas alteragbes e rescisdo obedecerdo a Lei Federal n2 14.133/21, demais normas
complementares e disposi¢cdes deste Edital, aplicaveis a execu¢do dos contratos e
especialmente os casos omissos.

16.10 A revogacgdo ou anulagao da licitagdo observara os procedimentos e normas previstas no
art. 71 da Lei Federal n? 14.133/2.021.

16.11 A comissao de contratagao podera promover diligéncias destinada a complementagado de
informacdes sobre documentos ja apresentados, desde que se tratem de fatos existentes a
época da abertura do certame e atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado
apds a data de recebimento das propostas, nos termos do art. 64 da Lei Federal n2
14.133/21.

16.12 No julgamento da habilitagdo e das propostas, a comissdo de contrata¢do podera sanar
erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade
juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacdo e classificacao.

16.13 Os casos omissos e as duvidas surgidas serdo resolvidos pela comissdo de contratacdo
ouvidas, se for o caso, as unidades competentes.

16.14 Somente deverdo ser consideradas as informagdes prestadas por escrito pela SIURB.

16.15 Integrardo o ajuste a ser firmado, para todos os fins, a proposta da Contratada, a Ata da
licitagdo e o Edital da Licitagdo, com seus anexos, que o precedeu, independentemente de
transcrigao.

16.16 A participacdo nesta CONCORRENCIA implica na aceitagdo integral e irretratavel pelas
licitantes, dos termos deste Edital e seus anexos, que passardo a integrar o contrato, ndo
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sendo aceita, sob qualquer hipdtese, alegacdo de seu desconhecimento em qualquer fase
do procedimento licitatdrio e execugcao do contrato.

16.17 Devera, a licitante, arcar fiel e regularmente com todas as obrigacbes trabalhistas dos
empregados que participem da execucdo do objeto contratual e, quando for o caso, enviar
a Administracdo e manter atualizado o rol de todos os funcionarios e/ou cooperados que
participem da execucdo do objeto contratual.

16.18 A Contratada nao poderd subcontratar, ceder ou transferir, no todo, o objeto do contrato,
a terceiros, sob pena de rescisao.

16.18.1 A subcontratacdo parcial do objeto, podera ser autorizada pela fiscalizacdo do
contrato, quando devidamente motivada pela contratada, até o limite maximo de 30%
(trinta por cento) do objeto, sendo vedada a subcontratacdo das parcelas de maior
relevancia e valor significativo submetidas a prova de capacidade técnica, assim
definidas no instrumento convocatdrio.

16.18.2 A subcontratacdo que trata o subitem anterior deverd observar as normas previstas
no art. 122 da Lei Federal n? 14.133/2021.

16.19 Fica a contratada obrigada, durante a execucdo da obra, atender o art. 22 da Resolugdo
TCM n2 07/16.

16.20 As exigéncias constantes neste Edital e seus Anexos, no que couber, abrangem
fornecedores, subfornecedores e subcontratados, sem excecdes, cuja responsabilidade
pela implementagdo de qualidade das obras, materiais e servicos executados/fornecidos é
exclusiva da licitante vencedora, inclusive a promogdo de readequagdes, sempre que
detectadas impropriedades que possam comprometer a consecugao do objeto contratado.

16.21 Fica ressalvada a possibilidade de alteragdo das condi¢des contratuais em face da
superveniéncia de normas federais e municipais disciplinando a matéria.

16.22 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento, observado o art. 183 da Lei Federal 14.133/2.021.

16.23 Os atos relativos a licitagdo serdo registrados em processo administrativo pertinente ao
certame.

16.24 O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contrataces
Publicas (PNCP) e Diario Oficial da Cidade de Sdo Paulo.

16.25 As sessOes publicas desta licitacdo serdo registradas em ata e gravadas em audio e video,
procedendo-se a anexacdo dos arquivos no processo administrativo da licitacdo, ndo
cabendo as licitantes qualquer direito de imagem ou veto de publicidade no processo
administrativo do material gravado.

16.25.1 As sessOes publicas poderdo ainda, a vontade da Administracdo, serem transmitidas
ao vivo, em canal do 6rgdo na internet.

16.26 Fica desde logo eleito o Foro da Comarca da Capital — Vara da Fazenda Publica - para dirimir
guaisquer controvérsias decorrentes do presente certame ou de ajuste dele decorrente.

16.27 Faz parte deste Edital os seguintes anexos:
I - TERMO DE REFERENCIA;
IA — ESTUDO TECNICO PRELIMINAR e ANALISE DE RISCO;
IB — PLANILHA ORCAMENTARIA (PMSP/SIURB);

Concorréncia N2 90016/24/SIURB - Processo SEIl: 6022.2024/0006638-1



ng DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

IC — DEMONSTRATIVO DE COMPOSICAO DE BDI'S E TAXA DE ADMINISTRAGAO
(PMSP/SIURB);

ID — TAXAS DE LEIS SOCIAIS NOS CUSTOS DA CONSTRUGAO (PMSP/SIURB);
IF — CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO (PMSP/SIURB);

I1- MINUTAS DE ATA DE RP E CONTRATO;

Il — DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIGOES DE HABILITAGAO;
IV — CARTA DE CREDENCIAMENTO;

V - PROPOSTA COMERCIAL;

V-A — PLANILHA ORCAMENTARIA;

V-B — PLANILHA DE COMPOSIGAO DO B.D.I.;

V-C — TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS;

V-D - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO;

VI — OFICIO GARANTIA DE PROPOSTA;

VIl — DECLARAGAO DE NAO CADASTRAMENTO E INEXISTENCIA DE DEBITOS PARA COM A
FAZENDA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO;

VIl - DECLARACAO GERAL;

IX — CRITERIOS DE ANALISE ECONOMICO-FINANCEIRA - BALANGO PATRIMONIAL;
X — DECLARACAO DE INDICACAO DO RESPONSAVEL TECNICO;

XI — DECLARAGAO DE CONTRATACAO FUTURA;

XIl — QUADRO DE ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS DE QUALIFICAGAO TECNICA;

Sao Paulo, 13 de agosto de 2024.

RENATA OLIVEIRA QUEIROZ:29436009895 Assinado de forma digital por RENATA OLIVEIRA QUEIROZ:29436009695

Renata Oliveira Queiroz
Agente de Contratacgao
Portaria n2 002/SIURB-G/24
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CONCORRENCIA N2: 90016/24/SIURB

PROCESSO SEI N2 6022.2024/0006638-1

OBJETO: REGISTRO DE PREGO PARA PRESTACAO DE SERVIGCOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA
CONSULTIVA PARA APOIO TECNICO, TOPOGRAFIA, CONTROLE TECNOLOGICO E ENSAIOS DE MATERIAIS
(SOLOS, PAVIMENTAGAO, CONCRETO) E INVESTIGACOES GEOTECNICAS NA CIDADE DE SAO PAULO

ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA
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TERMO DE REFERENCIA

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1.

1.2.
13.

1.4.

1.5.

1.6.

Contratacdo de REGISTRO DE PRECO PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE
ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO TECNICO, TOPOGRAFIA, CONTROLE TECNOLOGICO E
ENSAIOS DE MATERIAIS (SOLOS, PAVIMENTACAO, CONCRETO) E INVESTIGACOES
GEOTECNICAS NA CIDADE DE SAO PAULO, cuja solugdo consta apresentada no Estudo Técnico
Preliminar, conforme condicGes e exigéncias estabelecidas neste instrumento e dos demais
documentos que o acompanham.

O objeto engloba todas as subprefeituras da cidade de Sao Paulo

A responsabilidade pela implementacdo e gestdo estratégica dos empreendimentos de
infraestrutura urbana e edificagdes da Prefeitura do Municipio de Sdo Paulo é atribuicdo
indelegavel da SIURB, que tera a funcdo de definir diretrizes e fiscalizar os servigos técnicos
especializados a serem prestados pela CONTRATADA, em nivel tatico e operacional.

Considerando a OT - IBR 002/2009 e por se tratar de contratagdo por empreitada de preco
unitdrio, o referido objeto requer a utilizagcdo de conhecimentos técnicos especificos envolvendo
a participacdo de acompanhamento de profissional habilitado, conforme Lei 5.194/1966, por se
tratar de execucdo de controle tecnoldgico, ensaios, investigacées geotécnicas, topografia e
ensaios de residuos sélidos em diversos empreendimentos.

O prazo de vigéncia da contratagdo é de 12 (doze) meses contados a partir da data fixada na
Ordem de Inicio a ser expedida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras —
SIURB, nos termos do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia
da contratagao.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGCAO

2.1.

2.2.

A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tdpico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

O objeto da contratacdo esta previsto no Plano de Contrata¢Ges Anual 2023/2024, conforme
detalhamento a seguir:

Os esforcos da SIURB vdo ao encontro da meta 32 do Programa de Metas 2021-2024 da
Prefeitura. A meta prevé realizar 230 obras no sistema de drenagem, visando a redugdo das
areas inundaveis e mitigacdo dos riscos e prejuizos causados a populagdo, através das
iniciativas “a)” viabilizar 15 obras de piscindes e/ou reservatérios, "b)" Executar dez obras de
canalizagGes de cdrrego, "c)" Executar 200 obras de reducdo de risco, “d)” executar dez obras
de microdrenagem, "e)" Executar obras de contengdo em areas de risco geoldgico e "f)" Retirar

820.000 toneladas de detritos de piscindes.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1.

A descri¢cdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tdépico especifico do
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Estudo Técnico Preliminar.

REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

4.1.

4.2,

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

Fica ressalvada a possibilidade da alteracdo de condicOes previstas neste Termo de Referéncia,
em face da superveniéncia de normas federais ou municipais aplicaveis.

Os servicos contratados serdao executados de acordo com este Termo de Referéncia, Planilha
Orgamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro, bem como detalhes e especificagdes
complementares do projeto basico.

Para a perfeita execucao e completo acabamento dos servicos, a CONTRATADA se obriga sob as
responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a assisténcia técnica e administrativa
necessdria para garantir o andamento conveniente aos trabalhos.

A CONTRATADA deverd realizar os servicos de campo e demais levantamentos adicionais para
atendimento a plena execugdo do objeto do contrato.

No desenvolvimento dos trabalhos e das solugdes adotadas deverdo sempre e, em todos os
casos, serem considerados os aspectos ambientais conforme determina a legislacdo vigente,
além das instrugdes especificas a serem fornecidas pela SIURB.

A CONTRATADA devera desenvolver os trabalhos nos locais previstos, objeto do contrato, com
base nos estudos técnicos e plano geral de trabalho dos servigos.

A responsabilidade pela identificacdo, cadastro, documentacdo e apresentacdo de solucdo
técnica para o equacionamento e remanejamento de toda e qualquer interferéncia é da
CONTRATADA, que devera detalhar a metodologia de execugdo destas atividades.

Todo e qualquer necessidade de retrabalho oriundo do descumprimento, pela CONTRATADA,
das exigéncias de Legislagdo, Normas, Diretrizes, Especificagdes Técnicas, serd de inteira
responsabilidade da mesma, a qualquer tempo, mesmo que, as instalagdes tenham sido
recebidas, através da emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

Pela complexidade dos servigos, a dire¢do geral dos servicos, por parte da Contratada, ficara a
cargo do responsavel técnico da contratagdo, convenientemente registrado no Conselho
Regional competente, que prestardo todos os esclarecimentos sobre o andamento dos servigos.

Para os servicos contratados, cabera a CONTRATADA fornecer e conservar o equipamento
mecanico e o ferramental necessario, empregar mao-de-obra capaz, de modo a reunir
permanentemente em servico uma equipe homogénea e suficiente de operarios, mestres e
empregados, visando assegurar a conclusdo dos servicos no prazo fixado.

Todos os materiais, salvo o disposto em contrario em contrato, serdo fornecidos pela
CONTRATADA, devendo os mesmos serem de primeira qualidade e todos os servicos executados
em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda, satisfazer rigorosamente
as Normas Brasileiras.

Em hipdtese alguma, poderd a CONTRATADA alegar desconhecimento das cldusulas e condicbes
deste Caderno, das Especificacdes Complementares, bem como das exigéncias expressas nos
projetos e Normas da ABNT.

Toda a mao-de-obra, salvo o disposto em contrdrio no contrato, serd fornecida pela
CONTRATADA.

Serdo impugnados pela FISCALIZACAO todos os trabalhos que n3o satisfacam as condi¢bes

SmCL



4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

4.19.

4.20.

4.21.

4.22.

4.23.

4.24,

4.25.
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contratuais. Ficara a CONTRATADA obrigada a refazer os trabalhos impugnados logo apds o
recebimento da Ordem de Servico correspondente, ficando por sua conta exclusiva as despesas
decorrentes dessas providéncias.

Iniciados os servicos, a CONTRATADA deve conduzi-las continua e regularmente, dentro do
cronograma estabelecido.

Ocorrido qualquer atraso nas etapas programadas, podera a FISCALIZACAO ordenar o aumento
de horario de trabalho, cabendo a CONTRATADA os 6nus ou eventuais prejuizos dai decorrentes.

A CONTRATADA devera cumprir os prazos estabelecidos neste contrato, ainda que em hordrios
restritos de trabalho, em razao da necessidade de continuidade operacional das vias.

A CONTRATADA deverd responsabilizar-se pelas despesas com eventuais viagens (passagens
aéreas, transportes terrestres, estadias, alimentacdo e outros) relacionados com o cumprimento
do objeto contratual.

A CONTRATADA deve se responsabilizar pelo estudo de todos os documentos e outros
elementos fornecidos pela SIURB para a execucdo do objeto deste Termo de Referéncia, ndo se
admitindo, em nenhuma hipétese, a alegacao de ignorancia dos mesmos.

A CONTRATADA deverd participar de todas as reuniGes que se fagam necessarias, sempre que
for solicitada sua a participacdo pela CONTRATANTE, em Sao Paulo. Todas as reunides deverao
ser acompanhadas pelo Coordenador o e pelo especialista de cada area, sempre que necessario.

A PROPONENTE devera considerar em sua proposta os custos para deslocamento, transporte e
hospedagem dos seus profissionais.

Todos os trabalhos a serem desenvolvidos deverdo estar de acordo com as normas técnicas
vigentes da ABNT e normas dos demais 6rgdos reguladores competentes.

Também deverdao ser seguidas as especificagdes técnicas particulares da PMSP, que serdo
entregues para a CONTRATADA quando da emissdao da Ordem de Servigo para inicio dos
Servigos.

Além das Normas e Leis aplicaveis, atestamos que todos os documentos técnicos necessarios
para o entendimento para elaborar a devidas propostas estdo contemplados nesse Termo de
Referéncia e demais documentos que o acompanhe.

A Contratada devera elaborar, tramitar e obter todas as devidas autorizagdes junto aos 6rgaos
competentes, quando for o caso, incluindo o Termo de Permissdo para Ocupacdo de Vias —
TPOV, com:

4.25.1. Elaboracdo dos respectivos projetos de sinalizacdo de execuc¢ao dos servicos de

canalizagdo em questdo (PDDT)

4.25.2. Disponibilizacdo de todo o material necessario para implantacdo e apoio a operacdo de

trafego dos bloqueios.

4.25.3. Cumpre ressaltar que podera haver a necessidade de execugdo dos servicos em questdo

no periodo noturno e/ou aos finais de semana, conforme diretrizes a serem obtidas em
tratativas junto a CET por intermédio da Contratante.

4.25.4. Deverado ser previstas equipes e material de apoio para realizacdo das interdicdes e

4.26.

respectivas sinaliza¢Ges, visando adequada condicdo de seguranca aos funcionarios,
conforme diretrizes da CET.

Eventuais servicos que tenha que ser realizado dentro da faixa de dominio de Concessionarias
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(CPTM, Convias, Enel, Metro, etc.) deverdo ser programados com as Companhias responsaveis.

4.27. Paraacontratacdo sera necessdria a apresentacdo das declaracdes em atendimento ao disposto
no artigo 52 do Decreto n2 50.977, de 6 de novembro de 2009 e com o disposto no artigo 52 do
decreto n? 48.184, de 13 de marc¢o de 2007.

4.28. Execucdo de Servicos Técnicos Especializados de Sondagens e Ensaios de Solo e Pavimentos

4.28.1.

4.28.2.

4.28.3.

Servigos de Sondagem: Os trabalhos de sondagens a trado, a percussdo e rotativa,
objetivam possibilitar uma adequada caracterizacao geotécnica das camadas do subsolo,
incluindo a identificacdo de sua posicdo e do nivel de lencol fredtico, assim como da
classificacdo dos materiais constituintes do substrato, determinacdo de parametros
geomecanicos e ensaios especiais de campo. Estes servicos também poderdo ser
executados no apoio a elaboracdo de projetos de engenharia, assim como para adensar
os pontos de sondagem, e confirmar os resultados de servigos de projetos em andamento
por contratados da SIURB.

Para a execucdo dos trabalhos serdo empregadas as normas técnicas a seguir
relacionadas, regulamentos e documentacdo complementares:

e NBR 6484— Execucao de Sondagens de Simples Reconhecimento dos Solos;

e NBR 6502 — Rochas e Solos — Identificacdo e Descricao de Amostras de Solo Obtidas
em Sondagem de Simples Reconhecimento dos Solos;

e NBR 8036 padrdo DCDMA (Diamond Core and Drill Manufactures Association);
e NBR 8044- Projeto Geotécnico;
e NBR 9603 —Sondagem a Trado;

e  Manual de Sondagens —Associagao Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambiental
— ABGE;

e Plantas topograficas ou croqui de situagdo dos terrenos a serem investigados; e

e Relatdrio de investigacdo geotécnica de superficie, incluindo o plano de investigacdo
de reconhecimento do subsolo.

Os furos de sondagem deverao ser previamente locados e marcados mediante a cravacado
de piquetes de madeira ou outro material apropriado, contendo identificacdo do furo,
sendo também utilizados marcos de referéncias de nivel para a execuc¢do das sondagens
e o posterior nivelamento topografico.

a) Sondagens a Trado

A sondagem a trado tem por finalidade a coleta de amostras deformadas e
determinagdo dos tipos de solo, suas profundidades de ocorréncia, a profundidade do
nivel d’agua, assim como a espessura da camada vegetal atravessada.

Os furos de sondagem a trado serdo identificados com a sigla ST seguida do niumero
indicativo, considerada a locacdo indicada no plano de investigacdo de
reconhecimento do subsolo. A execucdo sera norteada pela NBR 9603, consideradas
as prescricdes nela contidas para efeito de paralisacdo, ou quando atingidas as
profundidades solicitadas pela SIURB. As amostras obtidas serdo identificadas e
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descritas, conforme os critérios da NBR 6502 conservadas em laboratério e colocadas
a disposicdo da SIURB pelo prazo minimo de 03 (trés) meses, contados a partir da
entrega dos resultados.

Deve ser empregada aparelhagem compativel com as prescricdes estabelecidas na
NBR 9603 tais como trado amostrador, tubos metalicos, metro, recipiente coletor de
amostras e ferramentas diversas. Os equipamentos atenderdo a demanda de execucao
de sondagens até 05 (cinco) metros, podendo atingir maiores profundidades, em
funcdo de solicitacdo da SIURB.

Serdo apresentados Relatdrios dos trabalhos, contendo o desenho dos perfis
individuais consideradas as disposi¢cdes da NBR 9603, e apresentados no padrado SIURB
em A4 e planta de locagdo em A3 ou Al, se pertinente.

b) Sondagens a Percussao

As sondagens a percussao tém por objetivo a determinacgdo dos tipos de solo, suas
profundidades de ocorréncia, a profundidade do nivel d’agua, assim como os indices
de resisténcia a penetragdo. Os furos de sondagens a percussao terdo a sigla SPT
seguida do numero indicativo, considerada a locacdo indicada no plano de
investigacdo de reconhecimento do subsolo.

A execucdo destas sondagens sera norteada pela NBR 6484, consideradas as
prescricoes nela contidas para efeito de operac¢des de perfuracdao, amostragem, ensaio
de penetracdo dinamica, ensaio de avanco da perfuracao por lavagem, observacao do
nivel freatico e critérios de paralisacdo (solos impenetraveis) ou quando atingidas as
profundidades solicitadas pela SIURB, quanto aos ensaios de penetragdo dindmica. As
amostras serdo apresentadas na sequéncia da numeragdo prevista na planta de
sondagem estabelecida pela SIURB e as amostras obtidas serdo identificadas e
descritas, conforme os critérios da NBR 6502, conservadas em laboratério e colocadas
a disposicdo da SIURB pelo prazo minimo de 03 (trés) meses, contados a partir da
entrega do relatdrio final.

Os equipamentos para realizagao dos trabalhos serdo compativeis com as prescri¢ées
estabelecidas na NBR 6484 e submetidos a SIURB para apreciacdo quanto a sua
adequacdo, tais como: tripé, martelo 65 kgf, tubos metalicos, amostrador Terzaghi,
bomba d’dgua, roldanas, metro, cordas, e ferramentas diversas. Os equipamentos
atenderdo a demanda de execucdo de sondagens até 30 (trinta) metros, e
eventualmente para maiores profundidades, em funcdo de solicitacdo da SIURB.

A CONTRATADA deve dispor de sistema de qualidade devidamente implantado para a
execucado de sondagem a percussao devidamente acreditado pelo INMETRO em vigor
na data da abertura da licitagao.

Os resultados obtidos serdo apresentados em perfis individuais, consideradas as
disposicoes da NBR 6484, e apresentados no padrao SIURB em A4 e planta de loca¢ao
em A3 ou Al, se pertinente.

c) Sondagens Rotativas

As sondagens rotativas tém por objetivo a obtencdo de amostras de materiais
rochosos, através de perfuragao com broca de coroa de widia ou diamantada por meio
de equipamento de perfuragdo motorizado apropriado. Os furos de sondagem terdo a
identificacdo pela sigla SR seguida do numero indicativo, considerada a locagdo
indicada no plano de investigacao de reconhecimento do subsolo.
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A execucdo da sondagem rotativa serd norteada pelas normas da Associacao Brasileira
de Normas Técnicas — ABNT NBR 6484, NBR 6502, e NBR 8036 padrao DCDMA
(Diamond Core and Drill Manufactures Association), além do Manual de Sondagens da
Associa¢do Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambiental — ABGE. As amostras
serdo apresentadas na sequéncia de sua obtencdo e profundidade, sendo que as
amostras obtidas serdao conservadas em laboratério e colocadas a disposicao da SIURB
pelo prazo minimo de 03 (trés) meses, contados a partir da entrega do relatdrio final.
A CONTRATADA devera alocar equipamentos compativeis com os servigos, incluindo,
dentre outros, tripé, sonda rotativa, bomba d’agua, guincho, hastes retilineas e com
juncBes perfeitas e estanques, barriletes (simples, duplo-rigido e duplo-livre), coroas
(widia e diamante), luvas alargadoras, tubos de revestimento, e demais ferramentas e
acessorios indicados. Os resultados serdo apresentados em perfis individuais,
consideradas as disposicGes da NBR 6484, e apresentados no padrao SIURB em A4 em
plantas de sondagem em papel A3 ou Al.

d) Relatdrio de Sondagens:

O Relatdrio de Sondagem Final serd emitido em 02 (duas) vias impressas e copia do
arquivo eletrénico em CD, abordando, no minimo os seguintes tépicos:

e Identificacdo do local das sondagens;
e Planta de locacdo das sondagens nos padrdes A4, A3 ou Al;
e  Perfis individuais de sondagem;

e  Originais dos boletins de campo das sondagens, elaborados de acordo com a NBR
6484; e

e Nome e assinatura do Engenheiro Geotécnico ou Gedlogo responsavel pelos
Servigos.

Ensaios de Laboratério de Solo, Pavimento e Concreto

Os servigos de ensaios de materiais provenientes de solo e pavimento serdo considerados
quando realizados os ensaios em campo, junto as frentes de trabalho e ensaios realizados
em Laboratdrio Central da CONTRATADA.

A execucdo dos ensaios serd efetuada com a utilizagdo de equipamentos adequados e
devidamente calibrados, de acordo com as normas técnicas pertinentes.

Os ensaios serdo realizados em conformidade com as Normas Técnicas da ABNT e na falta
destas, das EspecificacBes da SIURB, do DNIT ou DER/SP.

a) Ensaios Realizados em Campo/Coleta de Amostras (Frentes de Trabalho): Os
ensaios a serem realizados em campo, consideram as premissas de sua execuc¢ao junto
aos canteiros de obras, configurados por ensaios de recebimento e de avaliacdo dos
materiais a serem aplicados nas frentes de trabalho. Os servigcos envolverdo equipes
laboratoriais devidamente integradas por Laboratorista especializado e Auxiliar de
Laboratério equipados com instrumentos e ferramentas necessarias, assim como de
veiculos para deslocamento. A atividade incluird a execugdo de ensaios e coleta de
amostras (solos, material para pavimentos, misturas betuminosas e concreto)
considerada a discriminagdo e normas correspondentes.
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b) Ensaios Realizados no Laboratério Central da Contratada: Os ensaios em
Laboratério Central demandardo de autorizacdo do Contratante e serdo realizados em
amostras definidas pela programacdo de ensaios proposta e aprovada pela SIURB,
devendo ser realizadas e orientadas pelas equipes de controle tecnoldgico e
devidamente transportadas pela equipe de campo que procedeu a coleta das amostras.
A atividade incluird ensaios em solos, material para base de pavimentos, misturas
betuminosas e concreto, considerada a discriminacdo e normas correspondentes
aplicaveis ao material a ser analisado. Para tal, a Contratante deve dispor de Laboratério
Central localizado preferencialmente na RMSP, que possua sistema de garantia de
qualidade implantado segundo a NBR-ISO/IEC 17.025, devidamente acreditado pelo
INMETRO, para a realizacdo dos ensaios previstos pela Planilha Referencial de Precos e
Servigos anexa a este edital, que devera comprovar possui instalagdes de sua propriedade
devidamente equipadas e instrumentalizadas, providas de atualizagGes tecnoldgicas
sistematicas, e operadas por profissionais altamente qualificados e experientes para a
execucdo dos ensaios previstos.

c) Relatodrios de Ensaios: Para cada ensaio ou grupo de ensaios de campo ou laboratério
sera emitido um correspondente Relatdrio de Ensaio, o qual devera conter, pelo menos
as seguintes informacgdes:

e  Material ensaiado e procedimento de ensaio e correspondente nimero da norma
de referéncia;

e Dados gerais do cliente, obra, data da amostragem e ensaio, tipo de material,
identificagdo da amostra e numerag¢do sequencial do corpo de prova, local da
amostragem; fornecedor e instrumento fiscal de entrega do material, tipo e
caracteristicas do material conforme norma, e outras informagdes pertinentes;

e Resultados dos ensaios realizados, de acordo com as normas técnicas brasileiras;

e  Demais registros considerados relevantes, incluindo quadros, graficos, calculos
estatisticos, dentre outros;

e  Parecer, quando indicado, sobre os resultados obtidos, comparados a parametros
normativos e indicados em projeto;

e Nome, assinatura e nimero do CREA do responsavel técnico pelo ensaio.

Topografia

Os trabalhos devem ser apresentados individualmente por meio de Relatérios especificos,
apresentados em 02 (duas) vias impressas e arquivo eletronico em CD, contendo a
identificacdo da Ordem de Servigo, o titulo do tipo de trabalho executado, local, data de
execucdo, equipamentos utilizados e precisdo, plantas e desenhos ilustrativos nos
tamanhos indicados, fotos de situagdo do local dos trabalhos quando indicado, devendo
ser anexada a caderneta de campo e didrio de ocorréncia dos trabalhos, abrangendo os
seguintes servigos:
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Levantamento Planialtimétrico Cadastral: A Contratada devera elaborar o levantamento
cadastral e planialtimétrico da area objeto da proposta de projeto de acordo com as
seguintes disposicdes:

e O levantamento planialtimétrico devera definir e dimensionar no plano horizontal a
projecdo de todos os detalhes que compdem o conjunto da area e do perimetro geral
qgue a define e circunscreve. Além da poligonal principal, serdo langadas, quando
necessdrio, tantas poligonais quantas sejam suficientes para cadastramento e
levantamento de todos os detalhes que oferecam interesse, tais como: taludes, saias
de aterro com variagGes bruscas ou significativas de cotas em pontos proximos,
cursos d'agua, dreas com vegetacdo arbustiva, vias publicas ou particulares
circundantes.

e Devera assinalar ainda, faixas carrocdveis e de passeio, com indicacdo da existéncia
e tipo de pavimentacdo, pocos de visita, bocas de lobo, muros de divisa e de arrimo,
lotes existentes e respectivas numeracgodes, linhas de energia elétrica, posteamento,
linhas divisdrias que ndo estejam fisicamente definidas, cercas e marcos de
alinhamento. Arvores com tronco de didmetro superior a 5 cm, medido a uma altura
de 1.30m do chdo (DAP), deverao ser locadas precisamente.

e Na hipdtese de os limites da drea ndo estarem claramente definidos, os mesmos
deverdo ser lancados através de planta de arruamento a ser obtida no setor de
Cadastro da respectiva Prefeitura Regional.

e Arepresentagdo das curvas de nivel deverd estar claramente definida destacando-se
com tragco de maior espessura aquelas de 5m em 5m, a partir da RN 100,00.
Recomenda-se a utilizagdo de “layers" diferentes para essas curvas.

e Arepresentacdo das linhas de coordenadas, devera ser feita a cada 10m, a partir da
estacdo O (zero).

A Contratada devera encaminhar para aprovagao da Coordenadoria de Projetos e Obras
o seguinte produto resultante desta etapa: Desenho do Levantamento Planialtimétrico.

Caso seja constatada alguma falha ou imprecisdo no levantamento ou nos produtos
apresentados, os documentos deverdo retornar a Contratada, que providenciard as
corregdes necessarias.

Aerofotogrametria e Geoprocessamento: Aerofotogrametria é o nome dado ao método
de obtencdo de dados topograficos por meio de fotografias aéreas, geralmente, com o
fim de mapeamento. O levantamento aerofotogramétrico devera ser utilizado para o
mapeamento da superficie terrestre. O voo fotogramétrico devera ser realizado por uma
aeronave, na qual devera ser acoplada uma camera fotogramétrica que cobre toda a drea
a ser mapeada.

Todo levantamento devera ser georreferenciado por meio de geoprocessamento, que
consiste no processamento de dados georreferenciados com a finalidade de desenvolver
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analises espaciais e modelagens da superficie. Portanto o geoprocessamento é conjunto
de tecnologias voltadas a coleta e tratamento de informacg&es espaciais para um objetivo
especifico. As atividades envolvendo o geoprocessamento sdao executadas por sistemas
especificos mais comumente chamados de Sistemas de Informagdo Geografica (SIG). Os
Produtos gerados por meio do aerolevantamento deverao ser:

e  Georreferenciamento das areas levantadas em arquivo kml;
e  Modelo Digital 3D do Terreno Georrefereciado;

e Nuvem de Pontos 3D Georreferenciados;

e  Ortomosaico de toda area levantada;

e  Planta Planialtimétrica Georreferenciada da area levantada;

¢) Cadastro de Interferéncias: levantamento das possiveis interferéncias urbanas e
ambientais, como cadastramento arbéreo, demarcacdo de APP, com indicacdo de corpo
hidrico, indicacdo de dreas potencialmente contaminadas ou com suspeita de
contaminacdo de bens tombados e sitios arqueoldgicos, interferéncias de
concessiondrias e grau de ocupacdo e o que couber mediante solicitacdo da fiscalizacdo,
por meio de apresentacdo de pranchas indicativas, relatérios fotograficos, imagens
aerofotogramétricas e demais documentos pertinentes

Ensaio de Residuos de Sélidos

Os servicos de ensaios de caracterizacdo de residuos da construcdo civil para fins de
disposicdo em bota fora com emissdo dos laudos com o enquadramento nos parametros
para as 2 normas vigentes: resolu¢do CONAMA 30/2002 e SNA 39/2004-VOR 256/2016/E
e ABNT 10004/2004 serdo considerados quando realizados os ensaios em campo, junto
as frentes de trabalho e ensaios realizados em Laboratdrio Central da CONTRATADA.

A execucdo dos ensaios sera efetuada com a utilizacdo de equipamentos adequados e
devidamente calibrados, de acordo com as normas técnicas pertinentes.

Os ensaios serdo realizados em conformidade com as Normas Técnicas citadas acima e na
falta destas, das Especificacdes da SIURB, do DNIT ou DER/SP.

a) Ensaios Realizados em Campo/Coleta de Amostras (Frentes de Trabalho): Os
ensaios a serem realizados em campo, consideram as premissas de sua execu¢ao junto
aos canteiros de obras, configurados por ensaios de recebimento e de avaliagdo dos
materiais a serem aplicados nas frentes de trabalho. Os servigos envolverdo equipes
laboratoriais devidamente integradas por Laboratorista especializado e Auxiliar de
Laboratério equipados com instrumentos e ferramentas necessarias, assim como de
veiculos para deslocamento. A atividade incluird a execu¢do de ensaios e coleta de
amostras (solos, material para pavimentos, misturas betuminosas e concreto)
considerada a discriminagdo e normas correspondentes.

b) Relatérios de Ensaios: Para cada ensaio ou grupo de ensaios de campo ou laboratério
sera emitido um correspondente Relatdrio de Ensaio, o qual devera conter, pelo menos
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as seguintes informagdes:

e  Material ensaiado e procedimento de ensaio e correspondente nimero da norma
de referéncia;

e Dados gerais do cliente, obra, data da amostragem e ensaio, tipo de material,
identificacdo da amostra e numeracao sequencial do corpo de prova, local da
amostragem; fornecedor e instrumento fiscal de entrega do material, tipo e
caracteristicas do material conforme norma, e outras informacgdes pertinentes;

e Resultados dos ensaios realizados, de acordo com as normas técnicas brasileiras;

e  Demais registros considerados relevantes, incluindo quadros, graficos, calculos
estatisticos, dentre outros;

e  Parecer, quando indicado, sobre os resultados obtidos, comparados a parametros
normativos e indicados em projeto;

e Nome, assinatura e nimero do CREA do responsavel técnico pelo ensaio.

CONSORCIO

5.1. Serd permitida a participacdo de empresas reunidas em consdrcio;

SUBCONTRATACAO

6.1. E admitida a subcontratagdo parcial do objeto, nas seguintes condi¢des:
6.1.1. E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal do objeto da contratacdo.
6.1.2. A subcontratagdo fica limitada a 30% (trinta por cento).

6.2. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serao aplicadas em relagdo a
subcontratacdo, caso admitida.

GARANTIA DA CONTRATAGAO

7.1. Serd exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n2 14.133, de
2021, no percentual de 5% do valor contratual, conforme regras previstas no contrato.

7.1.1. A garantia nas modalidades caucdo e fianga bancdria devera ser prestada em até 10 dias
Uteis apods a assinatura do contrato.

7.1.2. No caso de seguro-garantia sua apresenta¢do devera ocorrer, no maximo, até a data de
assinatura do contrato.

7.2. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a garantia
da contratagao.

VISTORIA

8.1. Aavaliacdo prévia do local de execucdo dos servigos é imprescindivel para o conhecimento pleno
das condigGes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o
direito de realizacdo de vistoria prévia, as custas do interessado.
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As vistorias prévias independem de anuéncia da Administragao.

Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaracao formal assinada pelo
responsdavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades
da contratagao.

A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalacGes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdao dos
servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condigoes de execugdo

9.1.
9.2.
9.3.

A execucdo do objeto devera ser iniciada somente apds a emissdo da ordem de servico;
Os servigos serdo prestados em pontos espalhados por toda a cidade de Sdo Paulo.

O prazo de garantia contratual dos servicos é aquele estabelecido na Lei n2 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas
e as normas da Lei n2 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecucao total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensado do contrato, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse
fim.

O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias
gue devam ser cumpridas de imediato.

Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o d6rgao ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagao do
plano de fiscalizacdo, que conterd informacOes acerca das obrigacdes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar
de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das san¢oes
aplicaveis, dentre outros.

A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos
servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execugdo do objeto
contratado.

O contratado devera manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para
representa-lo na execugdo do contrato.

10.7.1. Aindicagdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo érgao ou

entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o
exercicio da atividade.
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10.8. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

10.9. A gestdo e fiscalizacdo do contrato serd regida pelo DECRETO 62.100/2022 ou legislacdo
substituta.

CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

11.1. A avaliagao da execugdo do objeto utilizara o Caderno de Critérios de Medicao da PMSP, anexo
a este Termo de Referéncia e disponibilizado no sitio eletrénico
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/obras/tabelas_de_custos/index.php?p=3
55179

11.1.1. Serdindicada aretencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sang¢Oes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

11.1.1.1. nao produzir os resultados acordados,

11.1.1.2.  deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

11.1.1.3.  deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servico,
ou utilizad-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

11.2. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo aos
critérios de medicdo e pagamento.

DO RECEBIMENTO

12.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medicao prévia dos servigos executados no periodo, por
meio de planilha e memodria de calculo detalhada.

12.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

12.3. O contratado também apresentara, a cada medi¢do, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo
contratual, quando for o caso.

12.4. O objeto contratual devera ser recebido:

12.4.1. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante
termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, em
até 15 (quinze) dias corridos da comunicagdo escrita da contratada do encerramento da
execucdo contratual, se outro ndo tiver sido o prazo estipulado no referido ajuste;

12.4.2. Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, em
prazo nao superior a 90 (noventa) dias corridos a contar do recebimento provisdrio,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais;

12.5. A fiscalizacdo ndo efetuard o ateste da ultima e/ou Unica medi¢do de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento
provisério.
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O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos os testes
de campo.

Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo
das penalidades.

Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugao, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execuc¢do do objeto ou no instrumento de cobranca.

O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do
contrato.

LIQUIDAGAO E PAGAMENTO

13.1.

13.2.

Para fins de liquidacdo e pagamento serd considerado o disposto na Portaria SF N2 170, de 31
de agosto de 2020 ou alteragGes posteriores.

Os pagamentos serdo disciplinados pelo Art. 142 do Decreto Municipal n2 62.100 de
27/12/2022, conforme segue:

13.2.1. A unidade orgamentaria adotard, como data de vencimento, 30 (trinta) dias corridos

13.3.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

contados a partir da data de entrega da documentacao pela contratada.

Para fins de liquidagao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

o prazo de validade;

a data da emissao;

os dados do contrato e do érgdo contratante;

o periodo respectivo de execug¢do do contrato;

o valor a pagar; e

eventual destaque do valor de retengdes tributdrias cabiveis.

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacdo
mencionada no art. 68 da Lei n2 14.133/2021.

A Administracdo devera realizar consultas a fim de verificar a manutenc¢do das condicbes de
habilitacdo exigidas no edital ou ainda identificar possivel razdo que impeca a participacdo em
licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas.

Constatando-se a situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificacdo,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do contratante.

Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos o6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
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inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
gue sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessdrias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a
ampla defesa.

Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que
se decida pela rescisdao do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacao.

13.10.0 pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta

corrente indicados pelo contratado.

13.11.Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para

pagamento.

13.12.Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel.

13.12.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo

retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na
legislacdo vigente.

FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

O fornecedor serd selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma PRESENCIAL, com adocdo do critério de julgamento
pelo MENOR PRECO.

O critério de aceitabilidade de pregos serd o valor global estimado para a contratagdo, conforme
modelo de planilha elaborada pela Administracdo, respeitando os quantitativos.

O intervalo minimo entre os lances sera de 0,5% do valor estimado para contratagao.

Devido a complexidade do objeto e o valor estimado para sua execugdo, a presente licitagcdo
deverd prever recolhimento de garantia de proposta de 1% do valor orgado pela administragao,
em conformidade com o art. 58 da Lei 14.133/2021 e o disposto na Portaria SF n2 338, de 02 de
dezembro de 2021.

HABILITACAO

Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

14.5.1. Habilitagao Juridica:

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, e altera¢Ges
subsequentes, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agoes,
acompanhado de documentos de elei¢do de seus administradores;

b.1) Inscricdo do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da
diretoria em exercicio.
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b.2) Arquivamento na Junta Comercial da publicagdo oficial das Atas de Assembleias Gerais,
gue tenham aprovado ou alterado os estatutos em vigor, no caso de sociedades por
acoes, bem como Ata da Assembleia da ultima eleicao de Diretoria;

¢) Em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira que ndo funcionem no Pais deverdo
apresentar documentos equivalentes, na forma de regulamento emitido pelo Poder
Executivo federal, conforme estabelece o paragrafo Unico do art. 70 da Lei 14.133/2021.

d) Deverdo ser apresentadas as seguintes declaracées, pela empresa participante:

e para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n2 14.133/21, que ndo emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor
de dezesseis anos, salvo, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz

e que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitacdo no presente
processo licitatdrio, inclusive condenacdo judicial na proibicdo de contratar com o Poder
Publico ou receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, transitada em julgada
ou ndo desafiada por recurso com efeito suspensivo, por ato de improbidade
administrativa, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

e que ndo se encontra declarada inidonea, nem suspensa ou impedida de licitar e contratar
com a Administracdo Publica.

e (que suas propostas econdOmicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na CF/88, leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas, sob pena de desclassificagao.

e que estdo cientes das normativas previstas no art. 45 da Lei n? 14.133/2021.

e que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social.

e que nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante
ou for¢ado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 12 e no inciso Il do art. 52 da
CF/88.

e que na composicdo societdria ndo existe participacdo de dirigente e/ou empregados da
entidade promotora da licitagdo.

e que os profissionais vinculados a ela ndo participaram e ndo possuem responsabilidade
pela elaboragdo dos projetos;

e que dispora, por ocasido da futura contratagao, das instala¢des, aparelhamento e pessoal
técnico considerados essenciais para a execug¢do contratual.

14.5.2. Habilitagao fiscal, social e trabalhista:
a) Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) Inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo a sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto da licitagao;

b.1) Os interessados com sede em outro Municipio que tenham filial no Municipio de Sao
Paulo deverdo, também, comprovar inscricio no cadastro de contribuintes deste
Municipio.
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Certificado de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), com
prazo de validade em vigor, sendo aceito documento extraido via INTERNET.

Prova de inexisténcia de Débitos Trabalhistas, mediante a apresentacdo de Certiddao Negativa
de Débitos Trabalhistas (CNDT).

Regularidade para com a Fazenda Nacional e situacdo de regularidade perante a
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que deverdao ser comprovadas mediante a
apresentacdo da Certidao Conjunta de Débitos, relativos a Tributos Federais, a Divida Ativa
da Unido e a Seguridade Social (CND).

Regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal da sede do licitante, pertinente ao
seu ramo de atividade e quanto aos tributos relacionados com o objeto desta licitacado,
mediante a apresentacdo de certiddo expedida pelo érgdo competente, que tera validade
por 6 (seis) meses, contados da data de sua expedicdo, se outro prazo nao estiver assinalado
por Lei ou no préprio documento.

Regularidade perante a Fazenda Municipal de S3o Paulo, mediante a apresentacdo de
Certidao Negativa de Débitos de Tributos Mobilidrios.

g.1) Na hipdtese de ndo estar cadastrado como contribuinte neste Municipio, o licitante
com sede fora do Municipio de Sdo Paulo devera apresentar declaracao firmada pelo
representante legal da empresa, sob as penas da Lei, do ndo cadastramento e de que
nada deve a Fazenda do Municipio de S3do Paulo relativamente aos tributos
relacionados com a prestagao licitada — Anexo VII.

Qualificagao Econ6mico-Financeira

Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n2
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il;

Capital Social ou Patrimonio Liquido com valor igual ou superior a 10% (dez por cento) do
valor do or¢amento referencial.

b.1) No caso da participagdo de empresas em forma de consdrcio, a comprovagdo do
valor do Capital Social ou Patriménio Liquido descrito no item anterior deverd ser
acrescido em 30%. (Lei n2 14.133, de 2021, art. 15, §19).

Apresentar indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentacdo pelo licitante de balanco
patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contdbeis dos
2 (dois) ultimos exercicios sociais e obtidos pela aplicacdo das seguintes férmulas:

I.  Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) / (Passivo Circulante
+ Passivo Nao Circulante);

Il.  Solvéncia Geral (SG)= (Ativo Total) / (Passivo Circulante +Passivo ndo Circulante); e
lll.  Liguidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante).

c.1) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contdbeis pelo
balanco de abertura. (Lei n2 14.133, de 2021, art. 65, §19).

c.2) O balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstragdes contdbeis limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos. (Lei n 14.133, de 2021, art.
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69, §62). “I - Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais”;

O atendimento dos indices econOmicos previstos neste item devera ser atestado
mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area contdbil,
apresentada pelo fornecedor.

14.5.4. Habilitacdo Técnica

14.5.4.1.
a)

b)

EMPRESA

CERTIDAO atualizada de Registro de Pessoa Juridica expedida pelo CREA/CONFEA
e/ou Conselho competente, com prazo de validade em vigor;

Comprovacdo de aptiddo para execugao de servico de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratagao, ou com o item
pertinente, por meio da apresentacdo de certidGes ou atestados, por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho
profissional competente, com as seguintes caracteristicas minimas:

Servigo Exigéncias
a. Sondagem a Percussao (m) 5.000
b. Ensaios de Laboratdrio (ensaio) 495

c. Controle Tecnoldgico - Ensaio de Ruptura de Corpo de Prova de 1.650
Concreto (ensaio)

d. Levantamento Planialtimétrico Cadastral (m?) 450.000

b.1) Para participar a Licitante deverd comprovar possuir as quantidades acima, sob

pena de sua inabilitacdo e demais san¢Ges cabiveis.

b.2) Seraadmitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a apresentacao

e o somatorio de diferentes atestados.

b.3) Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz

ou da filial do fornecedor.

b.4) O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagao da

legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo,
cOpia do contrato que deu suporte a contratagao, enderego atual da contratante
e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

b.5) Para comprovagdo do item “b. Ensaios de Laboratério (ensaio)” podera ser

c)

d)

comprovado com os ensaios elencados no subitem “1.6 Ensaios de Laboratério”
da Planilha Or¢gamentaria.

Declaragdo da Licitante, de que possui laboratdrio proéprio, com Sistema da
Qualidade, de acordo com a NBR-ISO-IEC 17025/17, devidamente acreditado pelo
INMETRO, acompanhada do respectivo Certificado de Acreditacdo e da relagdo de
ensaios acreditados.

Devera ser comprovada a acredita¢do para os seguintes ensaios:
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ITEM DESCRIGAO DO ENSAIO NORMA

A SERVICO DE CAMPO

Execucdo de sondagens de simples reconhecimento

do SPT NBR-6484/2001

B ENSAIOS DE LABORATORIO

2 ENSAIOS DE LABORATORIO - LIMITE DE LIQUIDEZ NBR-6459/2016
3 ENSAIOS DE LABORATORIO - PLASTICIDADE NBR-7180/2016
4 ENSAIOS DE LABORATORIO - COMPACTAGAO NBR-7182/2016
5 ENSAIOS DE LABORATORIO - GRANULOMETRIA NBR-7181/2016
6 ENSAIOS DE LABORATORIO - CBR NBR-9895/2016

ENSAIOS DE LABORATORIO - DOSAGEM MARSHALL,
7 | GRANULOMETRIA, TEOR DE ASFALTO, ESTABILIDADE E
FLUENCIA

DNER-ME-
43/1995

ENSAIOS DE LABORATORIO: RUPTURA DE CORPOS DE
8 | PROVA DE CONCRETO NBR-5739/2018

DNER-ME-
9 | ENSAIO DE ADESIVIDADE A LIGANTE BETUMINOSO 78/1994
NBR-12583/17

10 | ENSAIOS DE TRAGAO EM BARRAS DE ACO NBR-6892/18

CONCRETO PROJETADO — DETERMINAGAO DOS
TEMPOS DE PEGA EM PASTA DE CIMENTO PORTLAND | ABNT NBR

COM OU SEM UTILIZACAO DE ADITIVO ACELERADOR 13070/2012
DE PEGA

11

14.5.4.2. PROFISSIONAL

a) Apresentacdo de profissionais de nivel superior, Engenheiro e/ou Arquiteto,
devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor de atestado
de responsabilidade técnica por execugao servico de caracteristicas semelhantes,
para fins de contrata¢do, comprovando a experiéncia na execugao dos servigcos de
maior relevancia, definidos abaixo:

e Servicos Técnicos especializados de auditoria da qualidade tecnoldgica de
servicos, materiais e produtos verificando sua conformidade;
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e  Servicos de controle tecnolégico de solos, pavimentacgdo e estruturas em obras
de infraestrutura urbana;

e Servicos de Sondagem a trado, percussdo e rotativa em solo e rocha para
empreendimentos situados em area urbana;

e  Servigos de consultoria e/ou apoio técnico nas areas de controle tecnoldgico, ou
geotecnia em obras de infraestrutura urbana e edificacGes; e

e Levantamento Planialtimétrico Cadastral.

b) O(s) profissional(is) indicado(s) no item anterior devera(do) participar dos servicos
objeto do contrato, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

15. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

O custo estimado total da contratac3o é de RS 7.467.241,71 (sete milhdes, quatrocentos e sessenta e
sete mil duzentos e quarenta e um reais e setenta e um centavos), conforme custos unitdrios apostos
na Planilha Orgamentaria Referencial da Administracdo.

16. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

16.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdao a conta de recursos especificos da
presente Administra¢do, sendo indicada pela Divisdo de Finangas desta Secretaria, conforme
decreto orgamentario vigente.

16.2. Deverdo ser observadas, no momento da contratacdo e a cada exercicio financeiro, a
disponibilidade de créditos orcamentdrios, bem como a previsdo no plano plurianual, quando
ultrapassar 1 (um) exercicio financeiro.

SIDNEIA MARIA CORREIA
LEITE:28101671846
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CONCORRENCIA N2: 90016/24/SIURB

PROCESSO SEI N2 6022.2024/0006638-1

OBJETO: REGISTRO DE PREGO PARA PRESTACAO DE SERVIGCOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA
CONSULTIVA PARA APOIO TECNICO, TOPOGRAFIA, CONTROLE TECNOLOGICO E ENSAIOS DE MATERIAIS
(SOLOS, PAVIMENTAGAO, CONCRETO) E INVESTIGACOES GEOTECNICAS NA CIDADE DE SAO PAULO

ANEXO IA

ETP
e
ANALISE DE RISCO

CONCORRENCIA N2 90016/24/SIURB - PROCESSO SEI: 6022.2024/0006638-1
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

REGISTRO DE PRECO PARA PRESTAGAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA
CONSULTIVA PARA APOIO TECNICO, TOPOGRAFIA, CONTROLE TECNOLOGICO E ENSAIOS DE
MATERIAIS (SOLOS, PAVIMENTAGAO, CONCRETO) E INVESTIGAGOES GEOTECNICAS NA CIDADE DE

SAO PAULO.

Sao Paulo, Agosto de 2024
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1. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO
1.1 Informagoes basicas

Esse estudo técnico preliminar atende a primeira etapa do planejamento para a Contratacao de
empresa especializada para REGISTRO DE PREGCO PARA PRESTAGAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS
DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO TECNICO, TOPOGRAFIA, CONTROLE TECNOLOGICO E
ENSAIOS DE MATERIAIS (SOLOS, PAVIMENTACAO, CONCRETO) E INVESTIGACOES GEOTECNICAS
NA CIDADE DE SAO PAULO.

Tal estudo consiste na primeira etapa do planejamento de uma contratacao, de modo a assegurar a
viabilidade e embasar o termo de referéncia, conforme previsto no Artigo 18, § 12 da Lei
14.133/2021.

1.2 Descricdo da necessidade

A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB tem como atribuicdo a gestao e
implantacao de Programas e Empreendimentos de infraestrutura urbana e de edificios publicos da
cidade de S3o Paulo. Para atingimento dos objetivos contratados, devem ser executados servigos
técnicos especializados de controle tecnoldgico, ensaios, investigacoes geotécnicas, topografia e
ensaios de residuos solidos em diversos empreendimentos de responsabilidade da SIURB.

Os Projetos e Empreendimentos, a cargo da SIURB, exigem atividades especializadas em diversas
areas da engenharia, englobando diversas disciplinas com acdes de suporte e apoio as Secretarias
e orgdos publicos, objetivando a execucdo destes em conformidade com os parametros de
qualidade, seguranca, durabilidade, economicidade, manutencdo, boas praticas construtivas e
atendimento aos projetos de engenharia.

Para cumprimento destes objetivos e metas estabelecidas faz-se necessario o apoio técnico-
operacional, através da contratacdo de servigos especializados de engenharia, para subsidiar o
adequado apoio a elaboragdo de Projetos, assim como o monitoramento da qualidade dos
Empreendimentos executados, objetivando aferir a estes o grau adequado de qualidade para atingir
os objetivos aos quais foram projetados, agregando a adequada vida util projetada e minorando os
custos com manutenc¢do e eventuais riscos decorrentes da adequada afericdo dos parametros
geotécnicos para dimensionamento das estruturas e fundagdes, e da avaliagdo pertinente da
qualidade dos materiais aplicados e adequada conformidade dimensional das dreas de implantagdo
e de sua topografia com os dimensionamentos adequados de infraestrutura necessaria, tais como:
drenagem, movimento de terra, pavimentagdo, estruturas de conten¢do e obras de arte
complementares, entre outros.

As agbes de infraestrutura urbana contemplam o projeto, construgao, ampliagdo, adaptacdo e
manutencdo estrutural de sistema vidrio municipal, incluindo pavimentacdo e obras de arte
especiais (pontes, viadutos, tuneis, passagens inferiores, passarelas e pontilhGes); e sistemas de
drenagem urbana e controle de cheias. Ja as acGes em edificios e equipamentos publicos abrangem
execucdes de construcdo, manutencdo, conservacao, ampliacdo, adaptacao e reforma.

Neste contexto, a Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras formulou os seguintes Programas de
intervencgdes para os seguintes empreendimentos:

e Obras de arte especiais;
e Mobilidade;

e Drenageme;

e EdificacGes publicas.
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Os Empreendimentos compreendem contratos de estudos e projetos, obras e servicos, além de
acoes correlatas a estes contratos, entre eles: recursos, aquisi¢des, interferéncias, desapropriagdes,
sociais, meio-ambiente, autorizac¢des, licencas, entre outros.

1.3 Descri¢do dos requisitos técnicos da contratagdo

Escopo dos Servigos: O escopo dos servicos a serem contratados abrange a prestacdo de servicos
técnicos especializados de engenharia no atendimento as necessidades da SIURB nas seguintes
atividades:

e Execucdo de servicos técnicos especializados de sondagens;

e Execucdo de servicos técnicos especializados de apoio ao controle tecnolégico e ensaios de
solo, pavimentos e concreto;

e Execucdo de servicos topograficos; e

e Execucdo de ensaios de residuos sélidos.

Os servicos a serem contratados visam apoiar e prover suporte a SIURB na condugdo das ac¢oes e
execucdo das suas atribuicGes relacionadas aos empreendimentos de infraestrutura urbana,
edificios e equipamentos publicos e outros afins indicados, necessarias para a implantagdo dos
Projetos e Empreendimento de Engenharia de responsabilidade do Contratante.

1.6.1 Execucao de Servicos Técnicos Especializados de Sondagens e Ensaios de Solo e
Pavimentos

1.6.1.1 Servigos de Sondagem: Os trabalhos de sondagens a trado, a percussdo e rotativa,
objetivam possibilitar uma adequada caracterizagao geotécnica das camadas do subsolo, incluindo
a identificacdo de sua posicao e do nivel de lengol freatico, assim como da classificagdo dos
materiais constituintes do substrato, determinacdo de parametros geomecanicos e ensaios
especiais de campo. Estes servigos também poderdo ser executados no apoio a elaboragdo de
projetos de engenharia, assim como para adensar os pontos de sondagem, e confirmar os
resultados de servigos de projetos em andamento por contratados da SIURB.

Para a execu¢do dos trabalhos serdo empregadas as normas técnicas a seguir relacionadas,
regulamentos e documentagdao complementares:

e NBR 6484— Execugdo de Sondagens de Simples Reconhecimento dos Solos;

e NBR 6502 — Rochas e Solos — Identificacdo e Descricdo de Amostras de Solo Obtidas em
Sondagem de Simples Reconhecimento dos Solos;

e NBR 8036 padrdao DCDMA (Diamond Core and Drill Manufactures Association);

e NBR 8044- Projeto Geotécnico;

e NBR 9603 — Sondagem a Trado;

e Manual de Sondagens — Associa¢do Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambiental —
ABGE;

e Plantas topograficas ou croqui de situacdo dos terrenos a serem investigados; e

e Relatdrio de investigacao geotécnica de superficie, incluindo o plano de investigacao de
reconhecimento do subsolo.
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Os furos de sondagem deverdo ser previamente locados e marcados mediante a cravacdo de
piquetes de madeira ou outro material apropriado, contendo identificacdo do furo, sendo também
utilizados marcos de referéncias de nivel para a execugdo das sondagens e o posterior nivelamento
topografico.

a) Sondagens a Trado

A sondagem a trado tem por finalidade a coleta de amostras deformadas e determinacdo dos tipos
de solo, suas profundidades de ocorréncia, a profundidade do nivel d’agua, assim como a espessura
da camada vegetal atravessada.

Os furos de sondagem a trado serdo identificados com a sigla ST seguida do nimero indicativo,
considerada a locacdo indicada no plano de investigacdo de reconhecimento do subsolo. A
execucdo serd norteada pela NBR 9603, consideradas as prescricdes nela contidas para efeito de
paralisacdo, ou quando atingidas as profundidades solicitadas pela SIURB. As amostras obtidas
serdo identificadas e descritas, conforme os critérios da NBR 6502 conservadas em laboratdrio e
colocadas a disposi¢do da SIURB pelo prazo minimo de 03 (trés) meses, contados a partir da entrega
dos resultados.

Deve ser empregada aparelhagem compativel com as prescri¢cdes estabelecidas na NBR 9603 tais
como trado amostrador, tubos metalicos, metro, recipiente coletor de amostras e ferramentas
diversas. Os equipamentos atenderdo a demanda de execugdo de sondagens até 05 (cinco) metros,
podendo atingir maiores profundidades, em funcdo de solicitacdo da SIURB.

Serdo apresentados Relatdrios dos trabalhos, contendo o desenho dos perfis individuais
consideradas as disposicGes da NBR 9603, e apresentados no padrdao SIURB em A4 e planta de
locacdo em A3 ou Al, se pertinente.

b) Sondagens a Percussdo

As sondagens a percussao tém por objetivo a determinag¢do dos tipos de solo, suas profundidades
de ocorréncia, a profundidade do nivel d’agua, assim como os indices de resisténcia a penetragao.
Os furos de sondagens a percussao terao a sigla SPT seguida do numero indicativo, considerada a
locagdo indicada no plano de investigacao de reconhecimento do subsolo.

A execucdo destas sondagens serd norteada pela NBR 6484, consideradas as prescricbes nela
contidas para efeito de opera¢des de perfuragdo, amostragem, ensaio de penetragdo dinamica,
ensaio de avancgo da perfuragdo por lavagem, observagao do nivel fredtico e critérios de paralisagdo
(solos impenetraveis) ou quando atingidas as profundidades solicitadas pela SIURB, quanto aos
ensaios de penetra¢do dinamica. As amostras serdo apresentadas na sequéncia da numeragao
prevista na planta de sondagem estabelecida pela SIURB e as amostras obtidas serdo identificadas
e descritas, conforme os critérios da NBR 6502, conservadas em laboratério e colocadas a
disposicdo da SIURB pelo prazo minimo de 03 (trés) meses, contados a partir da entrega do relatério
final.

Os equipamentos para realizacdo dos trabalhos serdo compativeis com as prescri¢cées estabelecidas
na NBR 6484 e submetidos a SIURB para apreciacdo quanto a sua adequacdo, tais como: tripé,
martelo 65 kgf, tubos metdlicos, amostrador Terzaghi, bomba d’agua, roldanas, metro, cordas, e
ferramentas diversas. Os equipamentos atenderdo a demanda de execucdo de sondagens até 30
(trinta) metros, e eventualmente para maiores profundidades, em funcdo de solicitacdo da SIURB.
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A CONTRATADA deve dispor de sistema de qualidade devidamente implantado para a execugao de
sondagem a percussdo devidamente acreditado pelo INMETRO em vigor na data da abertura da
licitagao.

Os resultados obtidos serdo apresentados em perfis individuais, consideradas as disposi¢cdes da
NBR 6484, e apresentados no padrao SIURB em A4 e planta de locacdo em A3 ou Al, se pertinente.

c) Sondagens Rotativas

As sondagens rotativas tém por objetivo a obtencdo de amostras de materiais rochosos, através de
perfuracdo com broca de coroa de widia ou diamantada por meio de equipamento de perfuracao
motorizado apropriado. Os furos de sondagem terdo a identificacdo pela sigla SR seguida do
numero indicativo, considerada a locacdo indicada no plano de investigacdo de reconhecimento do
subsolo.

A execucdo da sondagem rotativa serd norteada pelas normas da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT NBR 6484, NBR 6502, e NBR 8036 padrdo DCDMA (Diamond Core and Drill
Manufactures Association), além do Manual de Sondagens da Associagdo Brasileira de Geologia de
Engenharia e Ambiental — ABGE. As amostras serdo apresentadas na sequéncia de sua obtencgdo e
profundidade, sendo que as amostras obtidas serdo conservadas em laboratério e colocadas a
disposicdo da SIURB pelo prazo minimo de 03 (trés) meses, contados a partir da entrega do relatério
final.

A CONTRATADA devera alocar equipamentos compativeis com os servicos, incluindo, dentre
outros, tripé, sonda rotativa, bomba d’dgua, guincho, hastes retilineas e com jungdes perfeitas e
estanques, barriletes (simples, duplo-rigido e duplo-livre), coroas (widia e diamante), luvas
alargadoras, tubos de revestimento, e demais ferramentas e acessdrios indicados. Os resultados
serdo apresentados em perfis individuais, consideradas as disposicdes da NBR 6484, e apresentados
no padrao SIURB em A4 em plantas de sondagem em papel A3 ou Al.

d) Relatodrio de Sondagens:

O Relatério de Sondagem Final sera entregue em arquivo eletrénico, via e-mail informado pela
contratante ou pendrive, abordando, no minimo os seguintes tépicos:

e Identificacdo do local das sondagens;

e Planta de loca¢do das sondagens nos padrdes A4, A3 ou Al;

e Perfis individuais de sondagem;

e Originais dos boletins de campo das sondagens, elaborados de acordo com a NBR 6484; e
e Nome e assinatura do Engenheiro Geotécnico ou Gedlogo responsavel pelos servigos.

1.6.1.2 Ensaios de Laboratorio de Solo, Pavimento e Concreto

Os servigos de ensaios de materiais provenientes de solo e pavimento serdo considerados quando
realizados os ensaios em campo, junto as frentes de trabalho e ensaios realizados em Laboratério
Central da CONTRATADA.

A execucdo dos ensaios sera efetuada com a utilizagdo de equipamentos adequados e devidamente
calibrados, de acordo com as normas técnicas pertinentes.
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Os ensaios serdo realizados em conformidade com as Normas Técnicas da ABNT e na falta destas,
das Especificagdes da SIURB, do DNIT ou DER/SP.

a) Ensaios Realizados em Campo/Coleta de Amostras (Frentes de Trabalho): Os ensaios a
serem realizados em campo, consideram as premissas de sua execucdo junto aos canteiros de
obras, configurados por ensaios de recebimento e de avaliacdo dos materiais a serem aplicados nas
frentes de trabalho. Os servicos envolverdao equipes laboratoriais devidamente integradas por
Laboratorista especializado e Auxiliar de Laboratério equipados com instrumentos e ferramentas
necessarias, assim como de veiculos para deslocamento. A atividade incluird a execucao de ensaios
e coleta de amostras (solos, material para pavimentos, misturas betuminosas e concreto)
considerada a discriminagdo e normas correspondentes.

b) Ensaios Realizados no Laboratério Central da Contratada: Os ensaios em Laboratdrio
Central demandardo de autorizacdo do Contratante e serdo realizados em amostras definidas pela
programacdo de ensaios proposta e aprovada pela SIURB, devendo ser realizadas e orientadas pelas
equipes de controle tecnoldgico e devidamente transportadas pela equipe de campo que procedeu
a coleta das amostras. A atividade incluird ensaios em solos, material para base de pavimentos,
misturas betuminosas e concreto, considerada a discriminacdo e normas correspondentes
aplicdveis ao material a ser analisado. Para tal, a Contratante deve dispor de Laboratério Central
localizado preferencialmente na RMSP, que possua sistema de garantia de qualidade implantado
segundo a NBR-ISO/IEC 17.025, devidamente acreditado pelo INMETRO, para a realizagdo dos
ensaios previstos pela Planilha Referencial de Precos e Servicos anexa a este edital, que devera
comprovar possui instalacGes de sua propriedade devidamente equipadas e instrumentalizadas,
providas de atualizacbes tecnoldgicas sistemdticas, e operadas por profissionais altamente
qualificados e experientes para a execug¢do dos ensaios previstos.

c) Relatoérios de Ensaios: Para cada ensaio ou grupo de ensaios de campo ou laboratdrio serd
emitido um correspondente Relatério de Ensaio, o qual devera conter, pelo menos as seguintes
informacgdes:

e Material ensaiado e procedimento de ensaio e correspondente nimero da norma de
referéncia;

e Dados gerais do cliente, obra, data da amostragem e ensaio, tipo de material,
identificagdo da amostra e numeragao sequencial do corpo de prova, local da
amostragem; fornecedor e instrumento fiscal de entrega do material, tipo e
caracteristicas do material conforme norma, e outras informagdes pertinentes;

e Resultados dos ensaios realizados, de acordo com as normas técnicas brasileiras;

e Demais registros considerados relevantes, incluindo quadros, graficos, calculos
estatisticos, dentre outros;

e Parecer, quando indicado, sobre os resultados obtidos, comparados a parametros
normativos e indicados em projeto;

e Nome, assinatura e nimero do CREA do responsavel técnico pelo ensaio.

1.6.1.3 Topografia

Os trabalhos devem ser apresentados individualmente por meio de relatérios especificos,
entregues em arquivo eletrénico, via e-mail informado pela contratante ou pendrive, contendo a
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identificacdo da Ordem de Servico, o titulo do tipo de trabalho executado, local, data de execucao,
equipamentos utilizados e precisao, plantas e desenhos ilustrativos nos tamanhos indicados, fotos
de situacdo do local dos trabalhos quando indicado, devendo ser anexada a caderneta de campo e
didrio de ocorréncia dos trabalhos, abrangendo os seguintes servicos:

a) Levantamento Planialtimétrico Cadastral: A Contratada devera elaborar o levantamento
cadastral e planialtimétrico da drea objeto da proposta de projeto de acordo com as seguintes
disposicoes:

e O levantamento planialtimétrico devera definir e dimensionar no plano horizontal a
projecdo de todos os detalhes que comp&em o conjunto da 4rea e do perimetro geral que
a define e circunscreve. Além da poligonal principal, serdo langadas, quando necessario,
tantas poligonais quantas sejam suficientes para cadastramento e levantamento de todos
os detalhes que oferecam interesse, tais como: taludes, saias de aterro com variacGes
bruscas ou significativas de cotas em pontos proximos, cursos d'dgua, areas com vegetacao
arbustiva, vias publicas ou particulares circundantes.

e Deverd assinalar ainda, faixas carrocdveis e de passeio, com indicacdo da existéncia e tipo
de pavimentacdo, pocos de visita, bocas de lobo, muros de divisa e de arrimo, lotes
existentes e respectivas numeracdes, linhas de energia elétrica, posteamento, linhas
divisdrias que ndo estejam fisicamente definidas, cercas e marcos de alinhamento. Arvores
com tronco de didmetro superior a 5 cm, medido a uma altura de 1.30m do chdo (DAP),
deverao ser locadas precisamente.

e Na hipdtese de os limites da area ndo estarem claramente definidos, os mesmos deverao
ser langados através de planta de arruamento a ser obtida no setor de Cadastro da
respectiva Prefeitura Regional.

e Arepresentagdo das curvas de nivel deverd estar claramente definida destacando-se com
traco de maior espessura aquelas de 5m em 5m, a partir da RN 100,00. Recomenda-se a
utilizacdo de “layers" diferentes para essas curvas.

e Arepresentacdo das linhas de coordenadas, devera ser feita a cada 10m, a partir da estagdo
O (zero).

A Contratada devera encaminhar para aprovac¢do da Coordenadoria de Projetos e Obras o seguinte
produto resultante desta etapa: Desenho do Levantamento Planialtimétrico.

Caso seja constatada alguma falha ou imprecisdo no levantamento ou nos produtos apresentados,
os documentos deverdo retornar a Contratada, que providenciara as corre¢des necessarias.

b) Aerofotogrametria e Geoprocessamento: Aerofotogrametria é o nome dado ao método
de obtengdo de dados topograficos por meio de fotografias aéreas, geralmente, com o fim de
mapeamento. O levantamento aerofotogramétrico devera ser utilizado para o mapeamento da
superficie terrestre. O voo fotogramétrico devera ser realizado por uma aeronave, na qual devera
ser acoplada uma camera fotogramétrica que cobre toda a drea a ser mapeada.

Todo levantamento devera ser georreferenciado por meio de geoprocessamento, que consiste no
processamento de dados georreferenciados com a finalidade de desenvolver analises espaciais e
modelagens da superficie. Portanto o geoprocessamento é conjunto de tecnologias voltadas a
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coleta e tratamento de informagOes espaciais para um objetivo especifico. As atividades
envolvendo o geoprocessamento sdo executadas por sistemas especificos mais comumente
chamados de Sistemas de Informacdo Geografica (SIG). Os Produtos gerados por meio do
aerolevantamento deverdo ser:

e Georreferenciamento das areas levantadas em arquivo kml;
e Modelo Digital 3D do Terreno Georrefereciado;

e Nuvem de Pontos 3D Georreferenciados;

e Ortomosaico de toda area levantada;

e Planta Planialtimétrica Georreferenciada da area levantada.

c) Cadastro de Interferéncias: Levantamento das possiveis interferéncias urbanas e
ambientais, como cadastramento arbdreo, demarcacdo de APP, com indicacdo de corpo hidrico,
indicacdo de areas potencialmente contaminadas ou com suspeita de contaminacdo de bens
tombados e sitios arqueoldgicos, interferéncias de concessiondrias e grau de ocupacdo e o que
couber mediante solicitacdo da fiscalizacdo, por meio de apresentacdo de pranchas indicativas,
relatdrios fotograficos, imagens aerofotogramétricas e demais documentos pertinentes.

1.6.1.4 Ensaio de Residuos de Sélidos

Os servicos de ensaios de caracterizagdo de residuos da construcdo civil para fins de disposicdo em
bota fora com emissdo dos laudos com o enquadramento nos parametros para as 2 normas
vigentes: resolucdo CONAMA 30/2002 e SNA 39/2004-VOR 256/2016/E e ABNT 10004/2004 serdo
considerados quando realizados os ensaios em campo, junto as frentes de trabalho e ensaios
realizados em Laboratério Central da CONTRATADA.

A execucdo dos ensaios sera efetuada com a utilizacdo de equipamentos adequados e devidamente
calibrados, de acordo com as normas técnicas pertinentes.

Os ensaios serdo realizados em conformidade com as Normas Técnicas citadas acima e na falta
destas, das EspecificacBes da SIURB, do DNIT ou DER/SP.

a) Ensaios Realizados em Campo/Coleta de Amostras (Frentes de Trabalho): Os ensaios a
serem realizados em campo, consideram as premissas de sua execu¢ao junto aos canteiros de obras,
configurados por ensaios de recebimento e de avaliagdo dos materiais a serem aplicados nas frentes
de trabalho. Os servigcos envolverdo equipes laboratoriais devidamente integradas por Laboratorista
especializado e Auxiliar de Laboratdrio equipados com instrumentos e ferramentas necessarias,
assim como de veiculos para deslocamento. A atividade incluird a execugao de ensaios e coleta de
amostras (solos, material para pavimentos, misturas betuminosas e concreto) considerada a
discriminagdo e normas correspondentes.

b) Relatdrios de Ensaios: Para cada ensaio ou grupo de ensaios de campo ou laboratdrio sera
emitido um correspondente Relatério de Ensaio, o qual devera conter, pelo menos as seguintes
informacdes:

e Material ensaiado e procedimento de ensaio e correspondente nimero da norma de
referéncia;
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e Dados gerais do cliente, obra, data da amostragem e ensaio, tipo de material, identificacdo
da amostra e numeracao sequencial do corpo de prova, local da amostragem; fornecedor
e instrumento fiscal de entrega do material, tipo e caracteristicas do material conforme
norma, e outras informacgdes pertinentes;

e Resultados dos ensaios realizados, de acordo com as normas técnicas brasileiras;

e Demais registros considerados relevantes, incluindo quadros, graficos, calculos estatisticos,
dentre outros;

e Parecer, quando indicado, sobre os resultados obtidos, comparados a parametros
normativos e indicados em projeto;

o Nome, assinatura e nimero do CREA do responsavel técnico pelo ensaio.

1.4 Requisitos Externos

A presente contratacdo e os atos dela decorrentes observardo as disposicdes da Lei Federal
14.133/2021 e do Decreto Municipal 62.1000/2022, assim como normas ou leis que vierem a
substituir as indicadas.

2. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATACAO, ACOMPANHADAS DAS
MEMORIAS DE CALCULO

Seguem as estimativas das quantidades de servicos a serem contratadas levantada pela Equipe da
SIURB, referente as implantagGes previstas na contratacdo da consultoria.

SONDAGEM A TRADO MANUAL M 100,00
SONDAGEM COM EXTRAGAO DE AMOSTRAS NAS CONDICOES NATURAIS UN 100.00
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 1 EQUIPAMENTO UN 100.00
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, UN
CONSIDERANDO A DISTANCIA ATE 100M 150,00
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, UN
CONSIDERANDO A DISTANCIA DE 100 A 200M 150,00
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, UN
CONSIDERANDO A DISTANCIA ACIMA DE 200M 100,00
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO EM TERRENO ACIDENTADO, UN
CONSIDERANDO A DISTANCIA ATE 50M 50,00
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO EM TERRENO ACIDENTADO, UN
CONSIDERANDO A DISTANCIA ACIMA DE 50M 50,00
EXECUCAO DE PLATAFORMA EM TERRENO ALAGADICO OU ACIDENTADO UN 5.00
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PERFURACAO E EXECUGAO DE ENSAIO PENETOMETRICO OU DE M

LAVAGEM POR TEMPO 10.000,00
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE 1 EQUIPAMENTO, CONSIDERANDO A UN

DISTANCIA ATE 10KM 80,00
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE 1 EQUIPAMENTO, CONSIDERANDO A UN

DISTANCIA DE 10 A 20KM 8,00
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE 1 EQUIPAMENTO, CONSIDERANDO A UN

DISTANCIA ACIMA DE 20KM 8,00
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, UN
CONSIDERANDO A DISTANCIA ATE 100M 60,00
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, UN
CONSIDERANDO A DISTANCIA DE 100 A 200M 60,00
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, UN
CONSIDERANDO A DISTANCIA ACIMA DE 200M 40,00
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO UN
ACIDENTADO, CONSIDERANDO A DISTANCIA ATE 50M 16,00
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO UN
ACIDENTADO, CONSIDERANDO A DISTANCIA ACIMA DE 50M 16,00
EXECUGAO DE PLATAFORMA EM TERRENO ALAGADICO OU ACIDENTADO UN 800
PERFURAGAO EM SOLOS OU ROCHAS DECOMPOSTAS HX M 20.00
PERFURAGAO EM SOLOS OU ROCHAS DECOMPOSTAS NX M 19 00
PERFURAGAO EM SOLOS OU ROCHAS DECOMPOSTAS BX M 15 00
PERFURAGAO EM SOLOS OU ROCHAS DECOMPOSTAS AX M 10,00
PERFURAGAO EM ROCHA MOLE (FILITOS, SILTITOS, ARENITOS, E

ROCHAS AFINS), ACRESCIMO DE ... (EM RELAGAO AO PREGO DA % 50.00
PERFURAGAO EM SOLOS E ROCHAS DECOMPOSTAS) '
PERFURAGAO EM ROCHA DURA OU EXTRA-DURA (GRANITOS,

GNAISSES, QUARTZITOS E ROCHAS AFINS), ACRESCIMO DE... (EM o

RELACAO AO PRECO DA PERFURAGCAO EM SOLOS OU ROCHAS ° 20,00
DECOMPOSTAS)

EXECUGAO DE POGO COM 1M2 DE AREA M 350,00
EXECUGAO E MATERIAL PARA ESCORAMENTO M 30000
REATERRO DO POCO M 350,00
INSTALAGAO DE MEDIDOR DE NfVEL D'AGUA M 280,00
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INSTALAGAO DE PIEZOMETRO M 250,00
ENSAIOS DE LABORATORIO - UMIDADE NATURAL ENS. 80,00
ENSAIOS DE LABORATORIO - LIMITE DE LIQUIDEZ ENS. 80,00
ENSAIOS DE LABORATORIO - PLASTICIDADE ENS. 80,00
ENSAIOS DE LABORATORIO - COMPACTAGAO ENS. 80,00
ENSAIOS DE LABORATORIO - GRANULOMETRIA ENS. 80,00
ENSAIOS DE LABORATORIO - PROCTOR SIMPLES ENS. 80,00
ENSAIOS DE LABORATORIO - CBR MOLDADO ENS. 80,00
ENSAIOS DE LABORATORIO - ENSAIO DE CBR INDEFORMADO ENS. 80,00
ENSAIOS DE LABORATORIO - CBR-5 PONTOS (MOLDADO) ENS. 80,00
ENSAIOS DE LABORATORIO - CBR-5 PONTOS (INDEFORMADO) ENS. 50,00
ENSAIOS DE LABORATORIO - LOS ANGELES ENS. 10,00
ENSAIOS DE LABORATORIO - DURABILIDADE ENS. 10,00
ENSAIOS DE LABORATORIO - ADESIVIDADE ENS. 40,00
ENSAIOS DE LABORATORIO - VISCOSIDADE ENS. 40,00
ENSAIOS DE LABORATORIO - PONTO DE FULGOR ENS. 40,00
ENSAIOS DE LABORATORIO - PENETRAGAO ENS. 40,00
ENSAIOS DE LABORATORIO - PONTO DE AMOLECIMENTO ENS. 10,00
ENSAIOS DE LABORATORIO - DOSAGEM MARSHALL, GRANULOMETRIA, ENS.

TEOR DE ASFALTO, ESTABILIDADE E FLUENCIA 10,00
CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO - ENSAIO DE ENS.
ESCLEROMETRIA EM 10 PONTOS COM 16 TIROS POR PONTO 20,00
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CONCRETO - ESTUDOS E ENSAIOS UN 12.00
CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSAO (CORPOS DE UN

PROVA) 3.300,00
CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO - MOBILIZACAO PARA VIAGEM

MOLDAGEM E/OU COLETA DOS CORPOS DE PROVA DE CONCRETO 70,00
CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO MOLDAGEM DE CORPO DE PERIODO

PROVA 70,00
CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO - ENSAIO DE ENS
ESCLEROMETRIA EM 10 PONTOS COM 16 TIROS POR PONTO : 40,00
ACO - ENSAIOS DE TRACAO EM BARRAS UN 40.00
ACO - ENSAIOS DE DOBRAMENTO EM BARRAS UN 4000
ACO - ENSAIOS DE VERIFICAGAO DE BITOLA UN 40.00
LEVANTAMENTO PLANIMETRICO DE PERIMETRO - ATE 1.000M GL 40.00
LEVANTAMENTO PLANIMETRICO DE PERIMETRO - EXCEDENTE 1.000M M £ 000.00
LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE AREAS - ATE 10.000M2 GL 40.00
LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE AREAS - EXCEDENTE A M2

10.000M2 20.000,00
LEVANTAMENTO PLANIMETRICO CADASTRAL M2 50.000,00
LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL M2 900.000,00
LOCACAO DE EIXO DE REFERENCIA PARA PROJETO DE VIA PUBLICA M 16.000.00
NIVELAMENTO DE SECOES TRANSVERSAIS M/SEC 2.700,00
LEVANTAMENTO PLANIMETRICO DE VIA PUBLICA E SEMI-CADASTRO DE M

IMOVEIS 7.000,00
NIVELAMENTO DO EIXO DE VIA PUBLICA INCLUSIVE SOLEIRAS, GUIAS M

E TAMPOES 12.000,00
CADASTRO DE GALERIA EXISTENTE PV 500,00
ELEMENTOS PARA LOCACAO DE OBRA DE ARTE M/EIXO |, c00 00
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TRANSPORTE DE COTA DE REFERENCIA DE NiVEL M 10.000,00
NIVELAMENTO GEOMETRICO NO INTERIOR DA GALERIA M 4.500.00
CADASTRO ESPECIAL DE GALERIA MOLDADA (1:500) M 4.500,00
NIVELAMENTO GEOMETRICO DE FUNDO DO CANAL OU CORREGO M 4.500.00
RELATORIO TECNICO M 3.000,00
CADASTRO DE CANALIZACOES CIRCULARES M 3.200,00
CADASTRO E AMARRAGAO DE CAIXA DE INSPEGAO, OU CAIXA DE UN
CONCORDANCIA, OU CAIXA MORTA 180,00
CADASTRO E AMARRAGAO DE BOCA DE LOBO OU LEAO UN 130.00
CADASTRO E AMARRACAO DE PV UN 270,00
CADASTRO E AMARRACAO DE PV RECOBERTO UN 50,00
TRANSPORTE DE COORDENADAS M 50.000,00
ESTAGAO TOTAL PRECISAO 5", TIPO "LEICA" TC-705 OU SIMILAR, H

INCLUSIVE ACESSORIOS 480,00
ESTACAO TOTAL PRECISAO 3", TIPO "LEICA" TC-1103 OU SIMILAR, H

INCLUSIVE ACESSORIOS 480,00
ESTAGAO TOTAL PRECISAO 1,5", TIPO "LEICA" TC 1101 OU SIMILAR, H

INCLUSIVE ACESSORIOS 2.880,00
TEODOLITO DE PRECISAO 10", TIPO "LEICA" TC 110 OU SIMILAR, H

INCLUSIVE ACESSORIOS 400,00
NIVEL PRECISAO 1,5 MM/KM, TIPO "LEICA" NA2 OU SIMILAR H $00.00
NIVEL PRECISAO 0,7 MM/KM, TIPO "LEICA" NA2 OU SIMILAR, INCLUSIVE H

ACESSORIOS 800,00
NIVEL PRECISAO 0,3 MM/KM, TIPO "LEICA" NA2, ACOPLADO COM GPM3 H

OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSORIOS 2.240,00
LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICACAO ATE 500M2 UN 30.00
LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAGAO EXCEDENTE ENTRE M2

501M2 A 2000M2 1.500,00
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LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICACAO EXCEDENTE ENTRE

VIGENTES: RESOLUCAO CONAMA 307/2002 E SNA 39/2004-VOR
256/2016/E E ABNT 10004/2004

2001M2 A 5000M2 M2 3.000,00
LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICACAO EXCEDENTE ACIMA DE .

5001M2 4.000,00
LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALAGOES ELETRICAS ATE 500M2 GL 30.00
LEVANT, CADASTRAL INSTALACOES ELETRICAS EXCEDENTE ENTRE .

501M2 A 2000M2 1.500,00
LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALAGOES ELETRICAS EXCEDENTE .

ENTRE 2001M2 A 5000M2 3.000,00
LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALAGOES ELETRICAS EXCEDENTE .

ACIMA DE 5000M2 4.000,00
LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS ATE UN

500M2 30,00
LEVANTAMENTO ~ CADASTRAL  INSTALAGOES ~HIDRO-SANITARIAS .

EXCEDENTE ENTRE 501M2 A 2000M2 1.500,00
LEVANTAMENTO ~ CADASTRAL  INSTALAGOES ~ HIDRO-SANITARIAS .

EXCEDENTE ENTRE 2001 M2 A 5000M2 3.000,00
LEVANTAMENTO ~ CADASTRAL  INSTALAGOES ~ HIDRO-SANITARIAS .

EXCEDENTE ACIMA DE 5000M2 4.000,00
CADASTRAMENTO DE VEGETAGAO ARBOREA ATE 30 EXEMPLARES GL 100.00
CADASTRAMENTO/ INVENTARIO DE VEGETAGAO ARBOREA ACIMA DE UN

30 EXEMPLARES 200,00
AEROLEVANTAMENTO GEOREFERENCIADO REALIZADO POR MEIO DE >

DRONE - ESC 1:5000 12,00
GERAGAO DE ORTOMOSAICO GEOREFERENCIADO - ESC 1:5000 KM2 19 00
ENSAIO DE CARACTERIZACAO DE RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL

PARA FINS DE DISPOSIGAO EM BOTA FORA COM EMISSAO DOS LAUDOS

COM O ENQUADRAMENTO NOS PARAMETROS PARA AS 2 NORMAS ENS. 100.00

3. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO.

Segue demonstrativo com o orcamento estimado total, sob a forma de Planilha de Quantitativos,
totalizando a importancia de R$ 7.467.241,71 (sete milhdes, quatrocentos e sessenta e sete

mil duzentos e quarenta e um reais e setenta e um centavos).

A pesquisa de precos atendeu ao art. 27 do Decreto 62.100/2022, no qual foram utilizadas as

seguintes tabelas oficiais da Administracdo Publica:
SIURB — EDIF — JANEIRO/2024
SIURB — INFRA — JANEIRO/2024
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DER/SP — DEZEMBRO/2023
CPTM — MAIO/2024
4, POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAGAO DA CONTRATAGCAO

Os pardmetros apresentados de escopo, prazo, quantidades e custo sdo VIAVEIS visando o
atendimento da necessidade indicada, que visam apoiar e prover suporte a SIURB na conducao das
acdes e execucao das suas atribuicdes nos empreendimentos de infraestrutura urbana, edificios e
equipamentos publicos e outros afins indicados, necessdrias para a implantacdo dos Projetos e
Empreendimento de Engenharia de responsabilidade do Contratante.

O prazo sera de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. O prazo mencionado podera
ser prorrogado, a critério da Administracdo, nos termos e condi¢cdes permitidas pela legislacdo
vigente. As prorrogacdes de prazo de vigéncia serdao formalizadas mediante celebragao dos
respectivos termos de aditamento ao contrato, respeitadas as condicdes legais.

5. ANALISE DAS ALTERNATIVAS POSSIVEIS E JUSTIFICATIVA TECNICA E ECONOMICA DA
ESCOLHA DO TIPO DE SOLUCAO

5.1 Levantamento de Mercado

Solucdo 1 - CONTRATO GLOBAL

Para atendimento ao escopo necessario, essa opg¢do considera a contratacdo de todos os trabalhos
num Unico contrato GLOBAL, para as seguintes atividades:

e Execucgdo de servigos técnicos especializados de sondagens;

e Execucdo de servicos técnicos especializados de apoio ao controle tecnoldgico e ensaios de
solo, pavimentos e concreto;

e Execucdo de servicos topograficos; e

e Execucgdo de ensaios de residuos sélidos.

Considerando ainda o objeto a ser contratado, deverdo ser observadas e atendidas as Normas
Técnicas ABNT, as normas de Saude, Seguranga no Trabalho e Meio Ambiente, vigentes.

Solugdo 2 — Contratacao de consultorias divididas

Para atendimento aos Projetos e Empreendimentos, a cargo da SIURB, é necessaria a contratagdo
de consultoria para prestacdo de servicos técnicos especializados de engenharia nas seguintes
atividades:

e Execucdo de servigos técnicos especializados de sondagens;

e Execucdo de servicos técnicos especializados de apoio ao controle tecnoldgico e ensaios de
solo, pavimentos e concreto;

e Execucdo de servicos topograficos; e

e Execucdo de ensaios de residuos sélidos.

Nessa solucdo, considera-se a divisdo dos trabalhos na contratacdo das seguintes consultorias:

e Execucdo de sondagens;
e Execucdo de trabalhos de campo;
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e Realizagdao de ensaios de solos;

e Realizacdo de ensaios de pavimentos;

e Realizacdo de ensaios de concreto;

e Execucdo de servicos topograficos; e

e Execucdo de ensaios de residuos sélidos.

As contratagOes devem ocorrer com varias empresas para atendimento a todo o escopo necessario.

Considerando ainda o objeto a ser contratado, deverdo ser observadas e atendidas as Normas
Técnicas ABNT, as normas de Saude, Seguranga no Trabalho e Meio Ambiente, vigentes.

Solugdo 3 — Execuc¢ao do escopo com equipe prépria

Para a realizacdo dos trabalhos indicados de servicos técnicos especializados de engenharia, a
Prefeitura de Sao Paulo pode utilizar o corpo técnico existente para esse atendimento.

Os profissionais devem possuir expertise nas dreas controle tecnoldgico, ensaios especificos e
servicos topograficos. Eventualmente para alguns ensaios também seja necessaria a contratacdo de
algum laboratorio.

Considerando ainda o objeto a ser contratado, deverdao ser observadas e atendidas as Normas
Técnicas ABNT, as normas de Saude, Seguranca no Trabalho e Meio Ambiente, vigentes.

5.2 Escolha da solugao

Na alternativa da SOLUCAO 1 temos como grande diferencial a contratacio de uma empresa de
forma GLOBAL para realizagcdo de todos os trabalhos necessarios. Considerando a realizacdo global
dos trabalhos de campo, realizacdo de ensaios e elaboracdo de analises, as solu¢des definidas
tendem a serem mais claras e diretas, garantindo a qualidade e velocidade na execucdo do trabalho.
Tendo uma Unica empresa responsavel eliminamos possiveis conflitos na realizacdo, garantindo
maior seguranca na realizacdo de todo o escopo. Entendemos que essa é a melhor alternativa para
esse trabalho, que necessita de uma boa expertise técnica.

A SOLUCAO 2 considera a contrata¢do de todo o escopo, mas com empresas diferentes para cada
um dos servigos requisitados. Nessa solucdo serd necessaria a realizacdo de varios processos de
licitagdo, para cada um dos trabalhos, e a realizagdo de um gerenciamento ou acompanhamento
por parte de uma da empresa, para organizagao da realizagao do escopo.

Por ser um trabalho técnico, entendemos que essa nao é a melhor alternativa para execugao.

A SOLUCAO 3, representa uma dificuldade maior para o municipio devido a suas particularidades.
Para composicdo das equipes especializadas, serd necessario o remanejamento dos servidores
preparados para esse trabalho, desfalcando assim suas respectivas Secretarias. Nesse
remanejamento, provavelmente, serd necessaria a contratacdo de uma equipe adicional para
atendimento as necessidades das Secretarias. Além disso é necessdria a contratacdo de um
laboratdrio credenciado para realizacdo dos ensaios necessdrios; e ainda pode ser necessario um
treinamento para parte da equipe.

Entendemos que essa solucdo ndo traz ganhos financeiros, e tdo pouco ganhos técnicos, podendo
prejudicar o andamento dos servicos, e os trabalhos nas Secretarias.

Diante do exposto, entendemos que a SOLUCAO 1 é a mais indicada para atendimento as
necessidades dos Servigos.
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6. DESCRIGAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS
MITIGADORAS

Ao realizar a contratacdo desse servico de Engenharia Consultiva, para PRESTACAO DE
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO TECNICO, TOPOGRAFIA,
CONTROLE TECNOLOGICO E ENSAIOS DE MATERIAIS (SOLOS, PAVIMENTACAO, CONCRETO) E
INVESTIGACOES GEOTECNICAS NA CIDADE DE SAO PAULO, n3o foram detectados impactos
ambientais na realizacdo da prestacdo do servico, cujo propdsito é garantir a
sustentabilidade fisica, ambiental, social e de igualdade de género, das acdes vinculadas a
essa operacao.

Além disso ao determinar o ciclo de vida dessa proposta, sequenciais e em ocasides sobrepostas,
serd determinado as necessidades de gestao e controle da organizacdo.

7. REQUISITOS DA CONTRATACAO NECESSARIOS E SUFICIENTES
7.1 Ordens de Servico

Os trabalhos serdo liberados para execucdo mediante a emissdo de Ordens de Servico especificas
para cada trabalho aprovado pela SIURB, contendo o valor estimado dos trabalhos, prazo, planilha
de quantitativo de servigos e precos e demais informagées pertinentes. Os servicos e atividades da
CONTRATADA deverdo ser solicitados e liberados mediante emissdo de Ordens de Servigo (OSs)
especificas de cada drea de SIURB e validadas pelo Gestor do Contrato. A emissdo das Ordens de
Servico Especificas considerard a avaliagdo prévia pela SIURB do produto especificado, cujo
resultado devera ser consubstanciado em relatério contendo o produto desenvolvido ou a descri¢do
das atividades desenvolvidas nos respectivos periodos.

7.2 Prazo de Execugao
O prazo de execucdo serd de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.

O prazo mencionado podera ser prorrogado, a critério da Administragdo, nos termos e condicdes
permitidas pela legislacdo vigente. As prorrogacGes de prazo de vigéncia serdo formalizadas
mediante celebrac¢do dos respectivos termos de aditamento ao contrato, respeitadas as condi¢des
legais. A ndo prorrogacdo do prazo de vigéncia contratual por conveniéncia da Administragdo ndo
gerara a CONTRATADA, direito a qualquer espécie de indenizacdo.

8. DESCRIGAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

Diante ao exposto, a solucdo escolhida pelas suas caracteristicas e com base nas
justificativas acima mencionadas, que se dard por meio de licitacdo, na modalidade de
Concorréncia, executada pelo regime de empreitada por preco unitario, estara vinculado a
contrato que venha oferecer servicos de consultoria, para PRESTAGAO DE SERVIGCOS
ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO TECNICO, TOPOGRAFIA, CONTROLE
TECNOLOGICO E ENSAIOS DE MATERIAIS (SOLOS, PAVIMENTACAO, CONCRETO) E INVESTIGACOES
GEOTECNICAS NA CIDADE DE SAO PAULO.

Os servicos serao prestados por empresa especializada, devidamente regulamentada e autorizada
pelos drgaos competentes, em conformidade pela legislacdo vigente e padrdes de sustentabilidade
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exigidos nesse instrumento e no Termo de Referéncia.

O objeto da pretendida contratacdo deverd ser executado em conformidade com o previsto no
Termo de Referéncia, memoriais descritivos, especificacdes técnicas, planilhas orgcamentarias e
cronograma fisico-financeiro elaborados com as respectivas ARTs dos responsaveis técnicos.

A definicdo da metodologia executiva é adotada, obrigatoriamente, de acordo com as normas
técnicas vigentes. Para cada servico, existe uma metodologia especial. Portanto, essas definicoes
estardo pormenorizadas no Termo de Referéncia futuro que serd elaborado pela equipe técnica.

8.1 Contratacdes correlatas e/ou interdependentes

Durante a etapa de planejamento da contratacdo, foi definido que a adjudicacdo do objeto sera feita
a uma licitante, uma vez que as licitantes deverao apresentar atestados de capacidade técnica para
a realizacdo do objeto, certificacdes, com equipe que detém comprovado conhecimento, material
e experiéncia para a execucdo do proposto.

Portanto, apds verificacdo dos itens a serem contratados, observou-se que ndo se faz necessaria a
realizacdo de demais contratagdes correlatas e ou interdependentes ao objeto pretendido.

9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS
9.1 Resultados pretendidos

Propdem-se uma licitagdo originada na modalidade de CONCORRENCIA PRESENCIAL do tipo
MENOR PRECO e com o modo de disputa ABERTO, conforme previsto na Lei 14.133/2021 e portaria
N2 016/SIURB/2023 - art. 1. Inciso Il

Considerando que o julgamento das propostas sera do tipo MENOR PRECO e com o modo de disputa
ABERTO, é previsto que a Administracdo podera receber propostas mais vantajosas
economicamente, e respaldada com a garantia das experiéncias técnicas e certificacées solicitadas
na Qualificacdo Técnica dos Documentos de Habilitagcdo de que além de obter os melhores precos,
tera uma boa técnica empregada nas atividades, podendo manter assim a seguranga de contrata¢do
de empresas com a capacidade esperada para a execugao dos melhores servigos, garantindo os
resultados pretendidos, sdo em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos
recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis, com substancial aumento na eficiéncia
operacional quanto a celeridade e produtividade na execugdo das atividades necessarias a execu¢ao
dos servigos.

Ao realizar a contratacdo da Consultoria, espera-se como resultado que decisdes mais seguras,
baseadas nas experiéncias anteriores a esse tipo de contrato diminua os riscos envolvendo o uso do
dinheiro publico, além de minimizar a possibilidade de responsabiliza¢des.

Ainda, é esperado que por meio da contratacdo indireta haverd melhoria na qualidade do gasto
publico, garantindo que o foco das instituices continue para o desempenho de suas atividades
finalisticas e alinhadas aos seus propdsitos estratégicos, direcionadas para a entrega de servigos
publicos que impactem positivamente na vida cotidiana da sociedade.

9.2 Providéncias a serem adotadas

Considerando a natureza intelectual do objeto a que se refere a pretendida contratacao, as
providéncias que deverdo ser tomadas previamente a celebracdo do contrato, devem ser
certificadas de documentos técnicos e respectivas ARTs (Anotac¢des de Responsabilidade Técnica).
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Todos os documentos gerados com a realizagdo dos trabalhos, na maioria documentos digitais,
devem serem arquivados e disponibilizados ao término do contrato.

SIDNEIA MARIA CORREIA
LEITE:28101671846



Objeto: REGISTRO DE PREGO PARA PRESTAGCAO DE SERVIGCOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO TECNICO, TOPOGRAFIA, CONTROLE TECNOLOGICO
E ENSAIOS DE MATERIAIS (SOLOS, PAVIMENTAGAO, CONCRETO) E INVESTIGAGOES GEOTECNICAS NA CIDADE DE SAO PAULO.

Alocacdao a CONTRATANTE E CONTRATADA: riscos que devem ser discutidos, avaliados, assumidos e gerenciados por ambos em conjunto para maior eficiéncia de mitigacao.

. . . - e - Nivel de e o "
Id Risco Tipo de Risco Descri¢ao Materializagao Probabilidade Impacto Risco Mitigacao Alocagao
- Defini¢do da ) o
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ensaios necessarios _ Atraso no cronograma. contratada.
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g ensaios suficientes para 5 (3) (3) _ Considerar margem de Contratada
O projeto. - Atraso no cronograma. seguranca na quantidade a
ser realizada.
: . 1 - Definigdo de ficha técnica
- Areas ndo liberadas - L .
~ . - Impossibilidade da prévia, com premissas, para
para execugao ensaios. n . . .
execuc¢do dos ensaios. Médio cada ensaio a ser realizado.
- Falta de infraestrutura . Médio/Alto . ~
¢ Trabalhos no campo . ~_ | -Aumento do custo devido (3) (4) 121 _coletar informagdes sobre | Contratada
minima para execucao. e .
a novas mobilizag¢des. os locais de trabalho.
- Riscos fisicos nos .
- Atraso no cronograma. - Realizar APR no local, caso
trabalhos em campo. . ‘s
seja necessario.
fade d - garantir a integrida;:le - Retrabalhz nofcasg de - Alinhamento do
Integridade das as amostras retiradas. | amostras danificadas. g ; ;
D Agmostras Improvavel Médio/Alto 8 procedimento de retiradae | contratada
- Resultados imprecisos | - Aumento do custo devido (2) (4) armazenamento das
nos ensaios. a novas mobiliza¢des. amostras.
SIDNEIA MARIA Assinado de forma digital por
CORREIA SIDNEIA MARIA CORREIA
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- Atraso no cronograma.

- Treinamento continuo da
equipe.

- Garantir a realizacdo do

- Resultados errados na
execugao.

- Necessidade de retirada
de novas amostras.

- Atendimento completo aos
requisitos das normas

Execucdo do Ensaio ensaio conforme as . Improvavel Médio/Alto 8 vigentes. Contratada
. - Aumento do custo devido 2) (4)
normas Vlgentes' a nhovas mobilizagaeS. - Ut|l|zag§0 de laboratdrios
certificados.
- Atraso no cronograma.
- Apresentacdo prévia dos
N o - Aprovacio dos modelos | - Revisdo dos relatdrios rnodelos para aprovacao
Relatdrios Técnicos de relatérios com o apresentados. Improvavel Baixo/Médio junto ao contratante. Contratada
2 2 .
contratante. - Atraso no cronograma. (2) (2) - Atendimento as normas
vigentes.
- Eventuais mudancas
necessdrias mediante as
i R especificagdes de e .
Modlf.u?ago?s rvi moliacs - Aumento no prazo Improvavel Médio - Reequilibrio econémico-
das especificagdes de| SErvI¢O, OUamplia¢cdo 2) (3) 6 financeiro, aditivo contratual| Contratante
servigo do escopo pa,ra melhor - Variagdo de custos (excepcional).
adequacao técnica aos
objetivos da
contratagao.
. - Ocorréncia de greves ou - fPagamento dt? atuaTlcizagao
Administrativo ; ~ o " inanceira sobre as faturas
Econdmi / manifesta¢des de - Variagdo de custo. Rara Médio / Alta C
cpnomlFo - empregados do proprio (1) 4) 4 em atraso. ontratante
Financeiro - Atraso no cronograma.

drgdo contratante que
possam ser

- Reequilibrio econémico-
financeiro do contrato.
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caracterizadas como
fato da administracao.

- Prorrogagao contratual.

Econbmico -
Financeiro

- Restricdo orcamentdria
e/ou financeira do
drgdo contratante.

- Atraso ou paralisacdo dos
servigos.

- Possivel inadimpléncia no
pagamento dos servicos
executados e medidos.

- Custos com
desmobilizacdo da
empresa.

Rara

(1)

Alto
(5)

- Adequada gestao
orcamentdria e financeira.

- Prorrogacdo de prazo
contratual.

- Reequilibrio econémico-
financeiro do contrato.

- As ferramentas e
equipamentos locados serao
indenizados pelo valor da
locacgdo.

Contratante

MATRIZ DE RISCO QUALITATIVA

NIiVEL DO RISCO (PROBABILIADE x IMPACTO)

mor»oO-—-r—w>»wOxXT

MUITO PROVAVEL 5
PROVAVEL 4
MEDIO 3
IMPROVAVEL 2
RARA 1

BAIXO

BAIXO/MEDIO

MEDIO

MEDIO/ALTO

ALTO

IMPACTO

LEGENDA DO NIVEL DE RISCO

INTOLERAVEL

SUBSTANCIAL

MODERADO

TOLERAVEL

TRIVIAL
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gm DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

CONCORRENCIA N2: 90016/24/SIURB

PROCESSO SEI N2 6022.2024/0006638-1

OBJETO: REGISTRO DE PREGO PARA PRESTACAO DE SERVIGCOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA
CONSULTIVA PARA APOIO TECNICO, TOPOGRAFIA, CONTROLE TECNOLOGICO E ENSAIOS DE MATERIAIS
(SOLOS, PAVIMENTAGAO, CONCRETO) E INVESTIGACOES GEOTECNICAS NA CIDADE DE SAO PAULO

ANEXO IB
PLANILHA

ORCAMENTARIA
REFERENCIAL PMSP

CONCORRENCIA N2 90016/24/SIURB - PROCESSO SEI: 6022.2024/0006638-1



CIDADE DE

REGISTRO DE PRECO PARA PRESTAGAO DE SERVIGCOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA
PARA APOIO TECNICO, TOPOGRAFIA, CONTROLE TECNOLOGICO E ENSAIOS DE MATERIAIS (SOLOS,
PAVIMENTACAO, CONCRETO) E INVESTIGACOES GEOTECNICAS NA CIDADE DE SAO PAULO.

SAO PAULO ;
i PLANILHA ORCAMENTARIA - ONERADA
TABELAS REFERENCIAIS UTILIZADAS: SIURB (JAN/24) - DER/SP (DEZ/23) - CPTM (MAIO/24)
DATA DO ORCAMENTO: AGOSTO/2024
RESUMO GERAL
GRUPO DISCRIMINAGAO PRECO (R$) (%)
1 CONTROLE TECNOLOGICO 3.274.770,29 43,86%
2 TOPOGRAFIA

3.638.886,42

48,73%

3

ENSAIO DE RESIDUOS SOLIDOS

553.585,00

7,41%

PRECO TOTAL 7.467.241,71

DATA DO ORGAMENTO:

AGOSTO/2024

VERIFICADO POR:

PLANILHA ORCAMENTARIA

TABELAS REFERENCIAIS UTILIZADAS:

SIURB (JAN/24) - DER/SP (DEZ/23) -
CPTM (MAIO/24)

St



CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA.
URBANA E OBRAS

REGISTRO DE PRECO PARA PRESTAGAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO
TECNICO, TOPOGRAFIA, CONTROLE TECNOLOGICO E ENSAIOS DE MATERIAIS (SOLOS, PAVIMENTACAO, CONCRETO) E

INVESTIGAGOES GEOTECNICAS NA CIDADE DE SAO PAULO.

PLANILHA ORCAMENTARIA - ONERADA

TABELAS REFERENCIAIS UTILIZADAS: SIURB (JAN/24) - DER/SP (DEZ/23) - CPTM (MAIO/24)

] ] cusTo PRECO PRECO
ITEM | ORIGEM | CODIGO DISCRIMINACAO UN. QUANT. UNITARIO BDI | UNITARIO TOTAL
(R$) (R$) (R$)
1 CONTROLE TECNOLOGICO
11 SONDAGEM MANUAL 32.111,00
1| INFRA 02-001-001 | SONDAGEM A TRADO MANUAL M 100,00 90,31| 33,20% 120,29 12.029,00
2 | INFRA 02-001-002 | SONDAGEM COM EXTRAGAO DE AMOSTRAS NAS CONDICOES NATURAIS UN 100,00 150,77 33,20% 200,82 20.082,00
12 SONDAGEM A PERCUSSAO 1.922.594,95
3 | INFRA 02-002-002 | MOBILIZAGKO E INSTALAGAO DE 1 EQUIPAMENTO UN 100,00 695,54 33,20% 926,45 92.645,00
4 INFRA 02-002-004 'ggi"—s?g’;;":’[‘gg ADSI?;;Z‘I‘;"/?QOE’;TRE FUROS EM TERRENO PLANO, UN 150,00 94,73| 33,20% 126,18 18.927,00
5 INFRA 02-002-005 'ggi"—s?g’;;":’[‘gg ADSI?;;Z‘I‘;"E’;ﬂ%OEA“TZEEMFUROS EM TERRENO PLANO, UN 150,00 189,46 33,20% 252,36 37.854,00
6 INFRA 02-002-006 'ggi"—s?g’;;":’[‘gg ADSI?;’%‘;"%ITSA%‘ET §§0;UROS EM TERRENO PLANO, UN 100,00 284,19| 33,20% 378,54 37.854,00
7 INFRA 02-002-007 E’S’S\‘;?gér:ﬁgg A S’IESTAE%’;TT"%E?JN? EM TERRENO  ACIDENTADO, UN 50,00 94,73| 33,20% 126,18 6.309,00
9 | INFRA 02-002-009 | EXECUCKO DE PLATAFORMA EM TERRENO ALAGADICO OU ACIDENTADO UN 5,00 213,81| 33,20% 284,79 1.423,95
10 | INFRA 02-002-010 EESEE’;’:,IC?(?R TEEME,):)ECUCAO DE ENSAIO PENETOMETRICO OU DE M 10.000,00 128,87| 33,20% 171,65 1.716.500,00
13 SONDAGEM ROTATIVA 159.409,92
u | s 02.003.001 zgﬁ;{/{_’{‘zcﬁ;ﬂi éEl é;ﬁTALA(;Ao DE 1 EQUIPAMENTO, CONSIDERANDO A N 50,00 398,14 33,20% 53032 1242560
2 | s 02-003.002 zgﬁ;lﬁl\_’{‘zggﬁ 150 Kvgg:pL/IAcAo DE 1 EQUIPAMENTO, CONSIDERANDO A N 800 636,40 33,20% 64768 678144
R 02-003.003 zgﬁ;{/{.&z&/ﬂ% I;AlgéTZAOLQ;;Ao DE 1 EQUIPAMENTO, CONSIDERANDO A N 800 674,65 33,20% 116503 0.320,24
14 | INFRA 02-003-005 ggf‘;?gér:ﬁgg ADSISSEJZ?riﬁgOIOE’;ITRE FUROS EM TERRENO PLANG, UN 60,00 159,89| 33,20% 212,97 12.778,20
IR BT BT ET
o | o | om0 0] || | mam |
o | o | o [pmonetc o Sure e mos W w00 o | an| el mame |
| o | o [poonetc o Stwere e MOS0 || o] mame |
19 | INFRA 02-003-010 | EXECUCKO DE PLATAFORMA EM TERRENO ALAGADICO OU ACIDENTADO UN 8,00 477,01| 33,20% 635,37 5.082,96
20 | INFRA 02-003-011 |PERFURACAO EM SOLOS OU ROCHAS DECOMPOSTAS HX M 70,00 194,40 33,20% 258,94 18.125,80
21 | INFRA 02-003-012  |PERFURAGAO EM SOLOS OU ROCHAS DECOMPOSTAS NX M 12,00 193,38 33,20% 257,58 3.090,96
2 | INFRA 02-003-013  |PERFURAGAO EM SOLOS OU ROCHAS DECOMPOSTAS BX M 15,00 193,05| 33,20% 257,14 3.857,10
23 | INFRA 02-003-014 |PERFURAGAO EM SOLOS OU ROCHAS DECOMPOSTAS AX M 10,00 192,82| 33,20% 256,83 2.568,30
PERFURACAO EM ROCHA MOLE (FILITOS, SILTITOS, ARENITOS, E ROCHAS
24 | INFRA 02-003-015 |AFINS), ACRESCIMO DE ... (EM RELACAO AO PRECO DA PERFURACAO EM % 20,00 100,00 33,20% 133,20 2.664,00
SOLOS E ROCHAS DECOMPOSTAS)
PERFURACAO EM ROCHA DURA OU EXTRA-DURA (GRANITOS, GNAISSES,
25 | INFRA QUARTZITOS E ROCHAS AFINS), ACRESCIMO DE... (EM RELACAO AO % 20,00 300,00 33,20% 399,60 7.992,00
02-003-016  |pReco DA PERFURAGAO EM SOLOS OU ROCHAS DECOMPOSTAS)
1.4 POCOS DE INSPEGAO 276.258,00
26 | INFRA 02-004-001 | EXECUGKO DE POGO COM 1M2 DE AREA M 350,00 91,37| 33,20% 121,70 42.595,00
27 | INRRA 02-004-002 | EXECUGKO E MATERIAL PARA ESCORAMENTO M 300,00 573,9| 33,20% 764,55 229.365,00
28 | INFRA 02-004-003 |REATERRO DO POCO M 350,00 9,22| 33,20% 12,28 4.298,00
15 ENSAIOS "IN SITU" 120.098,40
29 | INFRA 02-005-003 | INSTALACKO DE MEDIDOR DE NIVEL D'AGUA M 280,00 103,07| 33,20% 137,28 38.438,40
30 | INFRA 02-005-004 | INSTALAGAO DE PIEZOMETRO M 250,00 245,23| 33,20% 326,64 81.660,00
16 ENSAIOS DE LABORATORIO 454.483,80
31 | INFRA 02-006-001  |ENSAIOS DE LABORATORIO - UMIDADE NATURAL ENS. 80,00 25,90| 33,20% 34,49 2.759,20
2 | INFRA 02-006-002  |ENSAIOS DE LABORATORIO - LIMITE DE LIQUIDEZ ENS. 80,00 127,01| 33,20% 169,17 13.533,60
3 | INFRA 02-006-003  |ENSAIOS DE LABORATORIO - PLASTICIDADE ENS. 80,00 102,04| 33,20% 135,91 10.872,80
34 | INFRA 02-006-004  |ENSAIOS DE LABORATORIO - COMPACTAGAO ENS. 80,00 308,70| 33,20% 411,18 32.894,40
35 | INFRA 02-006-005 |ENSAIOS DE LABORATORIO - GRANULOMETRIA ENS. 80,00 191,93| 33,20% 255,65 20.452,00
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REGISTRO DE PRECO PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO

TECNICO, TOPOGRAFIA, CONTROLE TECNOLOGICO E ENSAIOS DE MATERIAIS (SOLOS, PAVIMENTACAO, CONCRETO) E
TRTARTS INVESTIGAGOES GEOTECNICAS NA CIDADE DE SAO PAULO.

SAO PAULO PLANILHA ORGAMENTARIA - ONERADA

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

TABELAS REFERENCIAIS UTILIZADAS: SIURB (JAN/24) - DER/SP (DEZ/23) - CPTM (MAIO/24)

) . CUSTO PRECO PRECO
ITEM | ORIGEM CODIGO DISCRIMINACAO UN. QUANT. UNITARIO BDI UNITARIO TOTAL
(R$) (R$) (R$)

36 INFRA 02-006-006  |ENSAIOS DE LABORATORIO - PROCTOR SIMPLES ENS. 80,00 344,05 33,20% 458,27 36.661,60
37 INFRA 02-006-007  |ENSAIOS DE LABORATORIO - CBR MOLDADO ENS. 80,00 288,80 33,20% 384,68 30.774,40
38 INFRA 02-006-008  |ENSAIOS DE LABORATORIO - ENSAIO DE CBR INDEFORMADO ENS. 80,00 228,73 33,20% 304,66 24.372,80
39 INFRA 02-006-009  |ENSAIOS DE LABORATORIO - CBR-5 PONTOS (MOLDADO) ENS. 80,00 723,03 33,20% 963,07 77.045,60
40 INFRA 02-006-010  |ENSAIOS DE LABORATORIO - CBR-5 PONTOS (INDEFORMADO) ENS. 50,00 528,84 33,20% 704,41 35.220,50
41 INFRA 02-006-011 ENSAIOS DE LABORATORIO - LOS ANGELES ENS. 10,00 638,17 33,20% 850,04 8.500,40
42 INFRA 02-006-013  |ENSAIOS DE LABORATORIO - DURABILIDADE ENS. 10,00 682,29 33,20% 908,81 9.088,10
43 INFRA 02-006-014  |ENSAIOS DE LABORATORIO - ADESIVIDADE ENS. 40,00 344,05 33,20% 458,27 18.330,80
44 INFRA 02-006-015  |ENSAIOS DE LABORATORIO - VISCOSIDADE ENS. 40,00 228,50 33,20% 304,36 12.174,40
45 INFRA 02-006-017  |ENSAIOS DE LABORATORIO - PONTO DE FULGOR ENS. 40,00 194,40| 33,20% 258,94 10.357,60
46 INFRA 02-006-018  |ENSAIOS DE LABORATORIO - PENETRAGAO ENS. 40,00 293,53 33,20% 390,98 15.639,20
47 INFRA 02-006-019  |ENSAIOS DE LABORATORIO - PONTO DE AMOLECIMENTO ENS. 10,00 172,02| 33,20% 229,13 2.291,30
48 INFRA 02-006-021 ENSAIOS DE LABORATORIO - DOSAGEM MARSHALL, GRANULOMETRIA, ENS. 10,00 2.708,66| 33,20% 3.607,93 36.079,30

TEOR DE ASFALTO, ESTABILIDADE E FLUENCIA

CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO - ENSAIO DE ESCLEROMETRIA
02-006-022 0/
49 INFRA EM 10 PONTOS COM 16 TIROS POR PONTO ENS. 20,00 2.156,00| 33,20% 2.871,79 57.435,80

17 CONTROLE TECNOLOGICO 300.814,22

50 | EDIF 20-006-001 | CONCRETO - ESTUDOS E ENSAIOS UN 12,00 2.572,57| 33,20% 3.426,66 41.119,9
51| EDIF 20-006-002 | CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSAO (CORPOS DE PROVA) UN 3.300,00 21,98 33,20% 20,27 96.591,00
52 EDIF 20-006-003 ;%E':g'é; EISSN%EGng osDcEORggggréE;r?ov;\ Dg'ggﬁéﬁ%o PARAl  VIaGEM 70,00 325,92| 33,20% 434,12 30.388,40
53 EDIF 20-006-004 gggJEOLE TECNOLOGICO DE CONCRETO MOLDAGEM DE CORPO DE|  pepinng 70,00 226,54| 33,20% 301,75 21.122,50
54 EDIF 20-006-005 ESNITUR%ETEESCE‘SI\L,IOIGGICT?Rgg rfgé“ggﬂ% - ENSAIO DE ESCLEROMETRIA| - gy, 40,00 2.156,00 33,20% 2.871,79 114.871,60
55 | EDIF 20-006-011 |ACO - ENSAIOS DE TRACKO EM BARRAS N 40,00 72,58| 33,20% 96,67 3.866,80
56 | EDIF 20-006-012  |ACO - ENSAIOS DE DOBRAMENTO EM BARRAS N 40,00 17,87 33,20% 23,80 952,00
57 | EpiF 20-006-013  |ACO - ENSAIOS DE VERIFICAGAO DE BITOLA N 40,00 1693| 33,20% 2,55 902,00
SUBTOTAL 1 - CONTROLE TECNOLOGICO 3.274.770,29

2 TOPOGRAFIA

58 | EDIF 20-001-001 |LEVANTAMENTO PLANIMETRICO DE PERIMETRO - ATE 1.000M G 40,00 3.141,21| 33,20% 4.184,09 167.363,60
59 | EDIF 20-001-002 |LEVANTAMENTO PLANIMETRICO DE PERIMETRO - EXCEDENTE 1.000M M 5.000,00 2,43 33,20% 323 16.150,00
60 | EDIF 20-001-013 |LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE AREAS - ATE 10.000M2 G 40,00 5.982,38| 33,20% 7.968,53 318.741,20
61 | EDIF 20-001-014 |LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE AREAS - EXCEDENTE A 10.000M2 M2 20.000,00 0,51 33,20% 0,67 13.400,00
62 | INFRA | 01-009-000 |LEVANTAMENTO PLANIMETRICO CADASTRAL M2 50.000,00 0,64| 33,20% 0,85 42.500,00
63 | INFRA | 01-010-000 [LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL M2 900.000,00 0,78 33,20% 1,03 927.000,00
64 | INFRA | 01-011-000 |LOCACAO DE EIXO DE REFERENCIA PARA PROJETO DE VIA PUBLICA M 18.000,00 5,64| 33,20% 7,51 135.180,00
65 | INFRA | 01-013-000 |NIVELAMENTO DE SECOES TRANSVERSAIS M/SEC 2.700,00 3.35| 33,20% 4,46 12.042,00
6 | mema | orowon |EVAVTAVENTO PLANIMETRICO DE VIA PUBLICA E SEMI-CADASTRO DE " 000,00 52| 33,20% 204 19.250,00
& | mea | ororsony [NVELAMENTO DO EDO DE via PUBLICA INCLUSIVE SOLEIRAS, GUIAS E| " 1200000 51| 33,20% 601 62.520,00
68 | INFRA | 01-016-000 |CADASTRO DE GALERIA EXISTENTE PV 500,00 238,50| 33,20% 317,68 158.840,00
69 | INFRA | 01-017-000 |ELEMENTOS PARA LOCACKO DE OBRA DE ARTE M/ EIXO 2.500,00 7,12| 33,20% 9,48 23.700,00
70 | INFRA | 01-018-000 |TRANSPORTE DE COTA DE REFERENCIA DE NIVEL M 10.000,00 2,37 33,20% 3,15 31.500,00
74 | INFPRA | 01-019-000 |NIVELAMENTO GEOMETRICO NO INTERIOR DA GALERIA M 4.500,00 9,48 33,20% 12,62 56.790,00
72 | INFRA | 01-020-000 |CADASTRO ESPECIAL DE GALERIA MOLDADA (1:500) M 4.500,00 11,9| 33,20% 15,85 71.325,00
73 | INFPRA | 01021-000 |NIVELAMENTO GEOMETRICO DE FUNDO DO CANAL OU CORREGO M 4.500,00 7,96 33,20% 10,60 47.700,00
74 | INFRA | 01022000 |RELATORIO TECNICO M 3.000,00 17,64 33,20% 23,49 70.470,00
75 | INFRA | 01-023-000 |CADASTRO DE CANALIZACOES CIRCULARES M 3.200,00 5,95| 33,20% 7,92 25.344,00
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REGISTRO DE PRECO PARA PRESTA(;KO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO
TECNICO, TOPOGRAFIA, CONTROLE TECNOLOGICO E ENSAIOS DE MATERIAIS (SOLOS, PAVIMENTACAO, CONCRETO) E
TR INVESTIGACOES GEOTECNICAS NA CIDADE DE SAO PAULO.
SAO PAULO PLANILHA ORCAMENTARIA - ONERADA
INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS
TABELAS REFERENCIAIS UTILIZADAS: SIURB (JAN/24) - DER/SP (DEZ/23) - CPTM (MAIO/24)
] cusTo PRECO PRECO
ITEM | ORIGEM | CODIGO DISCRIMINACAO UN. QUANT. UNITARIO BDI | UNITARIO TOTAL
(R$) (R$) (R$)
CADASTRO E AMARRACAO DE CAIXA DE INSPECAO, OU CAIXA DE
01-024-000 )} o
76 | INFRA CONCORDANCIA U CASXA MORTA UN 180,00 95,14 33,20% 126,72 22.809,60
77 | INFRA | 01-025-000 |CADASTRO E AMARRACAO DE BOCA DE LOBO OU LEAO UN 130,00 52,83| 33,20% 70,36 9.146,80
78 | INFRA | 01-026-000 |CADASTRO E AMARRAGAO DE PV UN 270,00 77,95 33,20% 103,82 28.031,40
79 | INFRA | 01-027-000 |CADASTRO E AMARRAGAO DE PV RECOBERTO UN 50,00 217,47 33,20% 289,67 14.483,50
80 | INFRA | 01-028-000 |TRANSPORTE DE COORDENADAS M 50.000,00 2,34| 33,20% 3,11 155.500,00
ESTACKO TOTAL PRECISAO 5', TIPO 'LEICA" TC-705 OU SIMILAR
01-031-000 . : : o
81 | INFRA T oot H 480,00 12,01 33,20% 15,99 7.675,20
ESTACKO TOTAL PRECISAO 3, TIPO "LEICA" TC-1103 OU SIMILAR
01-032-000 . , , .
82 | INFRA A labss H 480,00 7,44| 33,20% 9,91 4.756,80
ESTACKO TOTAL PRECISAO 1,5", TIPO "LEICA" TC 1101 OU SIMILAR
01-033-000 ] S : o
83 | INFRA lpraistiond v H 2.880,00 10,93| 33,20% 14,55 41.904,00
TEODOLITO DE PRECISAO 10", TIPO "LEICA" TC 110 OU SIMILAR,
01-034-000 P . : o
84 | INFRA osppediie it H 400,00 1,27| 33,20% 1,69 676,00
85 | INFRA | 01-035-000 |NIVEL PRECISAO 1,5 MM/KM, TIPO "LEICA" NA2 OU SIMILAR H 800,00 0,86| 33,20% 1,14 912,00
& | mera | 01036000 |NIVEL PRECISAO 0,7 MM/KM, TIPO "LEICA' NA2 OU SIMILAR, INCLUSIVE B 500,00 425 33,20% 566 4.528,00
ACESSORIOS
NIVEL PRECISAO 0,3 MM/KM, TIPO "LEICA" NA2, ACOPLADO COM GPM3
01-037-000 : T : o
87 | INFRA 3 OU SIMILAR, INCLUIVE ACESSORIOS H 2.240,00 5,85 33,20% 7,79 17.449,60
88 | EDIF 20-003-070 |LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAGAO ATE 500M2 UN 30,00 3852,62| 33,20% 5.131,68 153.950,40
e | eor 20-003:071 ;E\UIIUASZAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAGAO EXCEDENTE ENTRE 501M2 A o 150000 655 33,20% 672 13.080,00
o | eor 20-003.072 )I&E;I&V\:JTMAZMENTO CADASTRAL DE EDIFICAGAO EXCEDENTE ENTRE 2001M2 o 300000 578 33,20% 269 107000
o1 oo 20.003.073 ;E\ém;AMENTo CADASTRAL DE EDIFICAGAO EXCEDENTE ACIMA DE o 4,000,00 347| 33,20% 452 18.480,00
92 | eorF 20-003-074 |LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALACOES ELETRICAS ATE 500M2 6L 30,00 2.215,33| 33,20% 2.950,81 88.524,30
s | eor 20003075 ||EVANT. CADASTRAL INSTALAGOES ELETRICAS EXCEDENTE ENTRE 501M2 o 150000 377| 33,200 502 7530,00
o | eor 20-003.076 | LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALAGBES ELETRICAS EXCEDENTE ENTRE o 300000 332| 33,200 a2 13.260,00
2001M2 A 5000M2
o | eor 20-003.077 Eivx;%ggmsmo CADASTRAL INSTALACOES ELETRICAS EXCEDENTE ACIMA o 4,000,00 Loo| 33,200 265 10.600,00
% | eor 20-003.076 Igg\é:l!;TAMENTO CADASTRAL INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS ATE| o 3000 L69627| 33,200 225943 6778290
LEVANTAMENTO  CADASTRAL  INSTALACOES  HIDRO-SANITARIAS,
20- -07' r\ 0,
97 | eI 0003070 | A O M2 M2 1.500,00 2,88| 33,20% 3,83 5.745,00
LEVANTAMENTO  CADASTRAL  INSTALACOES  HIDRO-SANITARIAS,
20- - A 0,
9% | EDIF 0003080 [ A O o0t M2 3.000,00 2,54| 33,20% 3,38 10.140,00
LEVANTAMENTO  CADASTRAL  INSTALACOES  HIDRO-SANITARIAS,
20-003-081 9
9% | eI 0003081  [LEVANTAMENTO  CADRSTRS M2 4.000,00 1,53| 33,20% 2,03 8.120,00
100 | EDIF 20-004-041 | CADASTRAMENTO DE VEGETAGAO ARBOREA ATE 30 EXEMPLARES 6L 100,00 3.767,18| 33,20% 5.017,88 501.788,00
o1 | eor 20.004.042 | CADASTRAMENTO/ INVENTARIO DE VEGETACAO ARBOREA ACIMA DE 30 o 200,00 1o1,85| 33,20% 135,66 2713200
EXEMPLARES
RESTITUICAO VOO AEROFOTOGRAMETRICO ESC. ATE 5X SUPERIOR AO)
21.02.30.01 2 b
102 | DER/SP DOV0O, E5. 1:2:000 KM 12,00 6.843,06| 33,20% 9.114,95 109.379,40
ORTOFOTOCARTA VOO AEROFOTOGRAMETRICO ESC. ATE 5X SUPERIOR
21.02.31.01 2 9
103 | DER/SP 023101 | o tac. 15000 KM 12,00 138,00 33,20% 1.848,81 22.185,72
SUBTOTAL 2 - TOPOGRAFIA 3.638.886,42
3 ENSAIO DE RESIDUOS SOLIDOS
104 | cPTM | 01.02.08.400.01 [ENSAIO PARA CARACTERIZAGAO DE RESIDUOS SEGUNDO A NORMA ABNT ENS. 100,00 4.156,05| 33,20% 5.535,85 553.585,00
NBR 10.004/04
SUBTOTAL 3 - ENSAIO DE RESIDUOS SOLIDOS 553.585,00
PRECO 41,71
DATA DO ORGAMENTO: VERIFICADO POR: TABELAS REFERENCIAIS UTILIZADAS:
PLANILHA ORCAMENTARIA SIURB (JAN/24) - DER/SP (DEZ/23) -
AGOSTO/2024 CPTM (MAIO/24)

SIDNEIA MARIA CORREIA
LEITE:28101671846
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CONCORRENCIA N2: 90016/24/SIURB

PROCESSO SEI N2 6022.2024/0006638-1

OBJETO: REGISTRO DE PREGO PARA PRESTACAO DE SERVIGCOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA
CONSULTIVA PARA APOIO TECNICO, TOPOGRAFIA, CONTROLE TECNOLOGICO E ENSAIOS DE MATERIAIS
(SOLOS, PAVIMENTAGAO, CONCRETO) E INVESTIGACOES GEOTECNICAS NA CIDADE DE SAO PAULO

ANEXO IC

DEMONSTRATIVO DE COMPOSIGAO DE BDI’S
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

BDI ONERADO PROJETOS - 33,20% (PMSP)

Escritério Central 12,72% 1,1272
Lucro Bruto 8,00% 1,2173
IMPOSTOS

Cofins 3,00%

PIS 0,65%

ISS 5,00% 1,3326
BDI 33,20%

Fonte: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/obras/tabelas_de_custos/

CONCORRENCIA N2 90016/24/SIURB - PROCESSO SEI: 6022.2024/0006638-1
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CONCORRENCIA N2: 90016/24/SIURB

PROCESSO SEI N2 6022.2024/0006638-1

OBJETO: REGISTRO DE PREGO PARA PRESTACAO DE SERVIGCOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA
CONSULTIVA PARA APOIO TECNICO, TOPOGRAFIA, CONTROLE TECNOLOGICO E ENSAIOS DE MATERIAIS
(SOLOS, PAVIMENTAGAO, CONCRETO) E INVESTIGACOES GEOTECNICAS NA CIDADE DE SAO PAULO

ANEXO ID

TAXAS DE LEIS SOCIAIS NOS CUSTOS DA CONSTRUGAO — HORISTAS (ONERADA)
[A_] ENcARGOS sOCIAIS BASICOS (% )

A1 Previdéncia Social 20,00
A2 FGTS 8,00
A 3 Salario Educacao 2,50
A4 SESI 1,50
A5 SENAI 1,00
A6 SEBRAE 0,60
A7 INCRA 0,20
A 8 Seguro contra risco e acidente de trabalho (INSS) 3,00
A9 SECONCI 1,00
Total do Grupo A 37,80 %
ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE A (% )
B 1 Descanso semanal remunerado (DSR) 17,50
B 2 Feriados que coincidem com dias Uteis 3,86
B 3 Auxilio Enfermidade 0,23
B 4 Licencga Paternidade 0,24
B5 Acidente de Trabalho 2,59
B 6 Faltas abonadas 0,73
B 7 Dias de Chuva e outras dificuldades 1,49
B8 13.2Salario 10,97
Total do Grupo B 37,61 %
ENCARGOS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA GLOBAL DE A (%)
C1 Depésito por despedida sem justa causa 4,40
C 2 Férias indenizadas 14,62
C 3 Auviso prévio indenizado 13,36
C4 Indenizagdo Adicional ( Lei 7.238 / 84) 1,11
Total do Grupo C 33,49 %
[D_]REINCIDENCIAS
D1 Reincidéncia de A sobre B 14,22
Total do Grupo D 14,22 %
E COMPLEMENTARES
El Vale refeicao 22,53
E2 Vale transporte 8,96
E3 EPI's 0,93
E4 Seguro de vida coletivo 1,16
Total do Grupo E 33,58 %
TOTAL DOS ENCARGOS 156,70 %

FONTE: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/obras/tabelas_de_custos/index.php?p=345823

CONCORRENCIA N2 90016/24/SIURB - PROCESSO SEI: 6022.2024/0006638-1
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CONCORRENCIA N2: 90016/24/SIURB

PROCESSO SEI N2 6022.2024/0006638-1

OBJETO: REGISTRO DE PREGO PARA PRESTACAO DE SERVIGCOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA
CONSULTIVA PARA APOIO TECNICO, TOPOGRAFIA, CONTROLE TECNOLOGICO E ENSAIOS DE MATERIAIS
(SOLOS, PAVIMENTAGAO, CONCRETO) E INVESTIGACOES GEOTECNICAS NA CIDADE DE SAO PAULO

ANEXO IE

CRONOGRAMA
FISICO-FINANCEIRO

CONCORRENCIA N2 90016/24/SIURB - PROCESSO SEI: 6022.2024/0006638-1
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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

REGISTRO DE PREGO PARA PRESTAGAO DE SERVIGOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO TECNICO, TOPOGRAFIA, CONTROLE TECNOLOGICO E ENSAIOS DE MATERIAIS (SOLOS, PAVIMENTAGAO, CONCRETO) E INVESTIGAGOES
GEOTECNICAS NA CIDADE DE SAO PAULO.

PERIODO / MESES
TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.467.241,71 - _
100% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34%
CONTROLE TECNOLOGICO |SUBTOTAL 3.274.770,29 272.897,52 272.897,53 272.897,53 272.897,53 272.897,53 272.897,53 272.897,53 272.897,53 272.897,53 272.897,53 272.897,53 272.897,53
TOPOGRAFIA SUBTOTAL 3.638.886,42 303.240,53 303.240,53 303.240,53 303.240,53 303.240,53 303.240,53 303.240,53 303.240,53 303.240,53 303.240,53 303.240,53 303.240,53
:gf?;gg DE RESIDUOS SUBTOTAL 553.585,00 46.132,08 46.132,08 46.132,08 46.132,08 46.132,08 46.132,08 46.132,08 46.132,08 46.132,08 46.132,08 46.132,08 46.132,08
BDI 33,20%
VALOR 622.270,13 622.270,14 622.270,14 622.270,14 622.270,14 622.270,14 622.270,14 622.270,14 622.270,14 622.270,14 622.270,14 622.270,14
TOTAL ACUMULADO 622.270,13 1.244.540,27 1.866.810,41 2.489.080,55 3.111.350,69 3.733.620,83 4.355.890,97 | 4.978.161,11 5.600.431,25 6.222.701,39 6.844.971,53 7.467.241,67

SIDNEIA MARIA CORREIA
LEITE:28101671846
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CONCORRENCIA N2: 90016/24/SIURB

PROCESSO SEI N2 6022.2024/0006638-1

OBJETO: REGISTRO DE PREGO PARA PRESTACAO DE SERVIGCOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA
CONSULTIVA PARA APOIO TECNICO, TOPOGRAFIA, CONTROLE TECNOLOGICO E ENSAIOS DE MATERIAIS
(SOLOS, PAVIMENTAGAO, CONCRETO) E INVESTIGACOES GEOTECNICAS NA CIDADE DE SAO PAULO

ANEXO |

MINUTAS

ATA DE RP

e
CONTRATO

CONCORRENCIA N2 90016/24/SIURB - PROCESSO SEI: 6022.2024/0006638-1
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ANEXO 11
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE REGISTRO DE PRECOS
Processo de licitacao
Concorréncia

Processo da ARP

Objeto

Orgdo Gerenciador Prefeitura do Municipio de Sdo Paulo - Secretaria Municipal de Infraestrutura
Urbana e Obras

Detentora

CNPJ da Detentora

Validade 12 (doze) meses a partir da assinatura desta ata de registro de precos

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS, inscrita no CNPJ n2 46.392.171/0001-04, situada na Rua XV de
Novembro, 165 - Centro, S3o Paulo - SP, neste ato representada, pelo ,

Senhor , doravante denominada simplesmente ORGAO GERENCIADOR, e a
empresa/consorcio , inscrita no CNPJ n¢? ,
situada na , CEP , telefones () , aqui
representada por , portadora da Cédula de Identidade RG n?

e inscrita no CPF n? , vencedora do certame,

doravante denominada simplesmente DETENTORA, resolvem firmar o presente instrumento, objetivando
registrar o preco do objeto discriminado na CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, em conformidade com o
ajustado a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto deste ajuste o registro de prego para prestagdo de servico pela DETENTORA de
, nos termos especificados no Anexo | do edital da
concorréncia que precedeu este ajuste e na proposta da DETENTORA, constante no documento
eletronico , integrante do Processo Administrativo SEI
n2 , Cujos termos sao parte integrante do presente instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PREGCO

2.1 O preco registrado correspondente ao contido na proposta comercial SEI n2 , que tem
como data de referéncia: de

2.2 O prego a ser pago pela Administracdo pelo(s) objeto(s) compreendera todos os custos necessarios a
execucdo do objeto da Ata de Registro de Pregos, inclusive os referentes as despesas trabalhistas,
previdencidrias, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outras despesas necessarias a sua correta
execuc¢do, de modo que nenhum outro 6nus seja devido a DETENTORA.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS ORGAOS PARTICIPANTES E DOS QUANTITATIVOS
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3.1 Os quantitativos e valores registrados na presente ATA estdo discriminados na proposta de preco sob
SEl n2

3.2 Considera-se ORGAO GERENCIADOR e unico PARTICIPANTE deste Registro de Precos a SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS (SIURB) da cidade de Sao Paulo.

CLAUSULA QUARTA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PRECOS

4.1 A Ata de Registro de Precos, ora firmada, tera validade de 12 (doze) meses, a partir da data da sua
assinatura, podendo ser prorrogada por até idéntico periodo, desde que nos termos do artigo 99 do
Decreto Municipal n? 62.100/2022:

a) haja anuéncia das partes;
b) a(s) DETENTORA(S) tenha(m) cumprido satisfatoriamente suas obrigacdes;
c) pesquisa prévia revele que os precos sdo compativeis com os de mercado.

4.1.1 Os quantitativos estimados na ata de registro de precos serdo renovados proporcionalmente
ao periodo da prorrogacao, observada a estimativa de consumo inicialmente prevista pelo
ORGAO GERENCIADOR e pelos 6rgdos e entidades participantes.

4.2 A(s) DETENTORA(S) da Ata de Registro de Preco devera(dao) manifestar, por escrito, seu interesse na
prorrogacao ou nao do ajuste, em prazo nado inferior a 90 (noventa) dias do término de sua vigéncia,
sob pena de multa.

CLAUSULA QUINTA - DA AUTORIZAGAO E DA UTILIZAGCAO DA ATA

5.1 As contratagdes decorrentes desta Ata de Registro de Precos deverdo ser formalizadas mediante
Termo de Contrato (Anexo ____ do Edital) e Ordem de Servico expedido pelo Contratante.

5.2 O ORGAO GERENCIADOR consultard a DETENTORA, acerca da possibilidade de atender a demanda
solicitada.

5.3 Na negativa de atendimento da demanda ao ORGAO PARTICIPANTE, a DETENTORA serd convocada a
justificar sua negativa, que serd apreciada pela ORGAO GERENCIADOR.

5.3.1 O ORGAO GERENCIADOR deliberara sobre a aceitabilidade da justificativa apresentada pela
DETENTORA, importando a ndo aceitacao no cancelamento da Ata de Registro de Precos em
face dela, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades previstas na cldusula décima desta ata de
registro de pregos.

5.3.2 A aceitagdo da justificativa importara na manutencdo da DETENTORA na ata de registro de
precos.

5.4 Os érgdos e entidades ndo participantes deste Registro de Precos, quando desejarem fazer uso desta
Ata de Registro de Precos, deverdo manifestar seu interesse junto ao ORGAO GERENCIADOR.

5.4.1 As contratac¢des adicionais por 6rgdo ou entidade ndo participante ndo poderdo exceder:

a) por 6rgdo ou entidade aderente, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do
instrumento convocatério e registrados na ata de registro de precos para o 6rgdo gerenciador
e para os drgdos participantes;

b) no conjunto, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de precos.
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5.4.2 Podera a DETENTORA, observadas as condicOes estabelecidas, optar pela aceitacdao ou ndo da
prestacdo de servico, independente dos quantitativos registrados, desde que nao prejudique
a obrigacdo assumida nesta Ata de Registro de Preco.

5.5 A solicitagdo de autorizacio deverd ser encaminhada ao ORGAO GERENCIADOR pela unidade
interessada pela Contratacdo, via Sistema Eletronico de Informacdo - SEl, no qual devera constar,
minimamente, dados da unidade solicitante, nome completo e contato do responsavel técnico pela
solicitacao, croqui da area de intervencado e quantitativo a ser utilizado.

5.6 As contratacdes adicionais serdao regidas nos termos do artigo 110, paragrafo Unico, do Decreto
Municipal n? 62.100/2022.

CLAUSULA SEXTA - DA CONTRATACAO

6.1 A DETENTORA serd convocada para assinar o termo de contrato dentro do prazo de 5(cinco) dias Uteis,
sob pena de decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sang¢des descritas na Clausula
Décima desta Ata.

6.1.1 O prazo para assinatura do contrato podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo,
guando solicitado por escrito, antes do término do prazo previsto no subitem anterior, sob
alegacdo de motivo que podera ou ndo ser aceito pela Administragao.

6.1.2 Quando a DETENTORA nao assinar o termo de contrato no prazo e nas condicGes estabelecidas,
competird ao ORGAO GERENCIADOR indicar nova DETENTORA, observadas as regras
estabelecidas em edital, e de apuragao de responsabilidade da DETENTORA desistente.

6.2 Na assinatura do contrato, sera exigida a comprovagdo das condi¢des de habilitagdo consignadas no
edital, que deverao ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato.

6.2.1 Na hipdtese de irregularidade, a adjudicatdria deverd regularizar sua situagdo no prazo de até
05 (cinco) dias uteis, sob pena de aplicagdo das penalidades previstas no edital.

6.3 Quando convocada a subscrever o contrato, a DETENTORA deverd apresentar os documentos
vencedora devera apresentar os seguintes documentos:

6.3.1 Certiddo atualizada de Registro de Pessoa Juridica expedida pelo CREA e/ou Conselho
competente.

6.3.1.1 Caso a licitante vencedora da presente licitacdo esteja sediada em outro Estado,
devera providenciar, até a data da assinatura do Contrato, o visto do CREA-SP e/ou
Conselho competente na Certiddo de Registro de Pessoa Juridica.

6.3.2 Documento comprobatdrio de garantia do contrato, que deverd ser prestada antes da
lavratura do contrato.

6.3.3 Declaragdo com a indicacdo do responsavel técnico pela execucdo do objeto do contrato,
necessariamente o indicado na licitacdo e o preposto que o representara durante a
execucao dos trabalhos;

6.3.4 Certiddo comprobatdria de regularidade, perante a Prefeitura do Municipio de Sdo Paulo,
referente aos tributos relacionados com a prestacao licitada e comprovante de inscricdao no
Cadastro de Contribuintes Mobilidrios do Municipio de Sdo Paulo.

6.3.5 Certiddo comprobatdria de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia
por Tempo de Servigo — FGTS.

6.3.6 Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.



QIDE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

6.4 Certidao Conjunta de Débitos, relativos a Tributos Federais, a Divida Ativa da Unido e a Seguridade
Social — CND.

6.5 Os documentos acima citados deverdao estar dentro do prazo de validade na data da assinatura do
contrato.

6.6 Como condicdo a contratacdo, ainda, deverd restar comprovado que a empresa a ser contratada nao
possui pendéncias junto ao Cadastro Informativo Municipal de Sdo Paulo — CADIN MUNICIPAL, por forca
da Lei Municipal n2 14.094/2005 e Decreto n? 47.096/2006, que disciplinam que a inclusdo no CADIN
impedira a empresa de contratar com a Administragdo Municipal.

6.7 A Minuta do Contrato a ser firmado entre a contratante e a DETENTORA, constitui parte integrante do
Edital de Concorréncia n2 — ANEXO ___, sendo que nela encontram-se definidas e
especificadas todas as regras e condi¢gdes da contratacdo, inclusive, regras de medicdo, condicdes de
pagamento dos servicos executados, critérios de reajuste, penalidades contratuais e condi¢Ges de
recebimento.

6.8 A execucdo do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-do pelas clausulas contratuais e
pelos preceitos de direito publico, com aplicagdo supletiva dos principios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposi¢Ges de direito privado, na forma do artigo 89, da Lei Federal n2 14.133/2021.

6.9 Os locais de prestagdo de servico serdo determinados na Ordem de Servico.

6.10 O objeto contratual sera recebido consoante as disposicdes do artigo 140 da Lei Federal n°
14.133/2021 e demais normas municipais pertinentes.

6.10.1 O recebimento do material pelo érgdao contratante nao exclui a responsabilidade civil do
fornecedor por vicios de quantidade ou qualidade do material ou disparidades com as
especificagdes estabelecidas nesta Ata de Registro de Pregos e na Especificagdo Técnica do
Objeto, verificadas posteriormente, garantindo-se ao 6rgdao requisitante as faculdades
previstas no art. 22 da Lei Federal n? 8.078/1990.

6.10.2 O material entregue pela DETENTORA sera devolvido na hipotese de apresentar
irregularidades, nao corresponder as especificagdes da Ata de Registro de Pregos ou estar
fora dos padrdes determinados no Termo de Referéncia e nas normas vigentes, devendo ser
substituido pela mesma no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da notificacado,
sob pena de aplicacdo das penalidades previstas no contrato firmado entre as partes.

CLAUSULA SETIMA - DA GARANTIA CONTRATUAL

7.1 Devera ser prestada garantia para contratar, antes da lavratura do termo contratual, no valor de 5%
(cinco por cento) do valor total do contrato, que serd prestada mediante depdsito no Tesouro
Municipal, com memorando a ser retirado na unidade contratante para este fim.

7.2 Sera exigida garantia contratual adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragado, equivalente a diferenga entre este ultimo e o
valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a legislagdo vigente.

7.3 A garantia contratual sera prestada nas modalidades previstas no artigo 96, § 1°, da Lei Federal n°
14.133/21.

7.4 Sempre que o valor contratual for aumentado ou o contrato tiver sua vigéncia prorrogada, a contratada
serd convocada a reforcar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias uteis, de forma a que
corresponda sempre a mesma percentagem estabelecida.
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7.5 O ndo cumprimento do disposto na cldusula supra, ensejara aplicacdo da penalidade.

7.6 A garantia exigida pela Administragdo podera ser utilizada para satisfazer débitos decorrentes da
execucdo do contrato, inclusive nos termos da Orientacdo Normativa 2/12 — PGM, e/ou de multas
aplicadas a empresa contratada.

7.7 A garantia contratual serd devolvida apés a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo dos servicos,
mediante requerimento da Contratada, que deverd vir acompanhado de comprovacao,
contemporanea, da inexisténcia de ag¢des distribuidas na Justica do Trabalho que possam implicar na
responsabilidade subsidiaria do ente publico, condicionante de sua liberacdo, nos termos da Orientacao
Normativa 2/12 — PGM.

7.8 A garantia podera ser substituida, mediante requerimento da interessada, respeitadas as modalidades
referidas na Lei Federal n® 14.133/21.

CLAUSULA OITAVA - DO REAJUSTE E DA READEQUAGAO DE PREGOS

8.1 Os precos registrados serdo reajustados observada a periodicidade anual que terd como termo inicial
a data do orgamento, nos termos previstos no § 72, art. 25 da Lei n? 14.133/2021, desde que nio
ultrapasse o valor praticado no mercado.

8.1.1 A proposta comercial tem como data-base o més de de

8.1.2 O indice de reajuste serd o indice de Precos ao Consumidor - IPC, apurado pela Fundagdo
Instituto de Pesquisas Econdmicas - FIPE, nos termos da Portaria SF n2 389, de 18 de dezembro
de 2017, editada pela Secretaria Municipal de Fazenda.

8.1.2.1 O indice previsto no item 8.1.2 podera ser substituido por meio de Decreto ou Portaria
da Secretaria Municipal da Fazenda e serd automaticamente aplicado ao contrato,
independentemente da formalizagdo de termo aditivo ao ajuste.

8.1.3 Fica vedado qualquer novo reajuste pelo prazo de 1 (um) ano.

8.1.4 Se aplicado o reajuste e os valores registrados ficarem acima dos praticados de mercado,
observar-se-a o quanto disposto nos itens 8.3.1 e 8.3.1.1.

8.2 Fica ressalvada a possibilidade de alteragao da metodologia de reajuste, atualizagdo ou compensagao
financeira desde que sobrevenham normas federais e/ou municipais que as autorizem.

8.3 O preco registrado podera ser revisado, nos termos do Decreto Municipal n? 49.286/2008, em fungdo
da dindmica do mercado, com elevagdo ou reducdo de seu respectivo valor, obedecendo a seguinte
metodologia:

8.3.1 Independentemente de solicitacdo, o preco registrado podera ser revisto em decorréncia de
eventual reducdo daqueles praticados no mercado, cabendo, neste caso, ao ORGAO
GERENCIADOR, convocar a DETENTORA visando a redugdo dos precos e sua adequacgdo ao
praticado pelo mercado;

8.3.1.1 Frustrada a negociagdo com a DETENTORA, visando a reduc¢do dos precos registrados,
no caso do subitem anterior e alinea “f’ do subitem 11.1, sera o registro de precos
rescindido, nos termos do pardgrafo Unico do art. 105 do Decreto Municipal
62.100/2022.

8.3.2 A DETENTORA podera solicitar a revisdo ou readequacio de precos ao ORGAO GERENCIADOR,
por escrito, sendo que o pedido devera estar acompanhado de documentos que comprovem,
convincentemente, a ocorréncia do desequilibrio econédmico-financeiro, nos termos do art.
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124, 1I, alinea “d” da Lei Federal n? 14.133/2021, sendo considerada, para base inicial de
analise, a proposta comercial que a declarou vencedora do certame que gerou a respectiva
ATA, assim como reajustes que a ela ja tenham sido aplicados.

8.3.2.1 O pedido sera recebido, instruido e juntado ao processo administrativo pelo ORGAO
GERENCIADOR, com todos os subsidios necessarios, que o remetera ao gestor da ATA
para analise do pedido em até 10 (dez) dias Uteis da data do seu recebimento.

8.3.2.2 o pedido serd analisado pelo gestor, assistido pelas demais areas competentes, quando
necessario;

8.3.2.3 o pedido de revisdo de precos devera ser julgado pelo gestor no prazo de até 20 (vinte)
dias uteis, contados da data de seu recebimento, ressalvadas as seguintes situagdes:

8.3.2.4 havendo a necessidade de providéncias complementares por parte do contratado, a
fluéncia do prazo de que trata este inciso sera interrompida, reiniciando-se sua
contagem a partir da data em que as providéncias forem cumpridas;

8.3.2.5 caso a documentac¢do ndo seja complementada no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, o
pedido serd indeferido;

8.3.2.6 No caso de indeferimento, a decisdo devera ser publicada no Diario Oficial da Cidade e
podera ser objeto de pedido de reconsideragdo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis contados
da data da referida publicacao.

8.3.2.7 Na hipédtese de deferimento do pleito pelo gestor da ATA, competird a autoridade
competente ratificar, ou nao, aquela deliberagdo, em regular despacho autorizador da
alteragdo contratual, bem como para lavratura e assinatura, pelas partes contratantes,
do competente termo de aditamento para constar o novo prego.

8.4 Os novos pregos aprovados e ratificados pela autoridade competente do ORGAO GERENCIADOR sé
entrardo em vigor apds a assinatura do respectivo aditivo contratual pelas partes, retroagindo seus
efeitos a data do pedido de revisdao ou a data de cumprimento das providéncias a que se refere ao
subitem 8.3.2.4.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DO GERENCIADOR DA ATA, DA DETENTORA, DOS ORGAOS
PARTICIPANTES E NAO PARTICIPANTES

9.1 O ORGAO GERENCIADOR se compromete a:

a) promover o acompanhamento da presente Ata de Registro de Pregos, comunicando a
DETENTORA as ocorréncias de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas;

b) aplicar as san¢Ges administrativas devidas a DETENTORA da Ata de Registro de Preco,
observando o direito deste apresentar a sua defesa e contrarrazdes;

c) promover o acompanhamento do consumo dos itens registrados pelo érgao participante e ndo
participantes;

d) indicar a DETENTORA, bem como os quantitativos a que esta ainda se encontra obrigada e os
precos registrados, sempre que solicitado;

e) acompanhar a economicidade dos precos registrados, sempre que necessario a preservagio
do interesse publico, considerados o tempo decorrido, a sazonalidade de mercado ou outras
condi¢Bes econOmicas especificas, tornando publico o resultado desse acompanhamento;
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receber os pedidos de revisdao dos precos registrados e manifestar-se sobre eles, submetendo
a deliberacao a autoridade competente;

autorizar a prorrogacdo do prazo de vigéncia desta Ata de Registro de Precos;

divulgar na Internet, em pdagina mantida pela Prefeitura do Municipio de Sdo Paulo, os precos
registrados para utilizacdo dos érgaos participantes;

cancelar e rescindir esta Ata de Registro de Precos.

9.2 A(s) DETENTORA(S) se obriga(m) a:

a)

b)

d)

f)

fornecer até o total estimado estabelecido na CLAUSULA TERCEIRA - DOS ORGAOS
PARTICIPANTES E DOSQUANTITATIVOS, independentemente das quantidades individuais
estimadas por ORGAO PARTICIPANTE;

comunicar ao ORGAO GERENCIADOR toda e qualquer alteracdo nos dados cadastrais, para
atualizacao;

manter, durante o prazo de vigéncia da presente Ata de Registro de Precos, todas as condicbes
de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo que precedeu este ajuste, inclusive no que
concerne ao cumprimento dos deveres trabalhistas que possuir;

manter durante toda a duracdo da Ata de Registro de Precos, o padrao de qualidade e as
especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia do do edital que precedeu ao
presente ajuste, parte integrante desta Ata de Registro de Preco;

comparecer, sempre que solicitada, a sede das unidades contratantes, a fim de receber
instrugdes, participar de reunides ou para qualquer outra finalidade relacionada ao
cumprimento de suas obrigagoes;

prestar informagdes relacionadas a prestagao do servico sempre que solicitado no prazo de 3
(trés) dias uteis;

responsabilizar-se por todos os prejuizos que porventura ocasione as unidades contratantes
ou a terceiros, em razado da prestagdo do servigco decorrentes da presente Ata de Registro de
Preco;

atender todos os pedidos efetuados durante a vigéncia da Ata de Registro de Prego, ainda que
o fornecimento decorrente tenha que ser efetuado apds o término de sua vigéncia;

ndo subcontratar, ceder ou transferir o objeto da Ata de Registro de Precos, no todo, a
terceiros, sob pena de rescisao.

9.3 Os ORGAOS PARTICIPANTES e NAO PARTICIPANTES da Ata de Registro de Precos se comprometem a:

a)

b)

c)

d)

manter-se informados sobre o andamento desta Ata de Registro de Precos, inclusive em
relacdo as alteragGes porventura ocorridas, com o objetivo de dar correto cumprimento as suas
disposicoes;

consultar o ORGAO GERENCIADOR quando da necessidade de contratacdo, a fim de obter a
indicacao do prestador de servico, dos quantitativos a que este ainda se encontra obrigado e
dos precos registrados;

verificar preliminarmente a contrata¢do, a economicidade dos pregos registrados, nos termos
desta Ata de Registro de Pregos;

encaminhar ao ORGAO GERENCIADOR as informagdes sobre a contratagdo efetivamente
realizada, até o quinto dia Util de cada més seguinte a sua celebracdo;
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e) zelar pelo cumprimento das obrigagdes contratualmente assumidas;

f) aplicar penalidades de adverténcia e multa em virtude de infragdes aos termos da ata de
registro de precos e aos contratos dela decorrentes;

g) informar ao ORGAO GERENCIADOR quando o prestador de servico ndo atender as condi¢des
estabelecidas na ata de registro de precos ou recusar-se a firmar o contrato, bem como sobre
as penalidades aplicadas;

CLAUSULA DECIMA - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

10.1 A DETENTORA, em razdo de descumprimento aos termos da presente Ata de Registro de Precos e
dos contratos dela decorrentes, com fundamento no Titulo IV, Capitulo I, da Lei Federal n?
14.133/2021 e no Capitulo VI, Se¢do XI, do Decreto Municipal n? 62.100/2022, ficard sujeita as
seguintes san¢des administrativas:

a) adverténcia;
b) multa;

c) impedimento de licitar e contratar com a Administra¢do Publica Municipal de Sdo Paulo, por
prazo nao superior a3 (trés) anos;

d) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica direta e
indireta, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

10.2 Os tipos de sangdes administrativas e as hipdteses em que a DETENTORA estara sujeita a sua
aplicagdo sao aquelas contidas no contrato firmado entre a contratante e a contratada.

10.3 Assangdes administrativas sdo independentes e a aplicagdo de uma nao exclui a das outras.

10.4 Serd competente para deliberar sobre a aplicagdao da san¢do administrativa, durante a vigéncia da
Ata de Registro de Pregos:

10.4.1 O ORGAO GERENCIADOR, quanto as san¢des administrativas indicadas na alinea “c”, do item
10.1, cumuladas ou ndo com a sang¢ao administrativa de multa.

10.4.2 O(A) Secretdrio(a) de Infraestrutura Urbana e Obras, quanto a san¢do administrativa indicada
na alinea “d”, do item 10.1, cumulada ou ndo com a sang¢do administrativa de multa, por
recomendacio do ORGAO GERENCIADOR ou da unidade contratante, neste Gltimo caso com
prévia manifestacio do ORGAO GERENCIADOR.

10.4.3 As unidades contratantes, quanto as san¢Ges administrativas indicadas nas alineas “a” e “b”.

10.4.3.1 Nas hipdteses de possibilidade de cumulacdo das san¢des administrativas de multa com
a de impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Municipal, por prazo nao
superior a 3 (trés) anos ou a de declaracdo de inidoneidade, caberd a unidade
contratante avaliar a conveniéncia e a oportunidade da aplicagdo simultanea.

10.4.3.2 Entendendo a CONTRATANTE pela aplicacao isolada da san¢dao administrativa de multa,
cabera a esta dar andamento ao procedimento, concedendo prazo para defesa prévia a
CONTRATADA, culminando com a decis3o.

10.4.3.3 Entendendo a CONTRATANTE pela aplicagdo cumulativa das san¢des administrativas,
encaminhara o feito ao ORGAO GERENCIADOR, com as informagdes necessarias para
demonstrar a infragdo cometida.
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10.4.3.4 Na hipdtese do item 10.4.3.3, o ORGAO GERENCIADOR dard andamento ao
procedimento, concedendo prazo para defesa prévia a empresa contratada, podendo

decidir pela aplicacdo conjunta das san¢des administrativas ou apenas da de multa,
informando a unidade contratante ao final.

10.5 Expirado o prazo de vigéncia da Ata de Registro de Precos, ou nos casos de cancelamento ou rescisao,
a competéncia de andlise e aplicacdo de todas as penalidades cabiveis sdo concentradas diretamente
na CONTRATANTE.

10.6 As penalidades deverao ser registradas no Médulo de Apenacdes do Sistema Integrado de Gestdo de
Suprimentos e Servigos (SIGSS), conforme Portaria Intersecretarial 01/2015-SEMPLA/SF.

10.7 Das decisbes de aplicacdo de penalidade, cabera recurso nos termos dos artigos 166 e 167 da Lei
Federal n214.133/2021, observados os prazos nele fixados.

10.7.1 No ato do oferecimento de recurso devera ser recolhido o preco publico devido, nos termos

do que dispde o artigo 17 do Decreto n? 51.714/2010

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

11.1 A Ata de Registro de Precos podera ser rescindida, pela Administracdo, de pleno direito, assegurado
o contraditério e a ampla defesa, quando:

a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)

a(s) DETENTORA(S) ndao cumprir(em) as obriga¢des constantes da Ata de Registro de Precos e da
legislagao;

a(s) DETENTORA(S) ndo formalizar(em) o Termo de Contrato, quando cabivel, decorrente da Ata
de Registro de Pregos ou ndo retirar(em) o instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a
Administragdo ndo aceitar sua justificativa;

a(s) DETENTORA(S) der(em) causa a rescisdo administrativa dos ajustes decorrentes da Ata de
Registro de Pregos;

a(s) DETENTORA(S) recusar(em)-se ao atendimento da demanda solicitada, dentro da quantidade
estimada na ata;

em qualquer das hipéteses de inexecugdo total ou parcial dos ajustes decorrentes da Ata de
Registro de Pregos;

0os precgos registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado e a(s)
DETENTORA(S) ndo aceitar(em) a redugdo;

a(s) DETENTORA(S) sofrer(em) sangdo prevista nos incisos Il ou IV do artigo 156 da Lei Federal n?2
14.133/2021,0u que, em virtude de lei ou decisdo judicial, ficarem impedidas de contratar com a
Administracdo Publica;

por razbes de interesse publico, devidamente motivadas e justificadas pela Administracao;

sempre que ficar constatado que a(s) DETENTORA(S) perdeu(ram) qualquer das condi¢des de
habilitacdo e/ou qualificagdo exigidas na licitagdo.

11.2 A comunicac¢do da rescisdao, nos casos previstos no subitem 11.1 desta Ata de Registro de Preco,
serd feita pessoalmente ou por correspondéncia com aviso de recebimento, juntando-se
comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Precos.



QIDE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

11.2.1 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessivel o endereco da DETENTORA, a comunicacdo
sera feita por publicacdo no DOC, considerando-se rescindido o registro a partir da
publicacao.

11.3 A DETENTORA podera solicitar o cancelamento do seu registro de preco, sem aplicacdo de
penalidades, na ocorréncia de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execucao
contratual, decorrente de caso fortuito ou de for¢a maior, devidamente comprovados.

11.3.1 O ORGAO GERENCIADOR deliberara sobre a aceitabilidade da justificativa apresentada pela
DETENTORA, importando a ndo aceitagdo na aplicacdo das san¢des administrativas previstas
nesta Ata de Registro de Precos.

11.4 O cancelamento ou a rescisdo da Ata de Registro de Precos ndo implica rescisdo automatica dos
contratos e compromissos de fornecimento previamente firmados com os d6rgdos participantes e
drgdos ndo participantes.

11.5 Esta Ata de Registro de Precos podera ser rescindida nas hipdteses previstas para a rescisdao dos
contratos em geral.

11.6 Rescindida a ata de registro de precos em face da DETENTORA, o ORGAO GERENCIADOR a seu
critério, podera convocar, pela ordem, as demais LICITANTES classificadas, nos termos do disposto
no edital da concorréncia que precedeu este ajuste, para, mediante a sua concordancia, assumirem
a prestacdo de servigo que constituem o objeto da presente Ata de Registro de Preco.

11.7 Na rescisdo por culpa da DETENTORA, aplicar-se-a a penalidade de multa por inexecucdo total do
ajuste: 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor da total da ATA, sem prejuizo de, a critério da
Administragdo, aplicar-se a pena de impedimento do direito de licitar e contratar com a
Administragdo Publica Municipal de Sdo Paulo, pelo prazo de até 3 (trés) anos.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS DISPOSICOES GERAIS

12.1 Aexisténcia de pregos registrados ndo obriga a Administragdo a firmar as contratagdes de que deles
poderdo advir, facultada a realizagdo de licitagdao especifica para o fornecimento pretendido,
devidamente justificada, sendo assegurada a DETENTORA do registro de pregos a preferéncia em
igualdade de condigGes.

12.2 As especificacOes técnicas do objeto ndo expressamente declaradas nesta Ata de Registro de Prego
deverdo obedecer as normas técnicas pertinentes.

12.3 S3o pegas integrantes da Ata de Registro de Precos n? , o0 edital
e seus anexos, a ata do certame licitatério, a proposta comercial da
DETENTORA apresentada e aceita, onde constam as demais condi¢des exigidas.

12.4 No ato da assinatura deste instrumento foram apresentados todos os documentos exigidos no
edital.

12.4.1 Serdo aceitas como prova de regularidade fiscal, certidGes positivas com efeito de negativas
e certidoes positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estdo judicialmente
garantidos ou com sua exigibilidade suspensa.

12.5 Todas as comunicagdes, notificagdes, avisos ou pedidos a DETENTORA, sempre por escrito,
concernentes ao cumprimento da presente Ata de Registro de Precos e dos contratos dela
decorrentes, serdo dirigidos ao(s) seguinte(s)endereco(s) eletrénico(s) (e-mail):

DETENTORA:
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12.5.1 As publicacdes no Diario Oficial ocorrerdao nos casos exigidos pela legislacao.

12.6 Acelebracdo dos contratos decorrentes desta Ata de Registro de Preco fica condicionada a auséncia
de pendéncias pela DETENTORA junto ao Cadastro Informativo Municipal - CADIN Municipal,
instituido pela Lei Municipal n214.094/2005, regulamentada pelo Decreto n2 47.096/2006, bem
como a auséncia de apontamentos junto ao CEIS (Unido), ao e-Sancdes (Estado de Sdo Paulo) e ao
Cadastro de Empresas Apenadas do Municipio de Sao Paulo.

12.7 Para a execucdo desta ata e dos contratos dela decorrentes, nenhuma das partes podera oferecer,
dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
guem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doa¢do, compensac¢do, vantagens financeiras ou nao financeiras ou beneficios de
qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupcdo, seja de forma direta ou indireta
guanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele ndo relacionada, devendo garantir, ainda,
gue seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

12.8 Fica eleito o foro do Municipio de S3o Paulo para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes do
presente ajuste.

S3o Paulo, dd de mmm de aaaa.

Prefeitura do Municipio de Sao Paulo

CONTRATANTE
CONTRATADA
Nome:
RG: Cargo:

TESTEMUNHAS:
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MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO N¢
PROCESSO:

CONCORRENCIA N2 XXX/XX/SIURB
OBJETO: CONTRATAGAO DE

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO — SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

CONTRATADA:

VALOR DO CONTRATO:
DOTAGAO A SER ONERADA:
NOTA DE EMPENHO:

Termo de Contrato que entre Si celebram o
Municipio de Sdo Paulo, por meio da Secretaria Municipal de
Infraestrutura Urbana e Obras, e a empresa

O Municipio de S3ao Paulo, por sua Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, neste ato

representada Por .....ccccceeeccieeeeiccieee e , adiante denominada simplesmente CONTRATANTE, e a
EMPresa  .ceveeveeevenns , com sede Na ., , N2 e, , Bairro: ..ol
Cidade:  .oveveveeeennnn, , inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas  Juridicas sob
N2 e , neste ato representada por  seu representante
legal oo, (qualificacdo completa, RG e CPF), adiante simplesmente designada
CONTRATADA, nos termos da autorizacdo contida no despacho de fls. ....... , do processo citado na epigrafe,

tém entre si, justo e acordado o presente contrato, na conformidade das condig¢des e clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO DO CONTRATO
1.1 O presente contrato tem por objeto a Contratagdao de .......cccceveeevenceeerrennen.

1.2 Deverdo ser observadas as especificagdes e condicdes de prestagdo de servigos constantes da ATA de
Registro de Prego Termo de Referéncia e seus anexos, parte integrante deste edital.

CLAUSULA SEGUNDA
DOS LOCAIS DE PRESTAGAO DOS SERVIGOS

2.1 A prestacdo dos Servigos Serd eXeCUtada .....ccveveeiiieeeiiiiiiee et

CLAUSULA TERCEIRA
DO PRAZO CONTRATUAL

3.1 0O prazo de execucdo do contrato tera duragdo de XXX (XXXXXXXX) dias, que serd contado a partir da data
fixada na Ordem de Inicio.
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3.2 A contratada deverd apresentar a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras a ART -
Anotacdo de Responsabilidade Técnica referente ao objeto a ser executado no prazo maximo de 5 (cinco)
dias Uteis a contar do recebimento da Ordem de Inicio.

3.2.1 0O atraso na entrega do presente documento ensejard multa, conforme o item 10.2.1 do presente
instrumento.

3.3 O presente instrumento podera ser prorrogado, desde que haja concordancia das partes e seja
observado o disposto do art. 113 da Lei 14.133/2.021.

CLAUSULA QUARTA
DO PRECO, DOTACAO ORCAMENTARIA E REAJUSTE

4.1 O valor total estimado da presente contratacdo para o periodo de XXX (XXXXXX) dias é de
RS ( ).

4.2 Todos os custos e despesas necessarios a correta execucdo do ajuste estdo inclusos no preco, inclusive
os referentes as despesas trabalhistas, previdencidrias, impostos, taxas, emolumentos, em conformidade
com o estatuido no Edital e seus Anexos, constituindo a Unica remuneragado devida pela CONTRATANTE
a CONTRATADA.

4.3 Para fazer as despesas do Contrato, foi emitida a nota de empenho n? ......... , ho valor de RS ..... (.....),
onerando a dotacdo orcamentdrian?............ do orcamento vigente, respeitado o principio da anualidade
orcamentdria, devendo as despesas do exercicio subsequente onerar as dota¢Ges do orcamento préprio.

4.4 Os precgos contratuais serdo reajustados, observada a periodicidade anual que terd como termo inicial a
data do orcamento estimado, desde que ndo ultrapasse o valor praticado no mercado.

4.4.1 Oindice de reajuste serd o indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela Fundacio Instituto
de Pesquisas Econémicas — FIPE, vdlido no momento da aplicacdo do reajuste, nos termos da
Portaria SF n.2 389/17, bem como Decreto Municipal n? 57.580/17.

4.4.1.1 Eventuais diferencas entre o indice geral de inflacdo efetivo e aquele acordado na cldusula
4.4.1 ndo geram, por si s, direito ao reequilibrio econdmico-financeiro do contrato.

4.4.1.2 Para calculo do reajuste sera utilizado a férmula: R=Pox C1C=(I/lo) -1, onde o R = Valor
do reajuste. Po = Valor dos servigos a serem reajustados. C = Fator Percentual do reajuste
calculado. lo - indice do més de elaboragdo do orgamento estimado. | = indice do més do
aniversario de elaborag¢do do orgamento estimado.

4.4.2  Fica vedado qualquer novo reajuste pelo prazo de 1 (um) ano.

4.5 Serd aplicada compensacgao financeira, nos termos da Portaria SF n2 05, de 05 de janeiro de 2012, quando
houver atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva da Contratante, observada a
necessidade de se apurar a responsabilidade do servidor que deu causa ao atraso no pagamento, nos
termos legais.

4.6 As hipoteses excepcionais ou de revisdo de pregos serdo tratadas de acordo com a legislagdo vigente e
exigirdo detida andlise econdmica para avaliacdo de eventual desequilibrio econémico-financeiro do
contrato.

4.7 (quando for o caso) As partes contratantes, tendo como premissa a obtencdo do melhor custo
contratual, mediante a alocacdo do risco a parte, com maior capacidade para geri-lo e absorvé-lo,
identificam os riscos decorrentes da relacdo contratual e, sem prejuizo de outras previsGes contratuais,
estabelecem os respectivos responsdaveis na Matriz de Riscos constante do Anexo XX.

4.8 Fica ressalvada a possibilidade de alteracdao da metodologia de reajuste, atualizacdo ou compensacao
financeira desde que sobrevenham normas federais e/ou municipais que as autorizem.
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CLAUSULA QUINTA
DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA
5.1 S&o obrigacGes da CONTRATADA:

a) Executar regularmente o objeto deste ajuste, respondendo perante a Contratante pela fiel e integral
realizacdo dos servicos contratados;

b) Garantir total qualidade dos servigos contratados;

c) Executar todos os servicos objeto do presente contrato, obedecendo as especificacdes e obrigaces
descritas no Termo de Referéncia e seus anexos do Edital de Licitacao, que precedeu este ajuste e faz
parte integrante do presente instrumento;

d) Fornecer mao de obra necessaria, devidamente selecionada para o atendimento do presente contrato,
verificando a aptiddo profissional, antecedentes pessoais, saude fisica e mental e todas as informacdes
necessarias, de forma a garantir uma perfeita qualidade e eficiéncia dos servicos prestados;

e) Arcar fiel e regularmente com todas as obrigacdes trabalhistas dos empregados, quando for o caso,
que participem da execucdo do objeto contratual;

f) Enviar a Administracdo e manter atualizado o rol de todos os funcionarios que participem da execugdo
do objeto contratual;

g) Responsabilizar-se pela seguranca do trabalho de seus empregados, adotando as precaugdes
necessarias a execucdo dos servicos, fornecendo os equipamentos de protecdo individual (EPI)
exigidos pela legislacdo, respondendo por eventuais indeniza¢bes decorrentes de acidentes de
trabalho, cabendo-lhe comunicar a CONTRATANTE a ocorréncia de tais fatos;

h) Responder por todos os encargos e obriga¢des de natureza trabalhista, previdenciaria, acidentaria,
fiscal, administrativa, civil e comercial, resultantes da prestacdo dos servicos;

i) Responsabilizar-se integralmente pelos servicos contratados, nos termos da legislacdo vigente;

j)  Responder por todo e qualquer dano que venha a ser causado por seus empregados e prepostos, a
CONTRATANTE ou a terceiros, podendo ser descontado do pagamento a ser efetuado, o valor do
prejuizo apurado;

k) Manter, durante o prazo de execug¢do do Contrato, todas as condi¢cdes de habilitagdo e qualificagdo
exigidas na licitagdo.

5.2 A Contratada ndo podera subcontratar, ceder ou transferir, no todo, o objeto do contrato, a terceiros,
sob pena de rescisao.

5.2.1 A subcontratacdo parcial do objeto, podera ser autorizada pela fiscalizagdo do contrato, quando
devidamente motivada pela contratada, até o limite mdximo de 30% (trinta por cento) do objeto,
devendo observar as normas previstas no art. 122 da Lei Federal n2 14.133/2.021.

CLAUSULA SEXTA
DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

6.1 A CONTRATANTE se compromete a executar todas as obrigacées contidas no Termo de Referéncia e seus
anexos do Edital, cabendo-lhe especialmente:

a) Cumprir e exigir o cumprimento das obriga¢des deste Contrato e das disposicGes legais que a
regem;

b) Realizar o acompanhamento do presente contrato, comunicando a CONTRATADA as ocorréncias
de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas;
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c) Proporcionar todas as condi¢cGes necessarias a boa execucdo dos servigos contratados, inclusive
comunicando a CONTRATADA, por escrito e tempestivamente, qualquer mudanca de
Administracdo e ou endereco de cobranga;

d) Exercer a fiscalizagdo dos servigos, indicando, formalmente, o gestor e/ou o fiscal, nos termos do
Decreto Municipal n? 62.100/2022, para acompanhamento da execugdo contratual, realizando a
supervisado das atividades desenvolvidas pela contratada e efetivando avaliagao periddica;

e) Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA,
podendo solicitar o seu encaminhamento por escrito;

f) Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido no presente contrato;

g) Aplicar as penalidades previstas neste contrato, em caso de descumprimento pela CONTRATADA
de quaisquer cldusulas estabelecidas;

h) Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, a comprovacdo das condi¢Ges requeridas para a
contratacgao;

i) Atestar a execucdo e a qualidade dos servicos prestados, indicando qualquer ocorréncia havida,
se for o caso, em processo proprio, onde sera juntada a Nota Fiscal/Fatura a ser apresentada pela
CONTRATADA, para fins de pagamento;

j)  Emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamacgdes relacionadas a execucdo do presente
Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatdrios
ou de nenhum interesse para a boa execucdo do ajuste.

k) Eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo
contratado, serdo respondidos no prazo maximo de 30 (trinta) dias, conforme previsto na alinea
anterior.

A fiscalizacdo dos servicos pelo Contratante ndo exime, nem diminui a completa responsabilidade da
Contratada, por qualquer inobservancia ou omissao as clausulas contratuais.

A Contratante poder3, a seu critério e a qualquer tempo, realizar vistorias nos locais da prestacdo de
servico e verificar o cumprimento de normas preestabelecidas no edital/contrato.

CLAUSULA SETIMA
DO PAGAMENTO

Para fins de liquidagdo e pagamento serd considerado o disposto na Portaria SF N2 170, de 31 de agosto
de 2020 ou alteragdes posteriores.

Os pagamentos serdo disciplinados pelo Art. 142 do Decreto Municipal n2 62.100 de 27/12/2022,
conforme segue:

7.2.1 A unidade or¢amentdria adotard, como data de vencimento, 30 (trinta) dias corridos contados a

7.3

7.4

partir da data de entrega da documentagdo pela contratada.

Caso venha a ocorrer atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva da Administracao, a
Contratada tera direito a aplicacdo de compensacdo financeira, nos termos da Portaria SF n2 05, de
05/01/2012.

Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com a execuc¢do dos servicos, mediante apresentacdo
da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) ou nota(s) fiscal(is)/fatura, bem como de cdpia reprografica da nota
de empenho, acompanhada, quando for o caso, do recolhimento do ISSQN — Imposto Sobre Servicos de
Qualquer Natureza do més de competéncia, descontados os eventuais débitos da Contratada, inclusive
os decorrentes de multas.

7.4.1 No caso de prestadores de servico com sede ou domicilio fora do Municipio de Sdo Paulo, devera ser

apresentada prova de inscricdo no CPOM — Cadastro de Empresas Fora do Municipio, da Secretaria
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Municipal de Finangas, nos termos da Lei Municipal n2 13.701/2003, Decreto Municipal n2
53.151/2012 e da Portaria SF n2 124/2022.

N3o sendo apresentado o cadastro mencionado no subitem anterior, o valor do ISSQN — Imposto Sobre
Servigos de Qualquer Natureza, incidente sobre a prestacdo de servicos objeto do presente, serd retido
na fonte por ocasido de cada pagamento, nos termos da Lei Municipal n? 13.701/2003, Decreto
Municipal n2 53.151/2012 e da Portaria SF n2 124/2022.

Na hipdtese de existir nota de retificacdo e/ou nota suplementar de empenho, copia(s) da(s) mesma(s)
devera(do) acompanhar os demais documentos.

A Contratada deverd apresentar, a cada pedido de pagamento, os documentos a seguir discriminados,
para verificacdo de sua regularidade fiscal perante os drgaos competentes:

a) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Servico — F.G.T.S., fornecido pela
Caixa Econ6mica Federal;

b) Certiddo Negativa de Débitos relativa as ContribuicGes Previdencidrias e as de Terceiros — CND —
ou outra equivalente na forma da lei;

c) Certiddo negativa de débitos de tributos mobilidrios do Municipio de Sdo Paulo;
d) Certiddo negativa de débitos trabalhistas (CNDT);

e) Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura devidamente atestada;

f) Folha de Medicdo dos Servicos;

g) Relagdo atualizada dos empregados vinculados a execugdo contratual;

7.7.1 Serdo aceitas como prova de regularidade, certidGes positivas com efeito de negativas e certiddes

7.8

7.9

7.10

7.11

8.1

8.2
8.3

8.4

8.5

positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estdo judicialmente garantidos ou com sua
exigibilidade suspensa.

Por ocasido de cada pagamento, serdo feitas as retencbes eventualmente devidas em funcdo da
legislacdo tributaria.

A ndo apresentacdo de certiddes negativas de débito, ou na forma prevista no subitem 7.5, ndo impede
0 pagamento, porém sera objeto de aplicagao de penalidade ou rescisdo contratual, conforme o caso.

O pagamento sera efetuado por crédito em conta corrente, no BANCO DO BRASIL S/A, conforme
estabelecido no Decreto n2 51.197/2010, publicado no DOC do dia 22 de janeiro de 2010.

Fica ressalvada qualquer alteragdo por parte da Secretaria Municipal de Finangas, quanto as normas
referentes ao pagamento de fornecedores.

CLAUSULA OITAVA
DO CONTRATO E DA EXTINCAO

O presente contrato é regido pelas disposicdes da Lei Federal n? 14.133/21, do Decreto Municipal n®
62.100/2022 e das demais normas complementares aplicaveis

O ajuste podera ser alterado nas hipdteses previstas no artigo 124 da Lei Federal 14.133/21.

A CONTRATANTE se reserva o direito de promover a redugdo ou acréscimo do ajuste, nos termos do art.
125 da Lei Federal 14.133/21.

O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido
cumpridas ou ndo as obrigacOes de ambas as partes contraentes.

O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem O6nus para o contratante, quando esta ndo
dispuser de créditos orcamentarios para sua continuidade ou quando entender que o contrato ndo mais
Ihe oferece vantagem.
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O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele
fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n2 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditério e a ampla defesa.

Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

CLAUSULA NONA
DA EXECUCAO E RECEBIMENTO DOS SERVICOS

A execucgao dos servigos sera feita conforme o Termo de Referéncia, anexos do Edital da licitagdo que
precedeu este ajuste, e Ordem de Inicio que devera constar o tipo de servico e indicacdo do local a ser
executado.

A execucdo dos servicos objeto deste contrato deverd ser atestada pelo responsavel pela fiscalizacao,
pela CONTRATANTE, atestado esse que deverd acompanhar os documentos para fins de pagamento
conforme Clausula Sétima.

9.2.1 Afiscalizacdo serd exercida de acordo com o Decreto Municipal n? 62.100/2022.

9.3

9.4

9.5

9.6

O objeto contratual sera recebido consoante as disposicoes do artigo 140, da Lei Federal n° 14.133/21 e
demais normas municipais pertinentes.

Em atendimento ao art. 92, inciso Xlll, da LF n? 14.133/21 e em conformidade com o art. 618 do CAd.
Civil Brasileiro, a CONTRATADA respondera pelo prazo de cinco anos, a contar da data do recebimento
definitivo, pela solidez e seguranga do objeto entregue.

O objeto contratual serd recebido mediante relatério de medicdo dos servigos executados, emitido pela
Contratada, sendo tal relatério submetido a fiscalizacdo da Contratante, que, apds conferéncia, atestara
se os servigos foram prestados a contento, atestado esse que devera ser acompanhado de fatura ou
nota-fiscal-fatura, bem como da cépia reprografica da nota de empenho, para fins de pagamento.

Havendo inexecucdo de servigos, o valor respectivo sera descontado da importancia devida a Contratada,
sem prejuizo da aplicacdo das sang¢des cabiveis, observados os tramites legais e os principios do
contraditério e ampla defesa.

9.6.1 O recebimento e aceite do objeto pela CONTRATANTE ndo exclui a responsabilidade civil da

CONTRATADA por vicios de quantidade ou qualidade dos servigos, materiais ou disparidades com as
especificagdes estabelecidas no Anexo I, verificadas posteriormente.

CLAUSULA DECIMA
DAS PENALIDADES

10.1 Com fundamento no artigo 156, incisos | a IV, da Lei n2 14.133/21, a contratada podera ser apenada,

isoladamente, ou juntamente com as multas definidas no item 10.2, com as seguintes penalidades:
a) adverténcia;
b) impedimento de licitar e contratar; ou

c) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar;

10.1.1 Na aplicacdo das san¢Ges serdo considerados a natureza e a gravidade da infracdo cometida, as

peculiaridades do caso concreto, as circunstancias agravantes ou atenuantes, os danos que dela
provierem para a Administracdo Publica e a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de
integridade, quando for o caso, conforme normas e orientacdes dos érgdos de controle.

10.1.2 A falha na execucdo do contrato, para fins de aplica¢do do quanto previsto no item 10.1, estara

configurada quando a CONTRATADA se enquadrar em pelo menos uma das situacdes previstas na
Tabela 3 abaixo, respeitada a graduacao de infragdes conforme a Tabela 1 deste item, e alcangar o
total de 100 (cem) pontos, cumulativamente.
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Tabela 1

GRAU DA INFRACAO PONTOS DA INFRAGAO

1 2
2 3
3 4
4 5
5 8
6 10

10.1.2.1 Os pontos serdao computados a partir da aplicacdao da penalidade, com prazo de depuragao
de 3 (meses) meses.

10.1.2.2 Sendo a infracdo objeto de recurso administrativo, os pontos correspondentes ficardo
suspensos até o seu julgamento e, sendo mantida a penalidade, serdo computados,
observado o prazo de 3 (trés) meses, a contar da data da aplicacdo da penalidade.

10.2 A CONTRATADA estara sujeita as seguintes penalidades pecuniarias:

10.2.1 Multa 1% (um por cento) sobre o valor do Contrato por dia de atraso na entrega do material final da
prestacdo de servicos, até o maximo de 10 (dez) dias.

10.2.1.1 No caso de atraso por periodo superior a 10 (dez) dias, poderd ser promovida, a critério
exclusivo da contratante, a rescisdo contratual, por culpa da contratada, aplicando-se a pena
de multa de 20% (vinte por cento) do valor total do Contrato, além da possibilidade de
aplica¢do da pena de impedimento de licitar e contratar com o municipio de Sao Paulo, pelo
prazo maximo de 03 (trés) anos.

10.2.2 Multa por inexecug¢do parcial do contrato: 20% (vinte por cento), sobre o valor da parcela ndo
executada, além da possibilidade de aplicagao da pena de impedimento de licitar e contratar com o
municipio de Sdo Paulo, pelo prazo maximo de 03 (trés) anos.

10.2.3 Multa por inexecucdo total do contrato: 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, além
da possibilidade de aplicagdo da pena de impedimento de licitar e contratar com o municipio de Sao
Paulo, pelo prazo maximo de 03 (trés) anos.

10.2.4 Pelo descumprimento das obrigagdes contratuais, a Administracao aplicara multas conforme a
graduacgado estabelecida nas tabelas seguintes:

Tabela 2
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% do valor do contrato
2 0,4% do valor do contrato
3 0,8% do valor do contrato
4 1,6% do valor do contrato
5 3,2% do valor do contrato
6 4,0% do valor do contrato
Tabela 3
ITEM DESCRICAO GRAU INCIDENCIA
1 Manter empregado sem qualificacdo para a execuc¢do dos 1 Por empregado e
servigos. por dia
5 Suspender ou interromper, salvo por motivo de forca maior 6 Por dia e por
ou caso fortuito, os servigos contratuais. tarefa designada
Recusar-se a executar servico determinado pela a
3 5 Por ocorréncia

FISCALIZACAO, sem motivo justificado.
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Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar ou que

. ~ N . 6 Por ocorréncia
cause danos fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais.

4

Para os itens a seguir, deixar de:

Por item e por

5 Manter a documentacdo de habilitacao atualizada. 1 A
ocorréncia

Cumprir determinagdo formal ou instrucdo complementar da
FISCALIZACAO.

Entregar ou entregar com atraso ou incompleta a
7 documentacdo exigida na clausula referente as condicdes de 1
pagamento.

Fornecer EPIs (Equipamentos de Protecdo Individual) aos
8 seus empregados e de impor penalidades aqueles que se 2
negarem a usa-los.
Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos ndo Por item e por
previstos nesta tabela de multas ocorréncia
Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos nao
10 |previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia 2
formalmente notificada pela unidade fiscalizadora.
Substituir os equipamentos que apresentarem defeitos e/ou
11 |apresentarem rendimento insatisfatério em até 48 horas, 2 Por dia
contadas da comunicag¢do da contratante.

Providenciar a manutencdo para solucdo de problema que
12 |acarrete suspensdo de disponibilidade ou de 4 Por ocorréncia
operacionalidade na execugdo contratual.

2 Por ocorréncia

Por ocorréncia e
por dia

Por empregado e
por ocorréncia

Por item e por
ocorréncia

10.2.4.1 A Contratante, por conveniéncia e oportunidade, podera converter a multa pecunidria, ndo
superior a RS 50,00 (cinquenta reais), em adverténcia, uma Unica vez a cada 6 (seis) meses,
a contar da data da conversdao da aplicagdo da penalidade, mantendo-se o cOmputo de
pontos.

10.2.5 A aplicagdo da multa ndo ilide a aplicagdo das demais sang¢bes previstas no item 10.1,
independentemente da ocorréncia de prejuizo decorrente da descontinuidade da prestagao de
servigo imposto a Administragao.

10.3 O valor da multa podera ser descontado do valor devido a CONTRATADA.

10.3.1 Se o valor a ser pago a CONTRATADA nao for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferencga sera
descontada da garantia contratual, quando exigida.

10.3.2 Se os valores da(s) fatura(s) e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a
recolher a importdncia devida no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da comunicacao oficial.

10.3.3 Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pela CONTRATADA a
CONTRATANTE, este serd encaminhado para inscricdo em divida ativa.

10.3.4 Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, esta deve
ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias Uteis, contado da solicitacio da CONTRATANTE.

10.4 Caso haja rescisdo, a mesma atrai os efeitos previstos no artigo 139, incisos | e IV, da Lei Federal n?
14.133/21.

10.5 Das decisOes de aplicacdo de penalidade, cabera recurso nos termos dos artigos 166 e 167 da Lei Federal
n? 14.133/21, observados os prazos nele fixados.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
DA GARANTIA
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Para execucdo deste contrato, apresentou-se documento comprobatdrio da garantiasobon?....... no
valor de RS ....... , correspondente ao importe de ...... do valor total do contrato, sob a modalidade .....,

nos termos do artigo 96, § 1°, da Lei Federal n° 14.133/21, observado o quanto disposto na Portaria SF
n? 76/2019.

11.1.1 Sempre que o valor contratual for aumentado ou o contrato tiver sua vigéncia prorrogada, a

contratada sera convocada a reforgar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis, de forma a
gue corresponda sempre a mesma percentagem estabelecida.

11.1.1.1 O nao cumprimento do disposto na clausula supra, ensejara aplicacdo da penalidade
estabelecida na clausula 10.2.1 deste contrato.

11.1.2 A garantia exigida pela Administra¢ao podera ser utilizada para satisfazer débitos decorrentes da

execucdo do contrato, inclusive nos termos da Orientagdo Normativa 2/12 — PGM, e/ou de multas
aplicadas a empresa contratada.

11.1.3 A garantia contratual serd devolvida apds a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo dos

servicos, mediante requerimento da Contratada, que deverd vir acompanhado de comprovacao,
contemporanea, da inexisténcia de acbes distribuidas na Justica do Trabalho que possam implicar
na responsabilidade subsidiaria do ente publico, condicionante de sua liberacdo, nos termos da
Orientacdo Normativa 2/12 — PGM.

11.1.4 A garantia poderd ser substituida, mediante requerimento da interessada, respeitadas as

11.2

12.1

12.2

12.3

124

12.5

12.6

12.7

modalidades referidas no artigo 96, §12, da Lei Federal n2 14.133/21.

A validade da garantia prestada, em seguro-garantia ou fianca bancaria, devera ter validade minima de
270 (duzentos e setenta) dias, além do prazo estimado para encerramento do contrato, por forca da
Orientacdo Normativa n2 2/2012 da PGM.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
DISPOSICOES FINAIS

Nenhuma tolerancia das partes quanto a falta de cumprimento de qualquer das clausulas deste contrato
podera ser entendida como aceita¢do, novagao ou precedente.

Todas as comunicagdes, avisos ou pedidos, sempre por escrito, concernentes ao cumprimento do
presente contrato, serdo dirigidos aos seguintes enderecos:

CONTRATANTE:
CONTRATADA:

Fica ressalvada a possibilidade de alteracdo das condi¢des contratuais em face da superveniéncia de
normas federais e/ou municipais que as autorizem.

Fica a CONTRATADA ciente de que a assinatura deste termo de contrato indica que tem pleno
conhecimento dos elementos nele constantes, bem como de todas as condi¢des gerais e peculiares de
seu objeto, ndo podendo invocar qualquer desconhecimento quanto aos mesmos, como elemento
impeditivo do perfeito cumprimento de seu objeto.

A Administracdo reserva-se o direito de executar através de outras contratadas, nos mesmos locais,
servicos distintos dos abrangidos na presente contratacao.

A Contratada devera comunicar a Contratante toda e qualquer alteracdo nos dados cadastrais, para
atualizagdo, sendo sua obrigacdo manter, durante a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao.

No ato da assinatura deste instrumento foram apresentados todos os documentos exigidos pelo item
6.3 da Ata de Registro de Preco n2
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Ficam fazendo parte integrante deste instrumento, para todos os efeitos legais, o edital da licitagdo que
deu origem a contratacdo, com seus Anexos e Ata de Registro de Prego n? , sob documento SElI
ne e do processo administrativo N2 ........cceecvveeevciiieee e,

O presente ajuste, o recebimento de seu objeto, suas alteragGes e rescisdo obedecerdo a o Decreto
Municipal n.2 62.100/22, Lei Federal n° 14.133/21 e demais normas pertinentes, aplicaveis a execugdo
dos servicos e especialmente aos casos omissos.

12.10 Para a execucao deste contrato, nenhuma das partes poderd oferecer, dar ou se comprometer a dar a

13.1

guem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta
propria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacdao, compensacdo, vantagens
financeiras ou nao financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de
corrupcdo, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele
nao relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA

DO FORO

Fica eleito o foro desta Comarca para todo e qualquer procedimento judicial oriundo deste Contrato,
com expressa renuncia de qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha a ser.

S3o Paulo, dd de mmm de aaaa.

Prefeitura do Municipio de Sdo Paulo

CONTRATANTE
CONTRATADA
Nome:
RG: Cargo:

TESTEMUNHAS:



(_}ID DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

CONCORRENCIA N2: 90016/24/SIURB

PROCESSO SEI N2 6022.2024/0006638-1

OBJETO: REGISTRO DE PREGO PARA PRESTACAO DE SERVIGCOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA
CONSULTIVA PARA APOIO TECNICO, TOPOGRAFIA, CONTROLE TECNOLOGICO E ENSAIOS DE MATERIAIS
(SOLOS, PAVIMENTAGAO, CONCRETO) E INVESTIGACOES GEOTECNICAS NA CIDADE DE SAO PAULO

ANEXO 11l

DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DAS CONDICOES DE HABILITAGAO
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A empresa (razdo social da licitante) sediada no (endereco completo)

, inscrita no CNPJ n? , por intermédio de
seu representante legal o(a) Sr.(a.) , portador(a) da Carteira
de Identidade R.G. n2 e do CPF n? , DECLARA

sob as penas da lei que atende o disposto no artigo 14, da Lei Federal n? 14.133/2021 e que cumpre

plenamente os requisitos de habilitagdo exigidos neste Edital.

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), de de 202__.

(nome completo, cargo ou fungdo e assinatura do representante legal/procurador)

CONCORRENCIA N2 90016/24/SIURB - PROCESSO SEI: 6022.2024/0006638-1



(_}ID DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

CONCORRENCIA N2: 90016/24/SIURB

PROCESSO SEI N2 6022.2024/0006638-1

OBJETO: REGISTRO DE PREGO PARA PRESTACAO DE SERVIGCOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA
CONSULTIVA PARA APOIO TECNICO, TOPOGRAFIA, CONTROLE TECNOLOGICO E ENSAIOS DE MATERIAIS
(SOLOS, PAVIMENTAGAO, CONCRETO) E INVESTIGACOES GEOTECNICAS NA CIDADE DE SAO PAULO

ANEXO IV

CARTA DE CREDENCIAMENTO
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A empresa (razdo social da licitante) sediada no (endereco completo)

, inscrita no CNPJ n@ , por intermédio de
seu representante legal o(a) Sr.(a.) , portador(a) da Carteira
de Identidade R.G. n? e do CPF n? ,
CREDENCIA o(a) Sr.(a) R.G. n? , maior de 18 anos de idade, brasileiro, domiciliado na

(endereco completo), para representa-la na licitagdo em referéncia, promovida pela Secretaria Municipal
de Infraestrutura Urbana e Obras, podendo para tanto oferecer lances, interpor e desistir de recursos,

tomar ciéncia e receber notificagdes, transacionar, assinar ou declinar de assinar, atos e documentos.

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), de de 202__.

(nome completo, cargo ou fungdo e assinatura do representante legal/procurador)

CONCORRENCIA N2 90016/24/SIURB - PROCESSO SEI: 6022.2024/0006638-1



AT
LA

CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

CONCORRENCIA N2: 90016/24/SIURB

PROCESSO SEI N2 6022.2024/0006638-1

OBJETO: REGISTRO DE PREGO PARA PRESTACAO DE SERVIGCOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA
CONSULTIVA PARA APOIO TECNICO, TOPOGRAFIA, CONTROLE TECNOLOGICO E ENSAIOS DE MATERIAIS
(SOLOS, PAVIMENTAGAO, CONCRETO) E INVESTIGACOES GEOTECNICAS NA CIDADE DE SAO PAULO

ANEXO V

PROPOSTA COMERCIAL
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

1. A empresa , C.N.PJ. n? ,
estabelecida na , pela presente propde executar o objeto licitado
no processo acima referido pelo:

a. Valor total de custos basicos: RS ( ).

b. Valor das Despesas Indiretas (BDI): RS ( )-

c. Valor total: RS ( )-
2. Data Base /202__.

3. A licitante declara que adotou Leis Sociais Trabalhistas de % ( ) para

4. Alicitante declara que adotou BDIs de % ( ).

5. Declara, sob as penas da lei, que os preg¢os cotados incluem todos os custos e despesas necessarias ao
cumprimento integral das obrigacdes decorrentes desta licitagdo.

6. Declara que, por ser de seu conhecimento, atende e se submete a todos os itens e condi¢ées do EDITAL
e Anexos, relativos a licitacdo supra, bem como as disposi¢cdes da Lei Federal n? 14.133/2021, Decreto
Municipal n? 62.100/2022 e demais normas complementares que disciplinam o certame e que
integrardo o ajuste correspondente, no que lhe for pertinente.

7. Declara, sob as penas da lei, que tem condi¢cOes de prestar o servico licitado, nos exatos termos da
especificacdo contida no Anexo | deste Edital, independentemente de demais compromissos porventura
anteriormente firmados, inclusive no que tange a disponibilizagdo de mao de obra.

8. Prazo de validade da proposta: 60 dias corridos, a contar da data de realizacdo da sessao de abertura da
licitacdo.

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), de de 202_ .

(nome completo, cargo ou fungdo e assinatura do representante legal/procurador)

CONCORRENCIA N2 90016/24/SIURB - PROCESSO SEI: 6022.2024/0006638-1



gm DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

CONCORRENCIA N2: 90016/24/SIURB

PROCESSO SEI N2 6022.2024/0006638-1

OBJETO: REGISTRO DE PREGO PARA PRESTACAO DE SERVIGCOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA
CONSULTIVA PARA APOIO TECNICO, TOPOGRAFIA, CONTROLE TECNOLOGICO E ENSAIOS DE MATERIAIS
(SOLOS, PAVIMENTAGAO, CONCRETO) E INVESTIGACOES GEOTECNICAS NA CIDADE DE SAO PAULO

ANEXO VA
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

PLANILHA DE PRECOS PROPOSTOS

OBJETO: CONTRATACAO DE .......

PROCESSO: 6022.20XX/000XXXX-X

ENDERECO:

EMPRESA:

(A planilha de pregos propostos devera respeitar a formatacdo utilizada para elaboragdo da planilha
or¢amentaria referencial — Anexo IC)

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), de de 202__.

(nome completo, cargo ou fungdo e assinatura do representante legal/procurador)

CONCORRENCIA N2 90016/24/SIURB - PROCESSO SEI: 6022.2024/0006638-1



(_}ID DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

CONCORRENCIA N2: 90016/24/SIURB

PROCESSO SEI N2 6022.2024/0006638-1

OBJETO: REGISTRO DE PREGO PARA PRESTACAO DE SERVIGCOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA
CONSULTIVA PARA APOIO TECNICO, TOPOGRAFIA, CONTROLE TECNOLOGICO E ENSAIOS DE MATERIAIS
(SOLOS, PAVIMENTAGAO, CONCRETO) E INVESTIGACOES GEOTECNICAS NA CIDADE DE SAO PAULO

ANEXO V B

DEMONSTRATIVO DE COMPOSIGAO DE BDI’S
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

BDI UTILIZADO - %

Escritorio Central

Lucro Bruto
IMPOSTOS
Cofins

PIS

ISS

BDI

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), de de 202_ .

(nome completo, cargo ou fungdo e assinatura do representante legal/procurador)

CONCORRENCIA N2 90016/24/SIURB - PROCESSO SEI: 6022.2024/0006638-1



gm DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

CONCORRENCIA N2: 90016/24/SIURB

PROCESSO SEI N2 6022.2024/0006638-1

OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA
CONSULTIVA PARA APOIO TECNICO, TOPOGRAFIA, CONTROLE TECNOLOGICO E ENSAIOS DE MATERIAIS
(SOLOS, PAVIMENTACAO, CONCRETO) E INVESTIGACOES GEOTECNICAS NA CIDADE DE SAO PAULO

ANEXO VII C

TAXAS DE LEIS SOCIAIS EMPREGADOS PARA O OBJETO PROPOSTO -
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

(A base para elaborag¢ao do anexo de encargos sociais devera respeitar o disposto em Tabela SIURB,
podendo os mesmos serem consultados no site:
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/obras/tabelas_de_custos/)

CONCORRENCIA N2 90016/24/SIURB - PROCESSO SEI: 6022.2024/0006638-1



gm DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

CONCORRENCIA N2: 90016/24/SIURB

PROCESSO SEI N2 6022.2024/0006638-1

OBJETO: REGISTRO DE PREGO PARA PRESTACAO DE SERVIGCOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA
CONSULTIVA PARA APOIO TECNICO, TOPOGRAFIA, CONTROLE TECNOLOGICO E ENSAIOS DE MATERIAIS
(SOLOS, PAVIMENTAGAO, CONCRETO) E INVESTIGACOES GEOTECNICAS NA CIDADE DE SAO PAULO

ANEXO VD

CRONOGRAMA FiSICO — FINANCEIRO
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

(O cronograma fisico-financeiro devera respeitar a formatagao utilizada no cronograma fisico-financeiro
proposto no Anexo IF)

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), de de 202__

(nome completo, cargo ou fungdo e assinatura do representante legal/procurador)

CONCORRENCIA N2 90016/24/SIURB - PROCESSO SEI: 6022.2024/0006638-1



(_}ID DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

CONCORRENCIA N2: 90016/24/SIURB

PROCESSO SEI N2 6022.2024/0006638-1

OBJETO: REGISTRO DE PREGO PARA PRESTACAO DE SERVIGCOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA
CONSULTIVA PARA APOIO TECNICO, TOPOGRAFIA, CONTROLE TECNOLOGICO E ENSAIOS DE MATERIAIS
(SOLOS, PAVIMENTAGAO, CONCRETO) E INVESTIGACOES GEOTECNICAS NA CIDADE DE SAO PAULO

ANEXO VI

GARANTIA DE PROPOSTA

SAO PAULO, / /

OFiCIO N¢ / /SIURB-CLC

REF.: GARANTIA PARA LICITAR

A empresa caucionante deverd apresentar, por meio de envio de mensagem eletronica para
caucoes@sf.prefeitura.sp.gov.br, a garantia Inicial a ser ofertada para Participa¢dao em Licitagdo, com os
respectivos dados abaixo:

01. NOME DA EMPRESA:

02. C.N.P.J.:

03. ENDERECO:

04. MUNICIPIO:

05. TELEFONE:

06. PROCESSO ADMINISTRATIVO N.2 6022.20XX/000XXXX-X

07. N.2 DA LICITACAO: Concorréncia n2 0XX/2X/SIURB

08. VALOR DA GARANTIA EXIGIDA EM RS$: XXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
10. OBJETO DA LICITAGAO:

11. LEI DA LICITACAO N2 14.133/2021

12. PRAZO DA GARANTIA: NAO INFERIOR A 90 DIAS

13. DATA LIMITE PARA ENTREGA DA GARANTIAno CAF: _ /_ /.
14. OBSERVACOES:

Atenciosamente,

Nome do Responsavel/Cargo
SIURB/Licitagdo

CONCORRENCIA N2 90016/24/SIURB - PROCESSO SEI: 6022.2024/0006638-1


http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.666-1993?OpenDocument

(_}ID DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

CONCORRENCIA N2: 90016/24/SIURB

PROCESSO SEI N2 6022.2024/0006638-1

OBJETO: REGISTRO DE PREGO PARA PRESTACAO DE SERVIGCOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA
CONSULTIVA PARA APOIO TECNICO, TOPOGRAFIA, CONTROLE TECNOLOGICO E ENSAIOS DE MATERIAIS
(SOLOS, PAVIMENTAGAO, CONCRETO) E INVESTIGACOES GEOTECNICAS NA CIDADE DE SAO PAULO

ANEXO VII
(OBRIGATORIO PARA AS LICITANTES NAO CADASTRADAS COMO CONTRIBUINTES NO MUNICIPIO DE SAO PAULO)

DECLARAGAO DE NAO CADASTRAMENTO E INEXISTENCIA DE DEBITOS PARA COM A FAZENDA DO

MUNICIPIO DE SAO PAULO
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A empresa , inscrita no C.N.P.J. n®

, com sede na , n? Bairro

Cidade - UF , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)

, portador(a) da Carteira de Identidade n2

e do CPF n? DECLARA, sob as penas da lei e por ser a expressdo da verdade,

gue ndo esta cadastrada e ndo possui débitos junto a Fazenda do Municipio de S3o Paulo.

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), de de 202_ .

(nome completo, cargo ou fungdo e assinatura do representante legal/procurador)

CONCORRENCIA N2 90016/24/SIURB - PROCESSO SEI: 6022.2024/0006638-1



AT
LA

CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

CONCORRENCIA N2: 90016/24/SIURB

PROCESSO SEI N2 6022.2024/0006638-1

OBJETO: REGISTRO DE PREGO PARA PRESTACAO DE SERVIGCOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA
CONSULTIVA PARA APOIO TECNICO, TOPOGRAFIA, CONTROLE TECNOLOGICO E ENSAIOS DE MATERIAIS
(SOLOS, PAVIMENTAGAO, CONCRETO) E INVESTIGACOES GEOTECNICAS NA CIDADE DE SAO PAULO

ANEXO VIII
DECLARACAO GERAL
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
A empresa , inscrita no C.N.P.J. n2
, com sede na , n2 Bairro
Cidade - UF , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
, portador(a) da Carteira de Identidade n2
e do CPF n? DECLARA:

1. para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n? 14.133/21, que ndo emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos,
salvo, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz

2. que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitacdo no presente processo
licitatorio, inclusive condenacdo judicial na proibicdo de contratar com o Poder Publico ou receber
beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, transitada em julgada ou ndo desafiada por recurso com
efeito suspensivo, por ato de improbidade administrativa, estando ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores;

3. que ndo se encontra declarada inidonea, nem suspensa ou impedida de licitar e contratar com a
Administragdo Publica.

4. que suas propostas econémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na CF/88, leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas, sob pena de desclassificacdo.

5. que estdo cientes das normativas previstas no art. 45 da Lei n® 14.133/2021.

6. que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social.

7. ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 12 e no inciso Il do art. 52 da CF/88.

8. nacomposicdo societadria ndo existe participacdo de dirigente e/ou empregados da entidade promotora
da licitagdo.

9. os profissionais vinculados a ela ndo participaram e ndao possuem responsabilidade pela elabora¢do dos
projetos;

10. que dispord, por ocasido da futura contratacdo, das instalagGes, aparelhamento e pessoal técnico
considerados essenciais para a execuc¢ao contratual.

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), de de 202__.

(nome completo, cargo ou fungio e assinatura do representante legal/procurador)

CONCORRENCIA N2 90016/24/SIURB - PROCESSO SEI: 6022.2024/0006638-1



(_}ID DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

CONCORRENCIA N2: 90016/24/SIURB

PROCESSO SEI N2 6022.2024/0006638-1

OBJETO: REGISTRO DE PREGO PARA PRESTACAO DE SERVIGCOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA
CONSULTIVA PARA APOIO TECNICO, TOPOGRAFIA, CONTROLE TECNOLOGICO E ENSAIOS DE MATERIAIS
(SOLOS, PAVIMENTAGAO, CONCRETO) E INVESTIGACOES GEOTECNICAS NA CIDADE DE SAO PAULO

ANEXO IX

CRITERIOS DE ANALISE ECONOMICO-FINANCEIRA - BALANCO PATRIMONIAL
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

Ativo Circulante + Ativo Realizdvel a Longo

indice de Liquidez Geral (LG): > 1
Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante

) Ativo Circulante

Indice de Liquidez Corrente (LC): > 1

Passivo Circulante

) Ativo Total

Indice de Solvéncia Geral (I1SG): > 1
Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), de de 202__.

(nome completo, cargo ou fungdo e assinatura do profissional habilitado da area contabil)

CONCORRENCIA N2 90016/24/SIURB - PROCESSO SEI: 6022.2024/0006638-1



(_}ID DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

CONCORRENCIA N2: 90016/24/SIURB

PROCESSO SEI N2 6022.2024/0006638-1

OBJETO: REGISTRO DE PREGO PARA PRESTACAO DE SERVIGCOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA
CONSULTIVA PARA APOIO TECNICO, TOPOGRAFIA, CONTROLE TECNOLOGICO E ENSAIOS DE MATERIAIS
(SOLOS, PAVIMENTAGAO, CONCRETO) E INVESTIGACOES GEOTECNICAS NA CIDADE DE SAO PAULO

ANEXO X

DECLARAGAO DE INDICACAO DO(S) RESPONSAVEL(IS) TECNICO(S)
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A empresa , inscrita no C.N.P.J. n2
, com sede na , n? Bairro
Cidade - UF , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
, portador(a) da Carteira de Identidade n2
e do CPF n? , heste ato RELACIONA os técnicos que ficardo vinculados a

execucdo do objeto em questdo, bem como, informa estar ciente de que, em caso de necessidade de
substituicdo de referidos profissionais, estd obrigada a substitui-los por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, nos termos do §62 do artigo 67 da Lei Federal n? 14.133/2021.

NOME MODALIDADE CREA e/ou numero de inscri¢do no Conselho competente

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), de de 202__.

(nome completo, cargo ou fungdo e assinatura do representante legal/procurador)

CIENCIA DO(S) RESPONSAVEL(IS) TECNICO(S) DE SUA INDICAGAO

Eu, , (qualificacdo), inscrito no CREA (ou registro
competente) sob n? , DECLARO estar ciente da minha indicacdo como responsavel técnico da
empresa , CNPJ n@ , para execucdao do objeto em

guestdo, ndo me opondo a referida indicacao.

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), de de 202__.

(nome completo, cargo ou fungao)

CONCORRENCIA N2 90016/24/SIURB - PROCESSO SEI: 6022.2024/0006638-1



(_}ID DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

CONCORRENCIA N2: 90016/24/SIURB

PROCESSO SEI N2 6022.2024/0006638-1

OBJETO: REGISTRO DE PREGO PARA PRESTACAO DE SERVIGCOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA
CONSULTIVA PARA APOIO TECNICO, TOPOGRAFIA, CONTROLE TECNOLOGICO E ENSAIOS DE MATERIAIS
(SOLOS, PAVIMENTAGAO, CONCRETO) E INVESTIGACOES GEOTECNICAS NA CIDADE DE SAO PAULO

ANEXO XI

DECLARAGAO DE CONTRATAGCAO FUTURA
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A empresa inscrita no CNPJ sob n® , por intermédio de
seu representante legal, Sr. , portador(a) da Carteira de Identidade n2
e do CPF n® DECLARA para fins de prova da

qualificacdo técnica-profissional no ambito da presente licitacdo, que o profissional abaixo relacionado

integrara a equipe técnica desta empresa, sendo contratado

para a prestacao de servicos de

NOME DO PROFISSIONAL VINCULO PROFISSIONAL

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), de de 202__.

(nome completo, cargo ou fungdo e assinatura do representante legal/procurador)

Eu, (profissional a ser contratado) , registrado no CREA sob n? , DECLARO estar

de pleno acordo com a contratagdo relacionada neste documento e que executarei todos os servigcos
estritamente conforme o estipulado no edital da presente licitacdo e seus anexos, bem como me
responsabilizo pela execucdo dos servicos e em assinar o respectivo livro de ordem e manté-lo em

conformidade as normas do Conselho ao qual estou submetido.

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), de de 202__.

(nome completo, cargo ou fungdo e assinatura do profissional)

CONCORRENCIA N2 90016/24/SIURB - PROCESSO SEI: 6022.2024/0006638-1



(_}ID DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

CONCORRENCIA N2: 90016/24/SIURB

PROCESSO SEI N2 6022.2024/0006638-1

OBJETO: REGISTRO DE PREGO PARA PRESTACAO DE SERVIGCOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA
CONSULTIVA PARA APOIO TECNICO, TOPOGRAFIA, CONTROLE TECNOLOGICO E ENSAIOS DE MATERIAIS
(SOLOS, PAVIMENTAGAO, CONCRETO) E INVESTIGACOES GEOTECNICAS NA CIDADE DE SAO PAULO

ANEXO XII

QUADRO DE ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS DE QUALIFICAGAO TECNICA
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A empresa inscrita no CNPJ sob n2 , por intermédio de
seu representante legal, Sr. , portador(a) da Carteira de Identidade n2
e do CPF n? DECLARA que atende plenamente os

requisitos do Edital, quanto exigéncia da qualificacdo técnica, conforme demostrado no quadro abaixo:

Exigéncia do Edital Atestados e quantitativos apresentados

Descrigdo Unid.* Qtd a comprovar CAT... CAT... TOTAL

* caso haja necessidade, informar os parametros utilizados para a conversao apresentada.

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), de de 202__.

(nome completo, cargo ou fungdo e assinatura do profissional)

CONCORRENCIA N2 90016/24/SIURB - PROCESSO SEI: 6022.2024/0006638-1




