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1 DEFINICAO E ESPECIFICACAO

O presente documento tem como objetivo a contratagdo de empresas para a recuperacdo estrutural
do reservatério elevado do CEU Vila Alpina para reutilizagio operacional no abastecimento interno
da unidade de ensino, e dessa forma solucionar questionamento da comunidade de entorno em
relagdo as condicdes estruturais dessa estrutura, que se encontra atualmente interditada, e que

vem provocando adicionalmente a interdi¢do de pista de “skate” em drea anexa ao mesmo.

Dessa forma, a solugdo proposta possibilita recolocar em uso operacional o referido reservatério,
que se encontra atualmente desativado, assim como voltar a possibilitar o funcionamento da

referida “pista” interditada.

Esta unidade de ensino encontra-se localizada na Rua Jodo Pedro Lecor s/n no Distrito de Vila

Prudente pertencente a Subprefeitura de Vila Prudente na Zona Leste da Cidade de Sao Paulo.

Rua Joao Pedro Lecor,
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Mapa llustrativo da intervengdo — CEU Vila Alpina

2 ESTIMATIVA DE DEMANDA

O reservatério elevado construido na década de 1960 para atender o antigo Clube Esportivo Arthur
Friedenreich encontra-se desativado, com desgaste estrutural, tubula¢des antigas e auséncia de
integracdo plena com o sistema hidraulico do complexo atual. Com os servicos de reparo e
impermeabilizagdo realizados, prop8e-se a reativagdo funcional associando ao abastecimento
interno dos prédios do clube/CEU, circuito de aguas de reuso para finalidades ndo potaveis (piscinas,

lavagem, irrigacdo) e reserva técnica de incéndio
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3 ANALISE DE SOLUCOES

A solucdo proposta é a reativacdo do reservatério elevado em concreto armado e sua integracdo ao
sistema de abastecimento e reserva técnica de incéndio do complexo, incluindo circuito de dgua de

reuso e abastecimento de piscinas no complexo do CEU Vila Alpina / CE Arthur Friedenreich.

Nesse sentido, estudou-se como implementar as solugdes necessdrias, sempre atentando-se, ndo

s6 com o objetivo principal da interveng¢do, mas também por se tratar de uma construcdo existente.

Para as solugdes a serem implementadas deverdo ser desenvolvidos os respectivos projetos

executivos.

Os servigos acima descritos constituirdo o objeto dos contratos resultantes do certame licitatorio a

que se refere este Estudo Técnico Preliminar e estdo detalhados nos documentos técnicos anexos.

O ETP tem como objetivo dotar o Municipio de Sdo Paulo de um instrumento capaz de garantir
eficiéncia, celeridade e vantajosidade na contratagdo dos Servigos, como também descrever a

especificidade da execucdo dos servigos.

3.1 CONSIDERAGOES GERAIS

Sera obrigatéria por parte da Contratada a execugdo e instalacdo de placas alusivas ao objeto do

contrato, nos padrdes da SIURB, além daquelas exigidas pela legislacdo vigente.

Sera de responsabilidade da Contratada a remocdo de entulhos proveniente das obras, bem como
restos de limpezas e demoligbes, sendo que as mesmas deverdo ser entregues totalmente limpas e

com todos os seus itens em perfeito estado de funcionamento.

Todas as atividades devem prever sempre uma implementagdo segura, minimizando os impactos,
aos usuarios do prédio — alunos e funcionarios — bem como aos moradores, transeuntes e ao

transito local.

A Contratada serd a Unica responsavel pela obtencgdo junto aos drgdos responsdveis das Aprovacdes
/ Autoriza¢Bes / Termos de Permissdes, entre outros. e dos respectivos Alvaras e qualquer outra

liberagdo que se faga necessaria.

Todas as obras e respectivos canteiros de trabalhos e estocagem de materiais deverdo ser dotados

de tapumes de protecdo, devidamente sinalizados, de forma a garantir a seguranga.
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A Contratada sera a responsavel técnica pelos servigos, pelo desempenho das obras executadas e
por todos os profissionais por ela contratados, principalmente em relagio a qualidade dos servigos

e ao cumprimento dos prazos.

Serd responsavel também pelo atendimento as Normas de Seguranca do Trabalho, de modo geral,
sejam elas internamente as dreas dos canteiros, bem como nas éreas das obras. Especial atencdo
deverd ser dada a NR - 06 —Equipamento de Protegdo Individual (EPI) e 3 NR -18 — Condi¢Bes e Meio

Ambiente de Trabalho na Industria da Construcio Civil.

Os projetos deverdo obedecer a legislacdo e normas técnicas vigentes, bem como sua aprovagio
junto aos 6rgdos competentes. Caso seja necessario, a Contratada também sera responsdvel pela
elaboragdo dos projetos complementares necessarios referentes aos servicos que ocorrerem

durante a obra, os quais deverdo ser aprovados por SIURB.

3.2 CANTEIRO DE OBRAS

Sdo consideradas no item instalacdo e remocgdo de Canteiro de Obras, o Canteiro de Obras e o

escritorio para fiscalizagao.

Para apoio aos servigos contratados, o canteiro de obras para uso da Contratada devera possuir

todos os espacos necessarios para a execucdo da obra atendendo a normalizacdo vigente NR 18.

A empresa contratada para execugdo dos servi¢os devera apresentar o Plano do Canteiro de Obras

que devera ser aprovado pela SIURB.

Os servicos de manutengio de canteiro de obra e instalagdo de placa, inclusive de drgdos

financiadores, serdo executados sem 6nus para a contratante.

A Contratada arcara também com os custos de mobilidrio, equipamentos, carro com motorista,
vigildncia, consumo de &gua, energia elétrica, linhas telefénicas, computadores com devidas
licencas de softwares necessarios, como MS Office e AutoCad, ou similares, e impressoras, todos

sem 6nus para a contratante.

3.3 FISCALIZACAO

A fiscalizagdo dos servigos seré feita pela SIURB que nomeara um fiscal para a Obra, a quem caber3,
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no ambito do contrato com a Empreiteira, tomar todas as decisdes e proposicdes finais relativas a
aprovacdo dos servigos executados; as possiveis alteragdes aos estudos e projetos ja realizados; a

concessdo de prazos adicionais; a aprovagdo final das medi¢Bes e autorizacbes para pagamento.

A SIURB reserva-se o direito de exercer a mais ampla fiscalizagdo dos trabalhos contratados,
fiscalizacdo esta que em nenhuma hipétese eximird a contratada das responsabilidades contratuais
e legais, tendo em vista a entrega dos servigos de acordo com as especificacBes técnicas anexas e

no prazo contratual.

Os servigos que impactarem em aumento das quantidades previstas da planilha orgamentaria, ndo

poderdo ser realizados sem prévia autorizagdo da fiscalizagdo.

3.4 ALTERACOES DE PROJETO

Os Projetos constituem acervo bdsico dos documentos referenciais para a elaboragdo das obras. As
eventuais alteracGes as concepcdes de projeto basico e executivo so serdo aceitas mediante prévia

aprovacao da fiscalizagdo de SIURB e da area de projetos (PROJ).

3.5 PARAMETRO E DIRETRIZES TECNICAS PARA ELABORACAO DOS SERVICOS

As obras devem obedecer a legislacdo e normas técnicas vigentes, bem como sua aprovacao junto

aos orgdos competentes.
Todos os servicos deverdo ser aprovados pela SIURB.

Na execucdo das atividades, deverdo ser adotadas as normas técnicas da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT, da Superintendéncia de Projetos da Secretaria Municipal de Infraestrutura

Urbana e Obras — SIURB.
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4  ANALISE COMPARATIVA DE SOLUCOES

Nio
Requisito Sim | Ndo se
Aplica
As solugdes sdo de dominio da PMSP? X
A solugdo é de dominio de outras entidades publicas? X
A solugdo carece de licengas ambientais? X
A solucdo é contemplada no Plano de Metas? X
A solucdo possui Normatizacdo (ABNT, DIN, ASTM, etc)? X
A solugdo carece de manutengao constante? X

5 DIRETRIZES PARA HABILITAGAO TECNICA

A comprovagdo da execucdo de servigos similares devera observar, de forma cumulativa, requisitos

quantitativos e qualitativos, com base na Curva ABC-SEl decorrente de Planilha de Orcamento

constante da instru¢do SEI 6022.2026/0002028-8.

a) Requisito Quantitativo: A licitante devera comprovar execugdo compativel com o objeto licitado,
com quantitativos minimos definidos conforme parametro de percentual minimo de 4% (quatro por
cento) previsto na legislagdo vigente (Lei n® 14.133/2021), conforme quadro resumo de

comprovagdo de servigos executados a ser incluido em Termo de Referéncia.

b) Requisito Qualitativo: Para demonstrar capacidade operacional compativel com a execucéo

contratual prevista, a licitante deverd apresentar atestados que indiguem explicitamente a execugdo

dos seguintes grupos de servigos:

v' Fornecimento e montagem de estrutura metalica vertical — patinavel;

v' Apicoamento mecanico de superficie de concreto;




CIDADE DE
SAO PAULO

6 ANALISE COMPARATIVA DE CUSTOS

6.1 CALCULO DOS CUSTOS

Conforme Planilha de Orcamento e Meméria de Calculo em documentacdo integrante do SEI

6022.2025/0002028-8.

6.2 MAPA COMPARATIVO DOS CUSTOS TOTAIS

Os comparativos de valores estimados para a execugdo dos servigos estdo discriminados a seguir:

o

e
£

31.163,37 30.564,90
114.195,83 116.898,14
226.281,62 223.823,16
898.911,13 884.045,71
628.457,30 624.323,99
126.788,75 126.176,21
103.050,12 102.848,46
343.217,42 343.220,71
133.123,50 133.242,64

18.829,79 18.700,77
222.265,46 221.236,15

70.627,85 71.862,91

39.521,77 39.521,77
237.567,13 244.806,92

Tendo em vista os valores da tabela acima, foi adotada a opcdo SEM DESONERAGAO.
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7  DESCRICAO DA SOLUCAO A SER CONTRATADA

Os descritivos dos servigos a serem executados, estdo discriminadas e disponiveis em TERMO DE
REFERENCIA e seus respectivos Documentos Técnicos, parte integrante do SEI 6022.2026/0002028-
8.

8 ESTIMATIVA DE CUSTO TOTAL DA CONTRATACAO

A estimativa de custo para a contratagdo em aprego é RS 3.181.272,44 (trés milhdes, cento e oitenta

e um mil, duzentos e setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos).

9  DECLARACAO DE VIABILIDADE DA CONTRATACAO

A viabilidade da contratacdo é constatada tendo em vista que, com a recuperacao do reservatdrio
em apreco e, cansequentemente, o retorno de sua operagao, resultara num incremento importante
para o sistema de distribui¢do de dgua local, ndo sé da unidade de ensino, mas de todo o complexo
onde esta inserido, assim como, possibilitara a desinterdicdo de “pista de skate” existente no

entorno do equipamento, atualmente interditada.

SIURB/OBRAS 4
Abril/26

(el

Roberto Sousa Valente
R.F. 747.533.1
Diretor Obras 4

SIURB
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