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UNIDADE : CENTRO CULTURAL SÃO PAULO 

LOCALIZAÇÃO : Rua Vergueiro, 1000 – Liberdade 

SUBPREFEITURA : SÉ 

ESCOPO : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, ADEQUAÇÕES 

PONTUAIS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA 

ADEQUAÇÃO NO CENTRO CULTURAL SÃO PAULO 

 

Utilização de Ata – Serviços gerais de Manutenção Preventiva, corretiva, reparações, Adequações e 

Modificações relativos ao 2º escalão, em conformidade com o DECRETO Nº 29.929/91 e alterações 

posteriores em próprios municipais, com fornecimento de materiais e mão de obra especializada. 

 

CARACTERÍSTICAS DA OBRA 

Serviços gerais de Manutenção, Conservação Reparos e Adequações, conforme as necessidades 

apontadas no Termo de Vistoria em conjunto com a direção da unidade. 

 
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
1. REVISÃO DA COBERTURA - PRÉDIO PRINCIPAL 

Conforme o relatório fotográfico/ATA de vistoria: 

1 - Adequação das duas linhas de calhas da Caio Graco com caimentos de acordo com descidas 

de tubulações de AP; 

2 - Substituição de rufos transversais entre trechos de coberturas; 

4 - Reparos nas coberturas metálicas, ou aplicação de pintura protetora, revisão de parafusos e 

borrachas; 

6- Para-raios–completar trechos com fitas de alumínio; 

Serviços englobados: 

• Ensacamento de entulho para destinação; 

• Remoção do entulho gerado com caçambas metálicas; 

• Revisão da cobertura, com substituição parcial das telhas metálicas; 

• Calafetação de telhas e parafusos; 

• Adequação de suportes com estrutura metálica; 

• Substituição de calhas; 
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• Revisão de rufos e cumeeiras; 

• Revisão dos condutores de águas pluviais; 

• Pintura de telhas, calhas e rufos; 

• Hidrojateamento da superfície; 

• Andaimes para acesso à cobertura; 

• Reposição do SPDA (Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas) com barras 

chatas de alumínio. 

 

2. TELHAS EM POLICARBONATO 

Conforme o relatório fotográfico/ATA de vistoria: 

3 - Substituição de faixas de policarbonato de uma cobertura zipada sobre a Praça das Bibliotecas; 

Serviços englobados: 

• Ensacamento de entulho para destinação; 

• Remoção do entulho gerado com caçambas metálicas; 

• Adequação da estrutura metálica para fixação das telhas de policarbonato; 

• Requadro em alumínio para acabamento da cobertura em telha de policarbonato; 

• Substituição das telhas de policarbonato; 

• Calafetação de juntas com mastique; 

• Montagem de plataformas de trabalho em madeira; 

• Isolamento com lona plástica. 

 

3. BRISES 

    Conforme o relatório fotográfico/ATA de vistoria: 

5- Brises - área frontal do Piso Caio Graco. Melhorar escoamentos; 

Serviços englobados: 

• Ensacamento de entulho para destinação; 

• Remoção do entulho gerado com caçambas metálicas; 

• Sinalização das áreas de intervenção com tela; 

• Reparos nas canaletas e muretas com blocos; 

• Adequação da coleta de águas pluviais com tubo de PVC; 

• Pintura da face inferior dos brises; 



 
 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  
 

 

Página 3 de 7 

• Pintura dos condutores; 

• Pintura da estrutura metálica de sustentação dos brises; 

• Hidrojateamento para preparação da superfície; 

• Montagem de andaimes; 

• Proteção dos vidros da fachada com lonas plásticas. 

 

4. IMPERMEABILIZAÇÃO - JD. SUSPENSO-LADO TARSILA 

Conforme o relatório fotográfico/ATA de vistoria: 

7- Lado Tarsila: sobre discoteca: retirar terra, refazer manta, recolocar terra e colocar grama, nessa 

área tem acontecido destacamento de pedras sob a laje.  

Serviços englobados: 

• Ensacamento de entulho para destinação; 

• Remoção do entulho gerado com caçambas metálicas; 

• Retirada de terra e gramado; 

• Retirada e recolocação de guarda-corpo; 

• Impermeabilização da laje com manta asfáltica; 

• Demolição do sistema de impermeabilização antigo; 

• Reaterro e replantio de grama; 

• Adequação da drenagem com ralos; 

• Proteção provisória com lona plástica. 

 

5. JARDIM SUSPENSO – VERGUEIRO 

Conforme o relatório fotográfico/ATA de vistoria: 

11- Jardim Suspenso Vergueiro (acesso pelo Piso Caio Graco) Retirada de terra, demolição de 

manta impermeabilizante, instalação de nova manta, recolocação da terra e grama esmeralda.  

13- Calha frontal alinhada com vidros na entrada da Caio Graco. Executar caimento para a direita 

de quem visualiza a entrada.  

14-Adequação dos caimentos na viga da entrada para o Jardim Central; 

15 Vidros temperados na entrada para o Jardim Central - Melhorar saída de água junto às 

iluminações com vidros temperados. 

Serviços englobados: 
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• Ensacamento de entulho para destinação; 

• Remoção do entulho gerado com caçambas metálicas; 

• Retirada de terra e gramado; 

• Impermeabilização da laje com manta asfáltica; 

• Demolição do sistema de impermeabilização antigo; 

• Reaterro e replantio de grama; 

• Proteção da terra e laje com lona plástica; 

• Adequação de muretas; 

• Retirada e recolocação de guarda-corpo; 

• Adequação de calhas do acesso ao jardim central; 

• Adequação do caimento das canaletas com lastro de concreto; 

• Furos e substituição dos condutores dos vidros do aquário; 

• Pintura externa com esmalte sintética e interna com tinta betuminosa. 

 

6. PISO – JARDIM SUL  

Conforme o relatório fotográfico/ATA de vistoria: 

12- Jardim Sul: Refazer impermeabilização de parte da área que não foi executada na “Ata de 

impermeabilizações” também ligando à manta executada recentemente. Rever caimentos e 

melhorar quedas da calha com grelhas nessa área. 

Serviços englobados: 

• Ensacamento de entulho para destinação; 

• Remoção do entulho gerado com caçambas metálicas; 

• Demolição do piso de concreto; 

• Impermeabilização da laje com manta asfáltica; 

• Preparo de caixa com lastro de brita, lona, formas de tabua de pinus, e tela de aço; 

• Concretagem do piso com acabamento bambolê; 

• Corte de juntas de dilatação com disco diamantado; 

• Adequação de canaletas com alvenaria; 

• Instalação de grelhas de ferro;  

• Pintura com tinta acrílica; 

• Limpeza de pisos. 
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7. MPERMEABILIZAÇÃO - CAIXOTES - JARDIM SUSPENSO - LADO 23 DE MAIO 

Conforme o relatório fotográfico/ATA de vistoria: 

10- Lado sentido Metro Vale observar que existe uma estrutura que seria uma jardineira no lado 

23 de maio com caixas de dispersão de águas pluviais (chamadas pela manutenção de caixões) e 

a tubulação conduz água para a parte interna do CCSP. O serviço a ser feito é a desobstrução da 

tubulação de AP, troca de conexões e impermeabilização dos “caixotes” que acontecem a cada 

lado das juntas de dilatação. 

Serviços englobados: 

• Ensacamento de entulho para destinação; 

• Remoção do entulho gerado com caçambas metálicas; 

• Impermeabilização dos caixotes com manta asfáltica; 

• Demolição do sistema de impermeabilização antigo; 

• Isolamento da área de intervenção com tela de proteção; 

• Adequação de grelhas de ferro; 

• Revisão de conexões; 

• Desentupimento de ramais de esgoto. 

 

8. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

Conforme o relatório fotográfico/ATA de vistoria: 

Tratamento pontual de armadura exposta; 

Serviços englobados: 

• Reparos de trincas e rachaduras; 

• Limpeza geral da obra; 

• Limpeza de vidros; 

• Fornecimento e montagem de andaimes metálicos; 

• Corte com disco diamantado para delimitação das áreas de reparos; 

• Apicoamento; 

• Aplicação de proteção anticorrosiva nas armaduras; 

• Regularização com argamassa, lixamento e aplicação de verniz. 
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9. CANTEIRO 

• Portão de pedestres para canteiro de obras; 

• Isolamento de áreas; 

• Locação de containers; 

• Instalação de placa de obra; 

• Proteção com lona plástica. 

 

10. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

• Equipe técnica de administração da obra. 

 

1. CONSIDERAÇÕES 

• Deverá ser atendida a relação dos serviços descritos neste Memorial a serem aprovados na 

Planilha do Orçamento proposto, considerando-se os elementos da composição de preços 

unitários de cada tabela, e normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, 

onde pertinentes e principalmente das determinações da fiscalização. 

• Em havendo alguma divergência entre o memorial descritivo e o orçamento, prevalecerá o 

orçamento proposto. 
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2. PRAZO DE EXECUÇÃO 

• O prazo de execução desses serviços será de até 120 (cento e vinte) dias corridos, contados 

a partir da emissão da Ordem de Início. 

 

 

 

 

 

______________________________                

SMC 

 

______________________________.    
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